
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011 - FECILCAM

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO Nº .8.629/2011-FECILCAM

1.PREÂMBULO

1.1 A Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão – FECILCAM, por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação-INTERNET, torna público que, 
de acordo com a Lei  Estadual  n.  15.608/07,  subsidiariamente as Lei  Federal  8666/93 e 
Decretos  10.520/02,  e  suas  alterações  e  os  Decretos  nº  5450/05  5.504/05,  Lei 
complementar 123/06 e demais legislações aplicáveis, nas condições fixadas neste edital e 
seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, no tipo, 
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a seleção de propostas para Contratação de 
Pessoa Jurídica especializada em engenharia  civil  para  prestação  de serviços de 
reforma  e  pintura  das  paredes  externas  e   reformas  na  cobertura  do  prédio  da 
FECILCAM.

1.1.1 - Lei Complementar n.º 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal;

1.1.2 - Lei Complementar n.º 123/06 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte;

1.1.3 - Lei n° 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.4 - Lei Estadual n.º 15.608/07 – Licitações e Contratos;
1.1.5 - Lei n.º 10.520/2002 – institui a modalidade Pregão;
1.1.6 - Lei n.º 12.187/2009 – Institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas;
1.1.7 - Lei n.º 12.305/10 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
1.1.8 - Lei 12.309/2010 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2011;
1.1.9 - Decreto n.º 5.450/2005 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
1.1.10 - Decreto n° 6.204/2007 – Regulamenta a LC n.º 123/2001;

1.2. Data de abertura das propostas: 07/12/2011, às 9hs e disputa no dia 08/12/2011, às 
15hs, em sessão pública,  por meio da  INTERNET,  mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da FECILCAM, denominado Pregoeiro, 
Sr. Sérgio Luiz Nascimento, portador do CPF n. 662.403.959-00, nomeado pela portaria nº 
039/2010  em  10/03/2010,  mediante  a  inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil 
S.A.

2. OBJETO

2.1 Contratação de pessoa jurídica especializada em engenharia civil para prestação 
de serviços de reforma e pintura das paredes externas e reforma na cobertura do 
prédio  da  FECILCAM,  conforme  descrito  na  planilha  de  descrição  de  materiais  e 
serviços elaborada pela SEOP, disposta no ANEXO I deste edital.
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2.2  Valor máximo estimado para esta licitação: R$ 557.112,73 (quinhentos e cinqüenta e 
sete mil, cento e doze reais, setenta e três centavos)

2.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: FACULDADE ESTADUAL DE CIENCIAS 
E LETRAS DE CAMPO MOURÃO, Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733 Campo 
Mourão PR.

2.4. Prazo para execução dos serviços: 120 dias

3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1  Observado  o  prazo  legal,  o  fornecedor  poderá  formular  consultas  por  e-mail: 
nascimento68@yahoo.com.br /  cgrigoli@gmail.com /  eder.rogerio@fecilcam.br 
Fone:44-3518-1880 ou fax 044.3518.1828, informando o número da licitação.

4 -.Dotação orçamentária: 

45.46.0008.2219.0008-3390.3912 – fonte 132

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO / MICRO-EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE.

5.1 -  Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo de atividade 
que preencham as condições exigidas neste edital.

5.1.1 – Condições Especiais para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme 
itens 10.2 deste edital.

5.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a)  Licitantes  declarados  inidôneos  para  licitar  junto  a  qualquer  órgão  ou  entidade  da 
Administração Direta  ou Indireta  no âmbito  Federal,  Estadual  e  Municipal,  sob pena  de 
incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
a) Estejam em situação de inidoneidade para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Direta  ou Indireta  no âmbito  Federal,  Estadual  e  Municipal,  sob pena  de 
incidir no previsto no parágrafo único art.97 da Lei 8666/93;
b) Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;
c)  Empresas  que  estejam  constituídas  sob  a  forma  de  consórcio,  ou  qualquer  outra 
associação, que demonstre a transferência de benefício sejam eles tributários. financeiros 
ou não; 
d) Empresas que tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer      esfera 
governamental da Administração Federal, Estadual ou Municipal;
e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, INSS e 
FGTS.
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6 - DA DOCUMENTAÇÃO

6.1  – Ao  licitante  classificado  em  primeiro  lugar  caberá  a  apresentação,  dentro  de  no 
máximo 24 (vinte quatro horas) horas via fax, dos documentos listados no Anexo II deste 
Edital, com posterior encaminhamento dos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 
Os  documentos  originais  ou  fotocópias  autenticadas  deverão  chegar ao  endereço 
constante do preâmbulo deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta, além das 
demais  penalidades  previstas  neste  Edital,  no  prazo  máximo de  02  (dois)  dias  úteis 
posteriores  à  data  do  encerramento  da  Sessão  Pública  do  Pregão Eletrônico, 
independente de comunicação do (a) Pregoeiro (a), sob pena de não o fazendo, acarretar a 
possibilidade de desclassificação de sua proposta, além das demais penalidades previstas 
neste Edital.

6.1.1 - O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar na mesma sessão pública do Pregão Eletrônico a 
documentação  da  empresa  classificada  em  segundo  e  terceiro  lugares,  e  assim 
sucessivamente, para garantir a aquisição do objeto dentro das exigências do Edital. 

6.1.1.1 - As empresas convocadas que não apresentarem a documentação estarão sujeitas 
às penalidades previstas neste Edital.

6.1.2 - No pressuposto de que todos os participantes estejam habilitados para a disputa do 
certame,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  poderá,  a  seu  critério,  dispensar  a  apresentação  da 
documentação  através  de  fax,  solicitando  o  envio  da  documentação  que  integrará, 
definitivamente, o processo (cópias autenticadas), ao licitante vencedor de cada lote.

6.2  –  CONDIÇÃO  ESPECIAL  PARA  MICROEMPRESA  E  EMPRESA  DE  PEQUENO 
PORTE

*** Apresentar toda a documentação mesmo com restrição para obter os 
benefícios da lei.

6.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da  Administração  Pública,  para  a  regularização  da  documentação,  pagamento  ou 
parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou  positivas,  com 
efeito, de certidão negativa.

6.2.2  -  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  §  1o deste  artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei n  o   8.666, de 21 de junho de 1993  ,  sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes  remanescentes,  na  ordem de  classificação,  para  a  assinatura  do  contrato,  ou 
revogar a licitação.

7 - DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELA FECILCAM

7.1 - O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições:
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I –  coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
II -  receber, examinar e decidir as impugnações ao edital;
III - iniciar a sessão pública do pregão;
IV –receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos 
interessados;
V – receber e examinar a declaração dos licitantes dando ciência da regularidade 
quanto às condições de habilitação;
VI – receber os envelopes das propostas de preço e dos documentos de 
habilitação;
VII – proceder à abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame e 
à classificação dos proponentes;
VIII – conduzir a etapa competitiva dos lances;
IX – proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances;
X – indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade;
XI  –  proceder  à  abertura  dos  envelopes  de  habilitação  dos  licitantes  que 
apresentaram as  03 (três)  melhores  propostas  e  verificar  a regularidade das 
documentações apresentadas a fim de declarar o vencedor;
XII  –  negociar  diretamente  com  o  proponente  para  que  seja  obtido  preço 
melhor;
XIII – adjudicar o objeto da licitação ao licitante da proposta de menor preço 
aceitável, desde que não tenha havido recurso;
XIV – receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos e, quando mantida 
a sua decisão, encaminhar os autos à autoridade superior para deliberação;
XV – elaborar, juntamente com a equipe de apoio, a ata da sessão do pregão;
XVI  –  encaminhar  o  processo  licitatório,  devidamente  instruído,  após  a  sua 
conclusão, às autoridades competentes para a homologação e contratação.
XVII  –  no  julgamento  da habilitação  e  das  propostas  poderá  sanar  erros  ou 
falhas  que  não  alterem a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua 
validade jurídica, e diante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  habilitação  e 
classificação.

8 - DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO AO BANCO DO BRASIL

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às 
Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

8.2  - As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  deverão  credenciar  representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações pertinentes à licitação em curso.

8.3  - Em  sendo  sócio  (a),  proprietário  (a),  dirigente  (ou  assemelhado)  da  empresa 
proponente,  deverá apresentar  cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social,  no qual 
estejam  expressos  seus  poderes  para  exercerem  direitos  e  assumir  obrigações  em 
decorrência de tal investidura.
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8.4 -  A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas  em  qualquer  Pregão  Eletrônico,  salvo  quando  canceladas  por  solicitação  do 
credenciado, ou por iniciativa da FECILCAM, devidamente justificada.

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  a 
FECILCAM, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros.

8.6  - O  credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  legal  junto  ao  sistema 
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

9  -  PROCEDIMENTOS  DA  ABERTURA  DAS  PROPOSTAS.   MICROEMPRESA  E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

9.1 - A partir da data e hora estabelecida, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o (a) Pregoeiro (a) a avaliar 
a aceitabilidade das mesmas.

9.1.1 - O licitante deverá anexar em campo específico do sistema que cumpre plenamente 
aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.

9.1.2 – Condições Especiais para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

9.1.2.1 – A declaração a que se refere o item 9.1.1.  As microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão ser absolutamente claras quanto ao cumprimento das condições de 
habilitação,  pois  para  obter  o  benefício  da  lei,  o  licitante  deverá  ater-se  quanto  às 
declarações  falsas.  Quando  estiver  com  alguma  restrição,  deverá  constar  em  sua 
declaração, quais as restrições existentes, sob pena de falsidade ideológica.

9.2  - Aberta  à  etapa  competitiva,  os  representantes  dos  fornecedores  deverão  estar 
conectados  ao  sistema  para  participar  da  sessão  de  lances.  Os  fornecedores  deverão 
acessar a Sala de Disputa por meio do banner que contém a seguinte expressão: Sala de 
Disputa – acesse aqui. O banner estará disponível na página inicial das Licitações-e, na 
área esquerda da tela. 

9.3 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e 
ordenadas por valor, de forma decrescente. O fornecedor, ao acessar a sala de disputa, terá 
a visão do melhor lance ofertado na disputa, de seu lance e da relação de lances. O Sistema 
apresentará apenas o melhor lance (Lance Ofertado) de cada fornecedor. Para o fornecedor 
visualizar  essas  informações  deverá  clicar  no  botão  “Detalhes  Disputa”,  que  estará 
disponível no canto superior direito da tela, quando o lote estiver em disputa. O fornecedor 
poderá encaminhar lance com valor  superior  ao menor lance registrado, desde que seja 
inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

9.4  - Será  desclassificado  o  lance  que  esteja  em  desacordo  com  a  licitação  (preço 
excessivo). Na tela será emitido um aviso e na seqüência o (a) pregoeiro (a) justificará o 
motivo da exclusão através de mensagem aos participantes.
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9.5  - Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor  para  o  mesmo licitante, 
prevalecendo  aquele  que  for  recebido  e  registrado  em  primeiro  lugar  e  registrado  no 
sistema.

9.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. Durante a disputa, o sistema não identificará o 
autor dos lances aos demais participantes.

9.7 - Na primeira etapa de lances (em disputa) da sessão pública, o tempo é previamente 
determinado  e  divulgado  no  sistema.  Encerrada  essa  fase  automaticamente  entrará  a 
Segunda fase, denominada tempo  Randômico (tempo extra). Esse tempo é definido pelo 
sistema eletrônico, o qual pode variar de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente. O 
Pregoeiro(a)  não  tem  qualquer  domínio  sobre  o  tempo  extra,  findo  o  qual  será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.8 -  Facultativamente,  o (a)  Pregoeiro (a)  poderá encerrar  a sessão pública  mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do 
prazo de trinta minutos,  finda o qual será encerrada a recepção de lances.  Neste caso, 
antes de anunciar o vencedor o (a) pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contraposto diretamente ao proponente que tenha apresentado lance de menor preço, para 
que seja obtido preço melhor, bem como assim decidir sobre sua aceitação.

9.8.1 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.

9.8.2 Quando a desconexão do pregoeiro persistir  por tempo superior  a dez minutos,  a 
sessão  do  pregão  na  forma  eletrônica  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

9.9 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) 
acerca da aceitação de menor valor.

9.9.1 – Encerrado as etapas de lances, o sistema fará a ordenação de forma automática da 
ordem de classificação e informará se há empate previsto na lei Federal Complementar nº 
123/06.

9.9.2 –  Em  havendo  empate  previsto  na  lei  Federal  Complementar  nº  123/06,  será 
considerado o lance que foi registrado primeiramente pelo sistema, e imediatamente de será 
identificado o licitante para apresentar novo lance no prazo de cinco minutos no máximo, 
sob pena de perda do direito de ofertar lance de preço, e assim sucessivamente conforme 
prevê a Lei complementar 123/06. 

9.10 -  Ao final das etapas de lances e depois de declarado vencedor, o sistema permitirá 
que sejam enviadas mensagens pelos licitantes.  Nesse momento,  o pregoeiro abrirá um 
prazo de 24 horas para intenções de recurso. Caso seja interesse do licitante entrar com 
recurso,  poderá manifestar  em campo próprio  do sistema, a intenção  e justificando em 
síntese, o motivo pelo qual pretende interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo 
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máximo de 3 dias para apresentar as referidas razões. O recurso deverá ser formalizado e 
enviado à FECILCAM para análise de suas argumentações. O próprio sistema controlará 
esse  prazo,  que  será  contado  a  partir  do  momento  da  manifestação  feita  em  campo 
específico.  Os  participantes  deverão  acompanhar  o  processo  on-line,  pois  os 
encaminhamentos serão dados todos  via sistema do licitações-e.

9.11 - Cabe ao (à) Pregoeiro (a) examinar a manifestação de recurso pelo licitante e julgar 
procedente ou não. Caso proceda ou não, o (a) Pregoeiro (a) deverá deferi-lo ou indeferi-lo.

9.12 - Caso o (a) Pregoeiro (a) aceite a intenção do recurso, o fornecedor deverá protocolar 
o  memorial  de  recurso  ao  protocolo  geral  da  FECILCAM,  no  endereço  constante  do 
preâmbulo deste Edital,  em nome do (a) Pregoeiro (a)  condutor  (a) da Sessão.  Os (as) 
interessados (as), após a notificação do (a) Pregoeiro (a), ficam, desde logo, intimados (as) 
a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do (a) recorrente. Somente serão aceitos para análise os memoriais de recurso que 
chegarem ao Protocolo Geral da fecilcam até às 17: 00h do 3º (terceiro) dia útil subseqüente 
à Sessão Pública do referido Pregão Eletrônico.

9.13 - Encerrada a sessão pública, e declarado o vencedor, o (a) Pregoeiro (a) solicitará a 
empresa vencedora  que envie  os  documentos  solicitados  no anexo  II,  que deverão ser 
remetidos  por  fax,  de  imediato,  com posterior  encaminhamento  dos  originais  ou  cópias 
autenticadas, no prazo fixado pelo (a) Pregoeiro (a).

9.14 -  Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subseqüente, verificando 
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital. 

9.15 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato ou comunicado para abertura de prazo de entrega do equipamento, 
no prazo e condições definidos neste Edital.

9.16 - No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, valem os valores obtidos na etapa 
de “Abertura das Propostas” ou resultado de possível negociação.

9.17 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão 
ser consultados, preferencialmente no endereço: https://www.licitacoes-e.com.br.

10 - DAS PROPOSTAS / ENQUADRAMENTEO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE.

10.1 O sistema de Pregão Eletrônico  garante sigilo total das propostas apresentadas, 
nem o Pregoeiro tem acesso ao conteúdo das mesmas antes da data e horário estabelecido 
neste Edital. A inclusão das propostas pode ser feita a partir da publicação da licitação até 
antes da data/horário limite para Recebimento das propostas. Encaminhar as propostas nos 
últimos instantes do horário de entrega, pode significar risco de não conseguir digitá-la em 
tempo  hábil  e  acabar  perdendo  a  oportunidade  de  participar  do  Pregão  Eletrônico.   A 
proposta enviada antes da data/horário de entrega terá garantido o mesmo sigilo que aquela 
apresentada no último instante.
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10.1.2 - Para o licitante que apresentar proposta para o presente processo, fica estabelecido 
o aceite das seguintes condições:

I  -  Que o prazo de  validade da proposta não poderá ser inferior  a 60 (sessenta)  dias 
consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação;

II - Que os lances formulados deverão indicar preço total POR LOTE, observando os preços 
máximos previstos no Anexo I deste Edital

III  -  Que o  prazo de pagamento  é de até 05 (cinco) dias,  após a  liberação feita pelo 
engenheiro responsável pela fiscalização da obra.

IV - Que a realização dos serviços deverá ser iniciada em  05 (cinco) dias corridos, após 
a assinatura do Contrato ou, recebimento da nota de empenho pela empresa.

V - Que a proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente os serviços a serem prestados, nos 
quais deverão estar inclusos todos os encargos trabalhistas, tributos, impostos, despesas 
administrativas, benefícios conforme legislação vigente e demais despesas que se fizerem 
necessárias.

VI  No encaminhamento  das  propostas o  proponente  deverá  anexar  o  atestado de 
visita técnica

VII  Para  a  apresentação  da  proposta,  não  será  mais  solicitada  a  impostação  dos 
valores por item, mas sim por valor total do lote. É possível consultar todos os itens 
do lote clicando no botão “detalhar”.

VIII Incluídos os valores dos lotes e já identificado o tipo de empresa, o representante 
da empresa deverá marcar a declaração de conhecimento,  preencher os dados do 
contato e clicar no botão “confirmar”.

IX  Havendo  mais  de  uma  tela  de  lotes,  a  apresentação  das  propostas  deve  ser 
realizada  e  confirmada  tela  por  tela.  ATENÇÃO  se  não  ocorrer  a  confirmação,  as 
propostas não serão registradas. Após cada confirmação o sistema apresenta tela de 
recebimento,  informando  a  quantidade  de  lotes  para  os  quais  NÃO  foram 
apresentadas propostas.

X - Para o registro de propostas, será apresentado para o representante da empresa 
no máximo 5 (cinco)  lotes  por  tela.  O campo informações adicionais  passa  a  ser 
disponibilizado por lote e não mais por item.

XI  -  Alteração  de  valores  dos  lotes:  para  alterar  o  valor  de  uma  proposta,  basta 
acessar a licitação e promover a alteração do valor registrado, incluindo novo valor e 
confirmar via botão “confirmar”.

XII - Inclusão de documentos: A inclusão de documentos para a licitação é realizada 
na tela de inclusão de propostas, por meio do botão “documentos”.
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XIII - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

XIV -  Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os 
custos necessários para fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

XV -  O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar  diligências para instrução do processo 
sobre  informações  que  não  estejam  claras,  bem  como  de  solicitar  documentos 
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

XVI -  O licitante  terá a  possibilidade  de saneamento de falhas,  de complementação de 
insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que 
o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado para a apresentação da 
documentação prevista no item 6.1, nos prazos previstos o maior,  com amparo legal do 
artigo 85 da lei 15.608/07;

10.2 – DAS DEFINIÇÕES DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE –

10.2.1 - Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte

“Art.  3o  Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar,  consideram-se  microempresas  ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a 
que se refere o art. 966 da Lei n  o   10.406, de 10 de janeiro de 2002  , devidamente registrados 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, 
em  cada  ano-calendário,  receita  bruta  igual  ou  inferior  a  R$  240.000,00  (duzentos  e 
quarenta mil reais);

II  – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada,  aufira,  em  cada  ano-calendário,  receita  bruta  superior  a  R$  240.000,00 
(duzentos  e  quarenta  mil  reais)  e  igual  ou  inferior  a  R$  2.400.000,00  (dois  milhões  e 
quatrocentos  mil reais).

§ 1o  Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da 
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e 
o  resultado  nas  operações  em conta  alheia,  não  incluídas  as  vendas  canceladas  e  os 
descontos incondicionais concedidos.

§ 2o  No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o 
caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

§  3o  O  enquadramento  do  empresário  ou  da  sociedade  simples  ou  empresária  como 
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  bem como o  seu  desenquadramento  não 
implicarão  alteração,  denúncia  ou  qualquer  restrição  em  relação  a  contratos  por  elas 
anteriormente firmados.”
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10.3  - Os  tributos,  emolumentos,  contribuições  sociais,  fiscais  e  para-fiscais  que  sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta na prestação dos serviços solicitados, serão de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. Não será 
aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a 
incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

10.4 - O licitante declara haver  levado em conta,  na apresentação de sua proposta,  os 
custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e para-fiscais, bem 
como  os  tributos  incidentes  sobre  a  prestação  dos  serviços,  não  cabendo  quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente.

10.5 - O proponente será responsável pela garantia e pela execução dos serviços de objeto 
desta licitação, atendendo às normas e procedimentos estabelecidos pela FECILCAM

10.7 - Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar 
deverá encaminhar por fax, em até 24 horas, a (s) planilha (s) com a especificação dos 
preços dos serviços  (limitada a duas casas após a vírgula, sem arredondamento) que 
compõem o lote, levando em conta o item 10.1, inciso II constando os valores da proposta 
inicial e da proposta final (preços corrigidos de acordo com os eventuais lances ocorridos 
durante a sessão).

10.7.1 O valor global deverá ser expresso através de planilha, considerando a remuneração, 
encargos, taxas, benefícios e demais despesas que se fizerem necessário para um período 
de 06 (seis) meses.

10.7.2  -  A  não  apresentação  das  planilhas,  descriminando  todos  os  custos,  despesas, 
encargos,  de  acordo  com  o  anexo  I  do  edital  no  prazo  estabelecido  ocasionará 
adesclassificação  do licitante,  sendo  convocados  por  ordem de classificação  os  demais 
participantes do presente processo licitatório.

11 - DA ANÁLISE DA PROPOSTA / DA DOCUMENTAÇÃO
 
11.1 – Anexar declaração que atende os requisitos para habilitações documentais, 
anexas V.

11.1.1 – Condições especiais para Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

As microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser absolutamente explícitas quanto 
ao cumprimento das condições de habilitação, pois para obter o benefício da lei o licitante 
deverá ater-se quanto a declarações falsas. Quando  estiver com alguma restrição, deverá 
constar em sua declaração, quais as restrições existentes, sob pena de falsidade ideológica.

11.2  - Se  a  proposta  ou  o  lance  de  menor  valor  não  for  aceitável,  ou  se  o  licitante 
desatender  às exigências  habilitatórias,  o  (a)  pregoeiro  (a)  examinará  a  proposta  ou os 
lances subseqüentes, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do (a) participante, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
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lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar com o 
(a) participante para que seja obtido preço melhor.

11.2.1  - O  Pregoeiro,  observando-se  o  motivo  do  desatendimento  das  exigências 
habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

11.3  -  Constatando  o  atendimento  das  exigências  fixadas  neste  Edital,  o  objeto  será 
adjudicado ao (à) autor (a) da proposta ou lance de menor preço.

12 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1 – Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas 
as especificações técnicas definidas no Anexo I, bem como as condições exigidas no item 
10 do presente Edital.

12.2 - A seguir verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e com 
os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os 
constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados 
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis;

12.3 - Procederá ao julgamento e classificação das propostas restantes, de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do edital.

12.4 - Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será 
feita a classificação das empresas que se enquadram na Lei Complementar nº 123/06, e 
com  isso  se  verificará  o  vencedor  do  certame,  deverá  entregar  o  envelope  com  os 
documentos  de  habilitação  do  licitante  mais  bem  classificado  (dos  concorrentes 
classificados nos três primeiro lugares);

12.4.1 -  Em  havendo  empate  previsto  na  lei  Federal  Complementar  nº  123/06,  será 
considerado o lance que foi registrado primeiramente pelo sistema dentre as microempresas 
e pequenas empresas, imediatamente de será identificado o licitante para apresentar novo 
lance no prazo de cinco minutos no máximo, sob pena de perda do direito de ofertar lance 
de preço, e assim sucessivamente conforme prevê a Lei complementar 123/06, conforme 
prevê o item 9.9.2.

12.4.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.4.3 - O disposto da lei complementar 123/06 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.4.4  -  No caso de pregão,  a  microempresa ou empresa de pequeno porte  mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
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12.4.5 -  Será  adjudicado  o  objeto  da  licitação  à  empresa  que  apresentar  proposta,  e 
posteriores lances, e depois disso, esgotadas as possibilidades de empate e desempate 
previstos na lei complementar 123/06, resultar no menor preço por lote,

12.5 - Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;

12.6 -  Inabilitado  o  licitante  melhor  classificado,  serão  analisados  os  documentos 
habilitatórios  do  licitante  com  a  proposta  classificada  em  2o (segundo)  lugar,  e  assim, 
sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;

12.7 - Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor;

12.8 - Poderá a comissão optar pela suspensão dos trabalhos para análise mais acurada, se 
assim entender necessário.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

13.1 - Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representante não habilitado (a) legalmente, ou não identificado (a) 
no processo para responder pelo (a) proponente.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada, durante o prazo previsto em lei tempo 
que a sala fica aberta para o envio de mensagens, importará na preclusão do direito de 
recurso.

13.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo (a) proponente.

13.4 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo.

13.5 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

14 - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 – A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias , contados a partir da 
assinatura  do  contrato  para  o  início  dos  serviços,  objeto  desta  licitação,  no  seguinte 
endereço: Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733 -  Campo Mourão - Paraná.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será encaminhado de imediato, conforme cronograma físico-financeiro 
apresentado pela empresa,  mediante apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, 
devidamente atestadas pelo engenheiro responsável a ser designado pela FECILCAM, o 
qual fará a fiscalização técnica dos serviços a serem executados, bem como as medições 
correspondentes.
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15.1. As notas ficais deverão estar acompanhadas da Certidão Negativa de Débito do INSS 
e do comprovante  de  recolhimento  do FGTS,  devidamente  quitado,  relativo  ao mês da 
última competência.
 
15.2 Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal 
ou  nos  demais  documentos,  estes  serão  devolvidos  à  CONTRATADA  para  as  devidas 
correções ou providências necessárias.

15.3 A Nota Fiscal deverá ser emitida considerando os seguintes dados:
Razão  Social:  Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  Campo  Mourão  -  CNPJ: 
75.365.387/0001-89 – Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733 – Centro – Campo 
Mourão - Paraná

16 - DAS PENALIDADES

16.1  – O licitante que ensejar  o retardamento da execução do certame, não mantiver  a 
proposta, falhar ou fraudar no fornecimento dos serviços prestados, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art.150 
da lei 15.608/07).

16.2 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações referentes ao início 
das  atividades,  bem  como  por  inadimplemento  das  cláusulas  contratuais,  poderá  ser 
aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,2% (zero virgula dois por 
cento), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, 
limitada  a  2% do  valor  total  relativo,  corrigido  monetariamente  até  o  adimplemento  da 
obrigação pactuada. 

16.3– O atraso superior a 10 (dez) dias corridos, bem como o descumprimento de cláusulas 
e condições do Contrato, configurará inadimplência da Contratada.

16.4 - Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  ou  instrumento  equivalente  e  pelo 
descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que 
acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, A FECILCAM, poderá, ainda, 
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 150 da 
Lei n. º 15.608/07, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato.

16.5 -  A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante 
por eventuais perdas ou danos causada A FECILCAM.

16.6- Comprovado que o serviço prestado não corresponda às especificações constantes na 
proposta,  será  a  empresa  notificada,  obrigando-se  à  substituição  do  servidor,  no  prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo 
das sanções previstas no presente edital. 
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16.7 - As sanções administrativas previstas neste item 16 serão aplicadas sem prejuízo das 
cominações impostas na Lei n° 15.608/07.

16.8  – Homologado  o  objeto  da  presente  licitação,  A  FECILCAM,  convocará  os 
adjudicatários para assinarem o termo de contrato em até 03 (três) dias úteis,  conforme 
minuta, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 154 da Lei no 15.608/07.

16.9 –  A FECILCAM, poderá quando o adjudicatário  não assinar  o contrato no prazo e 
condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo, de conformidade com o presente ato convocatório, ou revogar 
a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 154 da lei 15.608/07.

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS / MICRO E PEQUENA EMPRESA

17.1  - A  presente  licitação  não  importa  necessariamente  em  contratação,  podendo  A 
FECILCAM, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de 
fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade,  de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado,  disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes  da  licitação.  A  FECILCAM poderá,  ainda,  prorrogar,  a  qualquer  tempo,  os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer  fase da licitação.  A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.3 - É facultado ao (à) Pregoeiro (a), ou à autoridade a ele (a) superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo.

17.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

17.5  - O  desatendimento  de  exigências  formais,  não  essenciais,  não  importará  no 
afastamento do proponente, desde que seja possível  a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta.

17.6 - As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em 
favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  não  comprometam  o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7  - As  decisões  referentes  a  este  processo  licitatório  poderão  ser  comunicadas  aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

17.8 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
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17.9 - Até a assinatura do Contrato, poderá o proponente vencedor ser excluído da licitação, 
sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se A 
FECILCAM, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou 
posterior  ao  julgamento  desta  licitação,  que  desabone  sua  idoneidade  ou  capacidade 
financeira, técnica ou administrativa.

17.10 - A participação do (a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital.

17.11  -  Quaisquer  informações,  esclarecimentos  ou  dados  fornecidos  verbalmente  por 
servidores da FECILCAM, inclusive membros da Comissão Especial do Pregão, não serão 
considerados  nem  aceitos  como  argumentos  para  impugnações,  reclamações, 
reivindicações,  etc.,  por  parte  dos  proponentes.  Qualquer  informação ou esclarecimento 
deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital.

17.12 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

17.13 - O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da 
Comarca de Campo Mourão, Estado de Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.

Campo Mourão 24 de novembro de 2011.
                    

                                          -----------------------------------------
SÉRGIO LUIZ NASCIMENTO

PREGOEIRO OFICIAL
PORTARIA 039/2010 DE 10/03/2010
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ANEXO I – 

Pregão Eletrônico Nº 13/2011 – Processo Nº 8.629/11 
 
As planilhas contendo os valores dos serviços e materiais necessários para a 
execução  estão dispostas anexas a este edital em arquivo pdf. As planilhas 
poderão  ser  enviadas  através  de  e-mail  no  formato  excel,   mediante 
solicitação  da  empresa  interessada,  no  seguinte  endereço: 
nascimento68@yahoo.com.br ou  eder.rogerio@fecilcam.br,  ou  ainda 
através  dos  telefones:  (44)3518-1810 com o Sr.  Sérgio  ou (44-3518-1803) 
com o Sr. Éder.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO Nº 8629/11

ANEXO II

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Condições Especiais para Micro e Empresa de Pequeno Porte
com base na lei Complementar 123/06

1  -  A  documentação  relativa  à  habilitação  jurídica,  fiscal,  econômico-financeira  e 
técnica, deverá conter:

1.1 - Para comprovação da habilitação jurídica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por 
ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores.

b) inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de sociedades  civis,  acompanhadas  de 
prova da diretoria em exercício.

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país.

d) declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade 
que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de 
Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo III.

e) Para o Benefício da lei Complementar 123/06, é necessário a apresentação 
de Declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, e que 
atende as condições do item 10.2.1.2 e 10.2.1.3 deste edital.

f) Declaração de que cumpre as normas ambientais, na forma do Decreto Estadual n.
° 6.252/06;

g) Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos 
da Lei nº 9.854, de 27/10/99, anexo IV.

1.2- Para comprovação da regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
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b) Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar (Art. 28, da 
Lei 15.608/07) que se processará junto ao CLE/SEAP, e ou SICAF, Estar registrado 
no  CLE/SEAP e/ou  SICAF  para,  linha  de  fornecimento  compatível  com o objeto 
licitado - apresentar o próprio Certificado dentro do prazo de validade.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria 
da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 
forma da lei.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual:

d.1)  As empresas com domicílio e sede no Estado do Paraná deverão apresentar 
Certidão  Negativa  de  Débito  de  Tributos  Estaduais,  expedida  pela  Secretaria  do 
Estado  da  Fazenda  do  Paraná.  A  Certidão  poderá  ser  obtida  através  do  site 
www.fazenda.pr.gov.br/.

d.2) As empresas com domicílio  ou sede em outros estados  deverão  apresentar 
Certidão  Negativa  de  Débito  de  Tributos  Estaduais,  expedida  pela  Secretaria  do 
Estado da Fazenda de seu domicílio ou sede;

d.2.a)  As empresas com domicílio e sede em outros Estados deverão   apresentar 
também  Certidão  Negativa  de  Débito  de  Tributos  Estaduais,  expedida  pela 
Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná. A Certidão poderá ser obtida através 
do site www.fazenda.pr.gov.br/;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos 
órgãos expedidores.

g)  Para o Benefício da lei Complementar 123/06, é necessário a apresentação 
de uma Declaração.  A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá ser 
absolutamente explícita quanto ao cumprimento das condições de habilitação, pois 
para obter o benefício da lei o licitante deverá ater-se quanto a declarações falsas. 
Quando a Micro, ou a Empresa de Pequeno Porte estiver  com alguma restrição, 
deverá  constar  em sua  declaração,  quais  as  restrições  existentes,  sob  pena  de 
falsidade ideológica.

1.3 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
do proponente, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir 
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de  sua  emissão,  exceto  se  houver  previsão  de  prazo  diferente  na  própria 
certidão.

b)  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrativos  Contábeis  do  último  exercício  social, 
apresentado  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  o  licitante  cujas  informações 
financeiras  constante  no  SICAF  encontrem-se  desatualizadas,  ou  que  estando 
atualizadas,  apresentem  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  (SO)  e  Liquidez 
Corrente (LC) com valores menores que 1,0 (um). 

b-1)  A empresa licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos 
índices referidos no item anterior, deverá comprovar que possui capital social registrado 
ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total da 
contratação. 

b-2)  O valor do patrimônio líquido poderá ser atualizado pela UFIR ou outros índices 
oficiais  quando  encerrado  o  respectivo  balanço  há  mais  de  03  meses  da  data  de 
apresentação das propostas. 

1.4 - Para comprovação da qualificação técnica:

a) Declaração de que recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da presente licitação, anexo VI.

b) Atestado de Visita Prévia ao local do serviço (onde todas as medidas e os 
quantitativos  deverão  ser  conferidos,  passando  a  ser  de  inteira 
responsabilidade da empresa), deverá ser assinado pelo representante legal da 
empresa licitante e por servidor designado pela FECILCAM, sendo a falta desta 
condição motivo para desclassificação do concorrente. A visita técnica deverá 
ser  agendada  junto  à  Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  de  Campo 
Mourão - FECILCAM, através do fone (44) 3523-3785 das 08:30 às 11:30 horas e 
de 14:00 às 17:00 horas com o Sr. ÈDER ROGÉRIO STELA. 

c)  Indicação  de  profissional  de  nível  superior,  detentor  de  Atestado  de 
Responsabilidade Técnica, que será o responsável técnico pela execução dos 
serviços,  devidamente  registrado  no  CREA.  Tal  comprovação  será  feita 
mediante a apresentação de cópia de contrato de trabalho ou ficha de registro 
de  empregado,  ou  ainda  outro  documento  comprobatório  de  vínculo 
permanente (contrato de prestação de serviço,  por exemplo) do profissional 
com a empresa o que deverá  ser  comprovado  até  a  data  da  assinatura  do 
contrato pelo licitante adjudicatário. 

d) Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente já tenha executado o 
objeto desta licitação com no mínimo 50% das características dos serviços constantes 
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neste  serviço  ou  com  características  superiores  no  mercado  brasileiro,  através  da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente  licitação,  com  indicação  da  qualidade,  cumprimento  de  prazos  e  demais 
condições necessárias ao bom andamento dos serviços.

e) Registro da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA). 
 

2)  Os documentos exigidos  neste Anexo bem como aqueles que,  porventura estiverem, 
vencidos  no  CLE/SEAP  e  ou  SICAF,  deverão  ser  encaminhados  até  48  horas  após  o 
encerramento da disputa do Pregão, original ou cópia autenticada ao pregoeiro do certame, 
via Sedex, no endereço da FECILCAM.

3) DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1)  Os  documentos  necessários  à  habilitação  do  proponente  poderão  ser 
apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório 
competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original 
ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

3.2)  Se o licitante desatender às exigências habilitatória, o Pregoeiro examinará a 
oferta  subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital,  sendo o respectivo  licitante  declarado  vencedor  e  a  ele 
adjudicado o objeto do certame.

3.3) A  documentação de que trata  este  Anexo  deverá  estar  dentro  do  prazo de 
validade na data prevista no preâmbulo deste Edital, e em nenhum caso será concedido 
prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na 
data  prevista,  bem  como  não  será  permitida  documentação  incompleta,  protocolo  ou 
quaisquer  outras formas de comprovação que não sejam as exigidas  neste  edital.  Não 
serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins 
licitatório”.

3.4)  A falsa  declaração do proponente,  de qual  dado solicitado  implicará  na sua 
desclassificação  no  procedimento  administrativo  competente,  além  das  implicações  da 
legislação penal.

3.5) Após  a  análise  da  documentação,  os  Membros  da  Equipe  de  Apoio  e  o 
Pregoeiro  rubricarão  todas  as  folhas  e  demais  documentos  que  integram  o  dossiê 
apresentado.

3.6) Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

3.7)  A participação  do licitante  nesta  licitação  implica  em aceitação  de todos  os 
termos deste edital.
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ANEXO III

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011 
PROCESSO Nº 8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(documento obrigatório)

PROPONENTE:.............................................................................................................

ENDEREÇO...................................................................................................................

CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n. º 13/11, Processo n.º 8.629/11, 

Instaurado pela FECILCAM, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

      .....................................,..........de..................................de 2011.

---------------------------------------------------------------------------
Nome:
RG/CPF
Cargo
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ANEXO IV

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO Nº 8.629 /11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(documento obrigatório)

PROPONENTE:.............................................................................................................

ENDEREÇO...................................................................................................................

CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

As  proponentes  abaixo  assinadas,  participantes  da  licitação  modalidade  de  PREGÃO 

ELETRÔNICO n.  º  13/11,  Processo  n.º  8.629  /11   Declara,  na  forma e  sob  as  penas 

impostas pela Lei Estadual n.º 15.608/07, e demais legislação pertinente, que, nos termos 

do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.    

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

   .....................................,..........de..................................de 2011.

---------------------------------------------------------------------------

Nome:

RG/CPF

Cargo:
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ANEXO V

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011 
PROCESSO Nº 8.629 /11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

PROPONENTE:.............................................................................................................

ENDEREÇO...................................................................................................................

CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

O representante legal da Empresa........................................................, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 

13/11, Processo nº 8.629 /11, Instaurado pela FECILCAM, declara para os fins de direitos 

que  a  referida  empresa  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  no 

respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.............................,.......de............................de 2011.

---------------------------------------------------------------------------
Nome:
RG/CPF
Cargo:
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ANEXO VI

EDITAL DE LICTAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011 – 
PROCESSO  Nº. 8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO
(documento obrigatório)

PROPONENTE:.............................................................................................................

ENDEREÇO...................................................................................................................

CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/11, Processo n.° 8.629/11, instaurado pela 

FECILCAM,  que  recebemos  os  documentos  e  tomamos  conhecimento  de  todas  as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.    

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.............................,.......de............................de 2011.

---------------------------------------------------------------------------
Nome:
RG/CPF
Cargo:
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ANEXO VII

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO N°  8.629/11

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(documento  obrigatório)

À 
Comissão Permanente de Licitações da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão - FECILCAM

A  empresa___________,  estabelecida  à_________,  n.º___, 

Cidade_______,Estado_______,  CNPJ  sob  n.º________,  apresenta  a  sua  proposta 

comercial relativa à licitação, modalidade Pregão Eletrônico, n.º 013/11, para a execução da 

1ª Etapa do prédio do Campus, da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão - FECILCAM, conforme Edital de Licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Preço Global dos serviços: R$ ................(por extenso), sendo R$ ................ (................) 

referente aos materiais e R$ .............. (....................) para mão-de-obra;

b) Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos, para execução do 

objeto do presente certame, conforme descrito no Anexo II, contados da data da emissão da 

Ordem de Serviço;

c)  A  presente  proposta  tem  o  prazo  de  validade  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos, 

contados a partir da data da proposta oficial.

As condições de pagamento são as constantes no  Edital de Licitação modalidade Pregão 

eletrônico 13/2011.

01) Local de realização dos serviços: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão -  FECILCAM 
02)  Deverá  ainda  constar  na  proposta,  planilha  descritiva  dos  materiais  e  serviços 
,discriminando os itens constantes na planilha orçados pela  Secretaria do Estado de Obras 
Públicas –SEOP – (ANEXO I )
3) Os preços propostos não poderão serem superiores, em nenhum item, aos sugeridos 
pela administração, através de planilha orçada pela Secretaria do Estado de Obras Públicas 
–SEOP

............................, ...... de............................ de 2011.
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----------------------------------------------------------------------------
Nome:
RG/CPF:
Cargo:

ANEXO VIII

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  13/2011  – 

PROCESSO Nº  8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

(documento  obrigatório)

PROPONENTE:.............................................................................................................

ENDEREÇO:..................................................................................................................

CNPJ:................................................FONE/FAX: (0xx..........)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 13/11, instaurado através do Processo Nº  8.629/11, 

instaurado pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM, 

de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, 

respeitando  as  normas  de  proteção  do  meio  ambiente,  conforme estabelece  o  Decreto 

Estadual n.° 6.252/06, de 22 de março de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão, .......de............................de 2011.

--------------------------------------------------------------------------
Assinatura do Responsável

Proponente
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Nome do Responsável:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO IX

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO Nº 8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(documento obrigatório)

À Comissão Permanente de Licitações da Faculdade Estadual de Ciências e letras de 
Campo Mourão - FECILCAM

Indicamos abaixo o(s) responsável(is) técnico(s), de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66 e 

com as Resoluções nº 278/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura  e  Agronomia,  parágrafo  10  do  artigo  76  da  Lei  Estadual  15.608/2007,  se 

adjudicatário do objeto da licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome:

CREA:

Assinatura:

O(s)  referido(s)  responsável(is)  registrará(ão)  a(s)  Anotação(ões)  de  Responsabilidade 

Técnica - ART(s) no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e o 

artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de 

penalidades previstas na legislação vigente e no Edital de Licitação.

da presente licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão,........,  de .................de  2011.

______________________
Assinatura do Responsável
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Proponente

Nome do Responsável:

RG/CPF:

Cargo:

ANEXO X

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011
PROCESSO Nº 8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO

(documento obrigatório)

À Comissão Permanente de Licitações da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão – FECILCAM

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a  modalidade  Pregão Eletrônico  13/2011,  instaurado  através do Processo Nº   pela 

Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  de  Campo  Mourão  -  FECILCAM,  de  que 

cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com ênfase 

nas Normas nº 18 e 24.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão,  .........,  de ....................de  2011

---------------------------------------------------------------------------
Assinatura do Responsável

Proponente

Nome do Responsável:

RG/CPF:
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Cargo:

ANEXO XI
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011

PROCESSO Nº 8.629/11

MODELO DE DECLARAÇÕES
(documento  obrigatório)

À Comissão Permanente  de Licitações da Faculdade Estadual  de  Ciências  e Letras  de 
Campo Mourão - FECILCAM

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 13/11, instaurado através do Processo Nº 8.629/11 
pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM , que se 
nossa empresa for declarada adjudicatória do objeto:

a)  manteremos  na  obra,  na  qualidade  de  co-responsável  na  gerência  de  serviços,  o 
Engenheiro Civil, Senhor____________ inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, sob n.º__________.

b)  disporemos  de  pessoal  técnico  qualificado  necessário  para  a  execução  da  Obra: 
“Construção do Campus da Faculdade Estadual de Ciências e letras de Campo Mourão - 
FECILCAM”

c) disporemos dos equipamentos necessários para a execução do Prédio do Campus da 
Faculdade Estadual de Ciências e letras de Campo Mourão - FECILCAM.

d) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão ,______de _______________de 2010.

______________________
Assinatura do responsável
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Proponente:

Nome do Responsável:

Cargo:

RG/CPF:

ANEXO XII

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2011  – PROCESSO n.º 8.629/FECILCAM

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Execução de Obra, que entre si  celebram a 
Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  de  Campo 
Mourão  -  FECILCAM,  e  a 
Empresa ..................................................

A Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM, pessoa jurídica 
de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º  78.680.337/0001-84,  situada  na  Avenida 
Comendador  Norberto  Marcondes,  733,  centro,  cidade  de  Campo  Mourão,  Estado  do 
Paraná,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor,  Prof.  Antônio  Carlos  Aleixo,  a  seguir 
denominada CONTRATANTE, e a Empresa................................................., pessoa jurídica 
de direito privado, situada na Rua/Av............., n.º........., na cidade de.............., Estado.........., 
inscrita  no  CNPJ  sob  n.º.....................................,  representada  neste  ato  pelo 
Senhor(a)...................................................., a seguir denominada CONTRATADA,  acordam 
e  ajustam  firmar  o  presente  CONTRATO,  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93,  de 
21/06/93, Lei Federal n.º 9.648/98, de 27/05/98, Lei Federal n.° 123/06, de 14/12/06, Lei 
Estadual n.º 15.608/07, de 16/08/2007, e demais dispositivos aplicáveis, assim como pelas 
condições  do  Edital  Pregão  Eletrônico  n.º  13/11,  pelos  termos  da  proposta  da 
CONTRATADA datada de......./......./......., e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada em engenharia civil para prestação de 
serviços de reforma e pintura das paredes externas e reforma na cobertura do prédio 
da FECILCAM, conforme descrito na planilha de descrição de materiais e serviços 
(SEOP), disposta no ANEXO I do edital Pregão Eletrônico 13/2011.

Parágrafo primeiro
A Obra será executada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733, centro, Campo 
Moirão - Paraná

Parágrafo  Segundo
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Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital Pregão Eletrônico n.º 
13/11, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 
empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Pela  execução do objeto ora contratado,  a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor total de R$..............., sendo R$...........referente aos materiais e R$..........para mão-de-
obra, conforme constante na proposta.

CLÁUSULA QUARTA – MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo  Primeiro
O  representante  da  Faculdade  Estadual  de  Ciências  e  Letras  de  Campo  Mourão  - 
FECILCAM,  especialmente  designado  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  deste 
contrato, analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato 
cumprimento  das obrigações deste contrato quanto à quantidade,  qualidade  e ao prazo 
previsto para a execução,  emitindo o boletim de medição que deverá ser assinado pela 
fiscalização da FECILCAM e atestado pelo representante legal da CONTRATADA.

Parágrafo  Segundo
Medida  e  atestada  a  execução  dos serviços,  a  CONTRATADA poderá  emitir,  conforme 
critério da fiscalização, para cada medição, a nota fiscal para o objeto contratado, sendo em 
favor da da Faculdade Estadual  de Ciências e Letras de Campo Mourão – FECILCAM. 
CNPJ:  75.365.387/0001-89,  Inscrição  Estadual  Isento,  Av.  Comendador  Norberto 
Marcondes,  733,  Centro,  CEP:  87.303-100,  Campo  Mourão  –  PR.   Após  a  empresa 
CONTRATADA  entregar  a  correspondente  nota  fiscal  para  o  fiscal  designado  da 
FECILCAM, este realizará a conferência e o competente atesto, fazendo o encaminhamento 
ao setor respectivo, sendo que caberá a este, a liquidação do respectivo empenho, em até 
15 (quinze) dias úteis

Parágrafo  Terceiro
Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico e financeiro executado, 
e  serão  efetuados em até  30 (trinta)  dias  úteis  após o  adimplemento  de cada parcela, 
referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra. A partir do trigésimo primeiro 
dia,  incidirão  juros  de  mora  legais  e  atualização  monetária  segundo  índices  oficiais 
regularmente estabelecidos, ambos pro rata dia. 

Parágrafo  Quarto
A  partir  da  segunda  medição,  deverão  ser  anexas  cópias  das  GFIPs  pagas  pela 
CONTRATADA, referente ao mês imediatamente anterior.

Parágrafo  Quinto
Para o pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será exigida a anexação do o 
boletim de medição, emitido pela fiscalização da FECILCAM.
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Parágrafo  Sexto
Para o pagamento da nota fiscal referente à última medição, será exigida da CONTRATADA 
Termo de Recebimento  Provisório  expedido  pela  fiscalização da FECILCAM e certidões 
negativas da obra junto ao INSS e devida baixa nos órgãos competentes, além do projeto 
aprovado em via original junto à Prefeitura Municipal.

Parágrafo  Sétimo
A  obra  será  recebida  definitivamente  decorridos  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  do 
recebimento provisório e, se estiverem satisfeitas as seguintes condições:

I - atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados;

Parágrafo  Oitavo
Na emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá observar o Decreto Estadual n.º 1.980, 
de 21 de dezembro de 2007 - “Isenção de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem 
no  Convênio  CONFAZ  26/03,  do  qual  o  Estado  do  Paraná  é  signatário  e  estabelece 
tratamento  diferenciado  para  as  operações  realizadas  pela  administração  pública  com 
empresas paranaenses).

Parágrafo  Nono
É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução deste contrato, em
compatibilidade com as obrigações por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos do 
inc. XIV do art. 99 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e inciso XIII do art. 55 da Lei Federal n.º 
8.666/93.

Parágrafo  Décimo
Para os fins de processamento do pagamento e liquidação do objeto do presente contrato, a 
CONTRATADA deverá apresenta, juntamente com a nota fiscal, cópia da Certidão Negativa 
de Débitos Tributários – CND, relativa às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

Parágrafo  Décimo Primeiro
Não sendo apresentadas as CND´s no momento do pagamento da fatura ou verificada, a 
qualquer tempo, a irregularidade fiscal da CONTRATADA, a CONTRATANTE no primeiro 
caso suspenderá o pagamento pelo prazo máximo de 10 (dez) dias e, em ambos, notificará 
a CONTRATADA do descumprimento da lei, e para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias, 
efetue  a  regularidade  do  débito  tributário  ou  apresente  defesa,  sob  pena  de  rescisão 
unilateral  deste  contrato  pela  Administração,  bem  como  aplicação  de  multa,  conforme 
previsto no art. 162 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

Parágrafo  Décimo Segundo
Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo acima, ou seja, de 05 (cinco) dias, sem a
apresentação de CND ou defesa por parte da CONTRATADA, o pagamento da fatura será 
efetuado, com desconto da multa e eventuais prejuízos decorrentes da rescisão (podendo 
ainda a Administração aplicar  à CONTRATADA as sanções previstas no art.  150 da Lei 
Estadual n.º 15.608/07, liberando-se o saldo remanescente, se houver.

Parágrafo  Décimo Terceiro
A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  deste  contrato,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até o limite de 25% (vinte e cinco 
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por cento), do valor inicial atualizado deste contrato, conforme prevê o § 1.º, do art. 65, da 
Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do presente contrato serão efetuados à 
conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

45.60.0000.2429.une8.4490-5100 – Fonte 132 –

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE
O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS
O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato é de 120 (cento 
e vinte)  dias corridos,  e será contado a partir  da expedição da Ordem de Execução de 
Serviços.

Parágrafo  Primeiro
O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é de 05 (cinco) dias 
corridos, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução de Serviços.

Parágrafo  Segundo
O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, inciso I, alínea “b” 
da  Lei  Federal  n.º  8.666/93,  após  o  decurso  do  prazo  de  observação  que  será  de  60 
(sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório.

Parágrafo  Terceiro
Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo acima poderão ser prorrogados 
nos termos do art. 57, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Parágrafo  Quarto
Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução 
do objeto deste contrato correrão por conta da CONTRATADA.

Parágrafo  Quinto
Executado  este  contrato,  a  CONTRATADA  deverá  deixar  o  local  dos  serviços  e  suas 
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo  Primeiro
Constituem direitos  da CONTRATANTE receber  o objeto  desse Contrato nas  condições 
avençadas  e  da  CONTRATADA  perceber  o  valor  ajustado  na  forma  e  no  prazo 
convencionados.

Parágrafo  Segundo
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado e dar à CONTRATADA as condições necessárias à
regular execução do Contrato.
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b) fiscalizar a execução do contrato em sua plenitude, como:
1) exigir da CONTRATADA a apresentação de carteira de trabalho, devidamente registrada ( 
arts. 29 e 41 da CLT) dos empregados que prestarem serviços na obra objeto do contrato.
2) exigir da CONTRATADA apresentação dos comprovantes de recolhimento dos encargos 
trabalhistas e previdenciários dos funcionários que prestarem serviços
na obra;
3) exigir  da CONTRATADA a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais – 
Federal, Estadual e Municipal.
4) exigir da CONTRATADA a apresentação das certidões negativas previdenciárias – INSS 
e FGTS.

5) exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares do 
Ministério do Trabalho e Emprego, com ênfase nº 18 e 24 do MTE.

Parágrafo  Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato;

c)  manter durante toda a execução do Contrato,  em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d)  apresentar,  sempre que solicitado,  durante a execução do Contrato,  documentos que 
comprovem estar  cumprindo  a  legislação  em vigor  quanto  às  obrigações  assumidas na 
licitação,  em especial,  encargos sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  tributários, fiscais e 
comerciais;

e) apresentar juntamente, com a nota fiscal referente à primeira medição, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, referente a execução da obra.

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o  objeto  do  presente  Contrato,  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

Sub-cláusula primeira:
A  contratada  deverá  cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  regulamentares  sobre 
Medicina  e  Segurança  do  Trabalho,  obrigando  seus  empregados  a  trabalhar  com  os 
equipamentos individuais necessários conforme descrito;

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento;

b)  fornecer,  gratuitamente,  aos  seus empregados  vestimenta  de trabalho e  garantir  sua 
reposição, quando danificada, bem como local para vestiário dotado de armários
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individuais, observada a separação dos sexos se necessário;

c) disponibilizar áreas de vivências;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de água potável, em condições higiênicas, 
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos 
individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalação 
em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos, com suprimento de água potável e fresca 
em quantidade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalações sanitárias com permanente higienização, de sorte que sejam 
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f)  oferecer a seus empregados condições de conforto e higiene que garantam refeições 
adequadas por ocasião dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a própria alimentação, a contratada deve garantir condições 
de conservação e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local próximo ao 
destinado às refeições.

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das 
refeições, em número suficiente para todos os usuários.

i)  deverá  apresentar  à fiscalização da FECILCAM e manter  disponível  nos canteiros de 
obras os seguintes documentos:

1)  Cópia da página da Carteira de Trabalho (da página com foto,  verso e contrato);  ou 
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço);

2) Cópia do Programa de Prevenção dos Riscos de Acidentes - PPRA;

3) Cópia do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO;

4)  Cópia  do  Programa  de  Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da 
Construção – PCMAT, quando couber;

5) Cópia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver;

CLÁUSULA NONA - PROIBIÇÕES DA CONTRATADA

I - Para a execução da obra, objeto deste contrato, não será permitida a construção de 
alojamentos nas dependências da CONTRATANTE;

II - Caso haja necessidade justificada e devidamente aprovada pela autoridade competente 
a CONTRATADA deverá atender as seguintes exigências:

a) Os alojamentos deverão ter área de circulação interna, nos dormitórios, com a largura 
mínima de 1,00m (um metro);
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b) O pé-direito dos alojamentos deverá obedecer às seguintes dimensões mínimas:

1) 2,6 (dois metros e sessenta centímetros) para cama simples;  2)  3 (três)  metros para 
camas duplas;

c) As paredes dos alojamentos poderão ser construídas em alvenaria de tijolo comum, em 
concreto ou em madeira;

d) Os pisos dos alojamentos deverão ser impermeáveis, laváveis e de acabamento áspero. 
Deverão  impedir  a  entrada  de  umidade  e  emanações  no  alojamento.  Não  deverão 
apresentar  ressaltos  e  saliências,  sendo  o  acabamento  compatível  com  as  condições 
mínimas de conforto térmico e higiene;

e)  A  cobertura  dos  alojamentos  deverá  ter  estrutura  de madeira  ou metálica,  as  telhas 
poderão ser de barro ou de fibrocimento, e não haverá forro;

f) As janelas dos alojamentos deverão ser de madeira ou de ferro, de 0,60m x 0,60m 
(sessenta centímetros x sessenta centímetros), no mínimo;

g) A ligação do alojamento com o sanitário será feita através de portas, com mínimo de 
0,80m x 2,10 (oitenta centímetros x dois metros e dez centímetros);

h)  Todo  alojamento  será  provido  de  uma  rede  de  iluminação,  cuja  fiação  deverá  ser 
protegida por eletrodutos;

i)  Nos alojamentos deverão ser  instalados bebedouros de acordo com a descrição feita 
acima, ou seja, fornecimento de água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio 
de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibindo-se sua 
instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos, com suprimento de água potável 
e fresca em quantidade superior a ¼ (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

j)  As pinturas  das paredes,  portas e janelas,  móveis  e utensílios,  deverão obedecer  ao 
seguinte: a) alvenaria  – tinta de base plástica;  b) ferro – tinta a óleo; c) madeira – tinta 
especial retardante à ação do fogo;

k) As camas poderão ser de estrutura metálica ou de madeira, oferecendo perfeita rigidez;

l) Os armários dos alojamentos poderão ser de aço ou de madeira, individuais e deverão ter 
as seguintes dimensões mínimas: 0,60m (sessenta centímetros) de frente x 0,45 (quarenta e 
cinco centímetros) de fundo x 0,90m (noventa centímetros) de altura;

m) Não será permitido ventilação em dormitório, feita somente de modo indireto;

n) Nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de uso:

1) todo quarto ou instalação deverá ser conservado limpo e todos eles serão pulverizados 
de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias; 2) sanitários deverão ser desinfetados diariamente; 3) o lixo 
deverá  ser  retirado  diariamente  e  depositado  em  local  adequado;  4)  é  proibida,  nos 
dormitórios, a instalação para eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares;
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o) As instalações sanitárias, dos alojamentos, além de atender às exigências do item 24.1, 
da norma regulamentadora nº 24, deverão fazer parte integrante do alojamento ou estar 
localizadas a uma distância máxima de 50,00 (cinqüenta metros) do mesmo.

p) O pé-direito das instalações sanitárias será, no mínimo, igual ao do alojamento onde for 
contíguo sendo permitidos rebaixos para as instalações hidráulicas de, no máximo, 040m 
(quarenta centímetros);

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO

Parágrafo  Primeiro
A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56 da 
Lei Federal n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento), do valor deste Contrato.

Parágrafo  Segundo
A  garantia  a  ser  prestada  pela  CONTRATADA  será  liberada  ou  restituída  após  o 
recebimento, realizado pela Fiscalização da Faculdade Estadual  de ciências e Letras de 
Campo Mourão – FECILCAM.

Parágrafo  Terceiro
Executado o objeto deste contrato, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança 
da obra durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do 
Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo  Primeiro
Em  caso  de  atraso  injustificado  no  cumprimento  do  cronograma  da  obra,  será 
aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,2% (zero vírgula 
dois por cento), sobre o valor da obra não executada, por dia de atraso, até o 10º 
(décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento), do valor total da etapa em atraso.

Parágrafo  Segundo
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia  defesa,  aplicar  à  CONTRATADA  as  sanções  previstas  no  art.  150  da  Lei 
Estadual n.º 15.608/07; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez 
por cento), sobre o valor total deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
art. 150 e seguintes da Lei Estadual n.º 15.608/07.

Parágrafo  Único
A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE,  em  caso  de  rescisão 
administrativa prevista no art. 150 e seguintes da Lei Estadual n.º 15.608/07.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento Contratual  rege-se pelas disposições expressas na Lei Estadual 
n.º15.608/07, de 16/08/2007, Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, Lei Federal n.º 9.648/98, 
de  27/05/98,  e  demais  dispositivos  aplicáveis,  além  dos  preceitos  de  direito  público, 
aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA
O presente Contrato terá VIGÊNCIA de 180 (CENTO E OITENTA )  DIAS, contado a partir 
da assinatura deste, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Estadual n.º 15.608/07.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Estadual n.º 15.608/07, e dos princípios 
gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Mourão, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, 
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 
03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo.

Campo Mourão,........ de........... de  2010.

CONTRATANTE                                                                  CONTRATADA

Testemunhas:

____________________________

____________________________
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COR/SEOP

ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO - E.R. CPM

18/11/2011 MEMORIAL DO ORÇAMENTO
FECILCAM
AVENIDA COMENDADOR N. MARCONDES, 733
PLANILHA DE SERVIÇOS N.– REPAROS.
PROTOCOLO N. 

NÃO FOI INSERIDO INSUMO ESPECÍFICO NESTE ORÇAMENTO.
NÃO FOI INSERIDA ATIVIDADE ESPECÍFICA NESTE ORÇAMENTO.

O PRESENTE ORÇAMENTO COMPREENDE A REPAROS NA FECILCAM 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO.

BLA (ÁREA DE CIRCULAÇÃO E PAREDES EXTERNAS)

e área de circulação, aplicação da massa acrílica sobre o revestimento antigo e 

BLA (PINTURAS DAS ESQUADRIAS)
Compreende nas portas: raspagem , lixamento e aplicação de esmalte 

BLA (COBERTURA)
Compreende a revisão e aperto da cobertura de telha, substituição de
calha do beiral, rufo, demolição de estrutura e cobertura para a execução do 
zenital de policarbonato (1 zenital equivale a 4,2 m2 incluindo os perfis 

BLB (PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA) 

e área de circulação, aplicação da massa acrílica sobre o revestimento antigo e 

BLB ( PINTURAS DAS ESQUADRIAS)
Compreende nas portas: raspagem , lixamento e aplicação de esmalte 

BLB ( COBERTURA)
Compreende a substituição de 10% da cobertura e revisão de 100% da mesma,
substituição de calha e rufo.

BLC ( PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA)

RESP. TÉCN. SEOP RESP. TÉCN CONTRATADA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Compreende a raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,

pintura latéx das paredes.

sintetico e nas esquadrias metalicas: lixamento e  2 demão de zarcão.

de suntentação).

Compreende a raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,

pintura latéx das paredes.

sintetico e nas esquadrias metalicas: lixamento e  2 demão de zarcão.

Compreende a raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COR/SEOP

ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO - E.R. CPM

18/11/2011 MEMORIAL DO ORÇAMENTO
e área de circulação, aplicação da massa acrílica sobre o revestimento antigo e 

BLC ( PINTURAS DAS ESQUADRIAS)
Compreende nas portas: raspagem , lixamento e aplicação de esmalte 

BLC ( COBERTURA)
Compreende a demolição de estrutura,cobertura de telha FC, execução de 

rufo.

BLD (PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA)

e área de circulação, aplicação da massa acrílica sobre o revestimento antigo e 

BLD ( PINTURAS DAS ESQUADRIAS)
Compreende nas portas: raspagem , lixamento e aplicação de esmalte 

BLD ( COBERTURA)
Compreende a demolição de estrutura,cobertura de telha FC, execução de 

rufo.

BLE ( PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA) 

e área de circulação, aplicação da massa acrílica sobre o revestimento antigo e 

BLE ( PINTURA DAS ESQUADRIAS)
Compreende nas portas em madeira: raspagem , lixamento e aplicação de  

BLE ( COBERTURA)
Compreende a substituição de 10% da cobertura e revisão de 100% da mesma,
substituição de calha e rufo.

SEG ( CANTINA)
Compreende a demolição de estrutura,cobertura de telha FC, execução de 
estrutura em aço, cobertura de fibrocimento,calha, rufo e contra rufo. 

RESP. TÉCN. SEOP RESP. TÉCN CONTRATADA
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - COR/SEOP

pintura latéx das paredes.

sintetico e nas esquadrias metalicas: lixamento e  2 demão de zarcão.

estrutura em aço, cobertura de fibrocimento, cumieira , calha, rufo e contra

Compreende a raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,

pintura latéx das paredes.

sintetico e nas esquadrias metalicas: lixamento e  2 demão de zarcão.

estrutura em aço, cobertura de fibrocimento, cumieira , calha, rufo e contra

Compreende a raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,

pintura latéx das paredes e aplicação d etextura acrílica.

esmalte sintetico e nas esquadrias metalicas: lixamento e  2 demão de zarcão.



ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO - E.R. CPM

18/11/2011 MEMORIAL DO ORÇAMENTO

SEG ( MURO)
Compreende a pintura a cal nas paredes internas e externas e pintura zarcão nas esquadrias de
ferro.

LEGENDA DAS FASES:

BLA                        BLOCO A 
BLB                        BLOCO B
BLC                        BLOCO C
BLD                        BLOCO D
BLE                        BLOCO E
SEG          SERVIÇOS GERAIS

RELATÓRIO PERCENTUAL DE MÃO-DE-OBRA:

MATERIAL:                                  55,38%
MÃO DE OBRA:                          44,62%

RESP. TÉCN. SEOP RESP. TÉCN CONTRATADA

Raspagem  e lixamento com pintura latéx das paredes externas,aplicação
da massa acrílica sobre o revestimento antigo e pintura latéx das paredes.



ORçAMENTO REPAROs fecilcam.xls PÁGINA: 1 DE 1538      DATA: 24/11/2011  

Resp. Técn. SEOP                                                Resp. Técn. Firma                                    Med. Resp. Técn. SEOP                                   Med. Resp. Técn. Firma

PLANILHA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  PROTOCOLO Nº: 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS - COR PRÓPRIO: FECILCAM MUNICÍPIO: CAM´PO MOURÃO  OBRA: REPAROS

RESOLUÇÃO SEOP Nº 46 - 16/08/2010 LOCAL: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 EXECUÇÃO:  ORGÃO: 
SEOP - SEDE LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: VANESSA
DATA: 18/11/2011 ORGANIZADO POR: VANESSA ÍNDICE:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID. R$ UNIT MAT R$ UNIT TOTAL MAT TOTAL TOTAL ITEM
FASE CODIGO
BLA BLOCO A
BLA 1 PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA
BLA 300104 1.1 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 2.011,24 0,00 1,08 1,08 0,00 2.172,14 2.172,14 
BLA 300108 1.2 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 201,12 3,66 2,53 6,19 736,10 508,83 1.244,93 
BLA 300127 1.3 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 2.011,24 2,12 5,53 7,65 4.263,83 11.122,16 15.385,99 

' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 18.803,06 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLA 2 PINTURA DAS ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLA 300401 2.1 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 962,00 1,46 2,70 4,16 1.404,52 2.597,40 4.001,92 
BLA 300403 2.2 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2 962,00 3,51 5,19 8,70 3.376,62 4.992,78 8.369,40 
BLA 300502 2.3 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 481,20 2,07 9,43 11,50 996,08 4.537,72 5.533,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 17.905,12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLA 3 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLA 101205 3.1 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2 66,00 0,00 8,51 8,51 0,00 561,66 561,66 
BLA 130610 3.2 Zenital de policarbonato padrão SUDE 023 ud 15,00 449,91 18,41 468,32 6.748,65 276,15 7.024,80 
BLA 501469 3.3 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2 1.508,35 0,00 15,96 15,96 0,00 24.073,27 24.073,27 
BLA 501513 3.4 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 50cm m 520,00 18,84 8,76 27,60 9.796,80 4.555,20 14.352,00 
BLA 501573 3.5 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 100cm m 135,00 37,38 15,45 52,83 5.046,30 2.085,75 7.132,05 
BLA 501562 3.6 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 45cm m 52,00 16,41 6,43 22,84 853,32 334,36 1.187,68 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 54.331,46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLB BLOCO B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLB 4 PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLB 300104 4.1 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 532,77 0,00 1,08 1,08 0,00 575,39 575,39 
BLB 300108 4.2 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 53,27 3,66 2,53 6,19 194,97 134,77 329,74 
BLB 300127 4.3 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 532,77 2,12 5,53 7,65 1.129,47 2.946,22 4.075,69 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 4.980,82 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLB 5 PINTURA DAS ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLB 300401 5.1 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 90,00 1,46 2,70 4,16 131,40 243,00 374,40 
BLB 300403 5.2 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2 90,00 3,51 5,19 8,70 315,90 467,10 783,00 
BLB 300502 5.3 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 108,80 2,07 9,43 11,50 225,22 1.025,98 1.251,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 2.408,60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLB 6 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC 130310 6.1 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 55,00 13,82 4,64 18,46 760,10 255,20 1.015,30 
BLB 501469 6.2 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2 552,30 0,00 15,96 15,96 0,00 8.814,71 8.814,71 
BLB 501524 6.3 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 50cm m 50,00 18,84 8,76 27,60 942,00 438,00 1.380,00 
BLB 501563 6.4 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 50cm m 50,00 18,70 8,76 27,46 935,00 438,00 1.373,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 12.583,01 

R$ UNIT      MO 
       ES 

153,20%

TOTAL MO             
 ES 153,20%

 



ORçAMENTO REPAROs fecilcam.xls PÁGINA: 2 DE 1538      DATA: 24/11/2011  

Resp. Técn. SEOP                                                Resp. Técn. Firma                                    Med. Resp. Técn. SEOP                                   Med. Resp. Técn. Firma

PLANILHA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  PROTOCOLO Nº: 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS - COR PRÓPRIO: FECILCAM MUNICÍPIO: CAM´PO MOURÃO  OBRA: REPAROS

RESOLUÇÃO SEOP Nº 46 - 16/08/2010 LOCAL: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 EXECUÇÃO:  ORGÃO: 
SEOP - SEDE LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: VANESSA
DATA: 18/11/2011 ORGANIZADO POR: VANESSA ÍNDICE:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID. R$ UNIT MAT R$ UNIT TOTAL MAT TOTAL TOTAL ITEM
FASE CODIGO

R$ UNIT      MO 
       ES 

153,20%

TOTAL MO             
 ES 153,20%

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC BLOCO C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC 7 PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC 300104 7.1 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 757,90 0,00 1,08 1,08 0,00 818,53 818,53 
BLC 300108 7.2 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 75,79 3,66 2,53 6,19 277,39 191,75 469,14 
BLC 300127 7.3 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 757,90 2,12 5,53 7,65 1.606,75 4.191,19 5.797,94 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 7.085,61 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLC 8 PINTURA DAS ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC 300401 8.1 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 40,00 1,46 2,70 4,16 58,40 108,00 166,40 
BLC 300403 8.2 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2 40,00 3,51 5,19 8,70 140,40 207,60 348,00 
BLC 300502 8.3 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 199,56 2,07 9,43 11,50 413,09 1.881,85 2.294,94 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 2.809,34 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLC 9 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLC 101205 9.1 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2 550,00 0,00 8,51 8,51 0,00 4.680,50 4.680,50 
BLC 130154 9.2 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  26 a 30m c/espaç. 5m m2 550,00 98,34 0,00 98,34 54.087,00 0,00 54.087,00 
BLC 130310 9.3 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 599,50 13,82 4,64 18,46 8.285,09 2.781,68 11.066,77 
BLC 130350 9.4 Cumeeira universal, de telha FC ondulada m 60,10 18,25 1,98 20,23 1.096,83 119,00 1.215,83 
BLC 130504 9.5 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m 100,00 18,84 6,51 25,35 1.884,00 651,00 2.535,00 
BLC 130543 9.6 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 30,00 18,70 6,51 25,21 561,00 195,30 756,30 
BLC 130560 9.7 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 30,00 18,84 6,51 25,35 565,20 195,30 760,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 75.101,90 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLD BLOCO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLD 10 PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLD 300104 10.1 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 3.400,00 0,00 1,08 1,08 0,00 3.672,00 3.672,00 
BLD 300108 10.2 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 340,00 3,66 2,53 6,19 1.244,40 860,20 2.104,60 
BLD 300127 10.3 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 3.400,00 2,12 5,53 7,65 7.208,00 18.802,00 26.010,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 31.786,60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLD 11 PINTURA DAS ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLD 300401 11.1 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 200,00 1,46 2,70 4,16 292,00 540,00 832,00 
BLD 300504 11.2 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 200,00 0,90 3,15 4,05 180,00 630,00 810,00 
BLD 300502 11.3 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 156,24 2,07 9,43 11,50 323,42 1.473,34 1.796,76 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 3.438,76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLD 12 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLD 101205 12.1 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2 750,10 0,00 8,51 8,51 0,00 6.383,35 6.383,35 
BLD 130154 12.2 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  26 a 30m c/espaç. 5m m2 750,10 98,34 0,00 98,34 73.764,83 0,00 73.764,83 
BLD 130310 12.3 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 771,82 13,82 4,64 18,46 10.666,55 3.581,24 14.247,79 
BLD 130350 12.4 Cumeeira universal, de telha FC ondulada m 67,43 18,25 1,98 20,23 1.230,60 133,51 1.364,11 



ORçAMENTO REPAROs fecilcam.xls PÁGINA: 3 DE 1538      DATA: 24/11/2011  

Resp. Técn. SEOP                                                Resp. Técn. Firma                                    Med. Resp. Técn. SEOP                                   Med. Resp. Técn. Firma

PLANILHA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  PROTOCOLO Nº: 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS - COR PRÓPRIO: FECILCAM MUNICÍPIO: CAM´PO MOURÃO  OBRA: REPAROS

RESOLUÇÃO SEOP Nº 46 - 16/08/2010 LOCAL: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 EXECUÇÃO:  ORGÃO: 
SEOP - SEDE LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: VANESSA
DATA: 18/11/2011 ORGANIZADO POR: VANESSA ÍNDICE:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID. R$ UNIT MAT R$ UNIT TOTAL MAT TOTAL TOTAL ITEM
FASE CODIGO

R$ UNIT      MO 
       ES 

153,20%

TOTAL MO             
 ES 153,20%

 

BLD 130504 12.5 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m 30,00 18,84 6,51 25,35 565,20 195,30 760,50 
BLD 130543 12.6 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 35,00 18,70 6,51 25,21 654,50 227,85 882,35 
BLD 130560 12.7 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 35,00 18,84 6,51 25,35 659,40 227,85 887,25 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 98.290,18 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLOCO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLE 13 PINTURA EXTERNA E CIRCULAÇÃO INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLE 300104 13.1 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 2.806,74 0,00 1,08 1,08 0,00 3.031,28 3.031,28 
BLE 300108 13.2 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 421,15 3,66 2,53 6,19 1.541,41 1.065,51 2.606,92 
BLE 300127 13.3 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 2.806,74 2,12 5,53 7,65 5.950,29 15.521,27 21.471,56 
BLE 300145 13.4 Text. acríl. baixa par.velha,c/2 dmão latex acril. m2 1.404,76 6,02 11,47 17,49 8.456,66 16.112,60 24.569,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 51.679,02 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLE 14 PINTURA DAS ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLE 300401 14.1 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 900,00 1,46 2,70 4,16 1.314,00 2.430,00 3.744,00 
BLE 300405 14.2 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 2demão m2 900,00 2,23 5,19 7,42 2.007,00 4.671,00 6.678,00 
BLE 300502 14.3 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 319,84 2,07 9,43 11,50 662,07 3.016,09 3.678,16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 14.100,16 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BLE 15 COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BLE 130310 15.1 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 83,17 13,82 4,64 18,46 1.149,41 385,91 1.535,32 
BLE 501469 15.2 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2 831,78 0,00 15,96 15,96 0,00 13.275,21 13.275,21 
BLE 501513 15.3 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 50cm m 100,00 18,84 8,76 27,60 1.884,00 876,00 2.760,00 
BLE 501573 15.4 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 100cm m 80,00 37,38 15,45 52,83 2.990,40 1.236,00 4.226,40 
BLE 501562 15.5 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 45cm m 80,00 16,41 6,43 22,84 1.312,80 514,40 1.827,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 23.624,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEG SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEG 16 CANTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEG 101202 16.1 Demolição cobertura c/telhas F.C., c/retirada m2 110,00 0,00 4,13 4,13 0,00 454,30 454,30 
SEG 101205 16.2 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2 110,00 0,00 8,51 8,51 0,00 936,10 936,10 
SEG 130151 16.3 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  15 a 18m c/espaç. 5m m2 110,00 62,04 0,00 62,04 6.824,40 0,00 6.824,40 
SEG 130310 16.4 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 113,20 13,82 4,64 18,46 1.564,42 525,25 2.089,67 
SEG 130504 16.5 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m 25,00 18,84 6,51 25,35 471,00 162,75 633,75 
SEG 130543 16.6 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 12,70 18,70 6,51 25,21 237,49 82,68 320,17 
SEG 300104 16.7 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 250,00 0,00 1,08 1,08 0,00 270,00 270,00 
SEG 300108 16.8 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 25,00 3,66 2,53 6,19 91,50 63,25 154,75 
SEG 300127 16.9 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 250,00 2,12 5,53 7,65 530,00 1.382,50 1.912,50 
SEG 300502 16.10 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 110,00 2,07 9,43 11,50 227,70 1.037,30 1.265,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 14.860,64 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEG 17 MURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PLANILHA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  PROTOCOLO Nº: 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS - COR PRÓPRIO: FECILCAM MUNICÍPIO: CAM´PO MOURÃO  OBRA: REPAROS

RESOLUÇÃO SEOP Nº 46 - 16/08/2010 LOCAL: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 EXECUÇÃO:  ORGÃO: 
SEOP - SEDE LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: VANESSA
DATA: 18/11/2011 ORGANIZADO POR: VANESSA ÍNDICE:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID. R$ UNIT MAT R$ UNIT TOTAL MAT TOTAL TOTAL ITEM
FASE CODIGO

R$ UNIT      MO 
       ES 

153,20%

TOTAL MO             
 ES 153,20%

 

SEG 300139 17.1 Pintura a cal p/ parede int/ext 02 demãos m2 160,00 0,21 4,05 4,26 33,60 648,00 681,60 
SEG 300502 17.2 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 60,00 2,07 9,43 11,50 124,20 565,80 690,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sub-total: 1.371,60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 240.992,68 194.167,33 435.160,01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTAGIÁRIA TECG. CONSTRUÇÃO CIVIL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  VANESSA APRECIDA BERTOLDO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  PROTOCOLO Nº: 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E CUSTOS - COR PRÓPRIO: FECILCAM MUNICÍPIO: CAM´PO MOURÃO  OBRA: REPAROS

RESOLUÇÃO SEOP Nº 46 - 16/08/2010 LOCAL: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 EXECUÇÃO:  ORGÃO: 
SEOP - SEDE LEVANTAMENTO Nº: ORÇADO POR: VANESSA
DATA: 18/11/2011 ORGANIZADO POR: VANESSA ÍNDICE:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID. R$ UNIT MAT R$ UNIT TOTAL MAT TOTAL TOTAL ITEM
FASE CODIGO

R$ UNIT      MO 
       ES 

153,20%

TOTAL MO             
 ES 153,20%

 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 



Código Descrição Unidade $ Mat $ M.Obra $ Total
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

100101 Engenheiro Residente mês 0 10.977,32 10.977,32
100102 Mestre de Obras mês 0 3.256,16 3.256,16
100103 Contra Mestre mês 0 2.427,08 2.427,08
100104 Almoxarife mês 0 2.193,96 2.193,96
100105 Vigilante noturno mês 0 5.089,16 5.089,16
100106 Aluguel de veículo gol 1000 flex util. 2.000Km/mês ud 836,25 0 836,25
100107 Engenheiro Fiscal h 0 58,39 58,39

INSTALAÇÕES PRELIMINARES
101101 Corte de capoeira fina com foice m2 0 0,7 0,7
101102 Raspagem e limpeza de terreno m2 0 0,54 0,54
101103 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m 64,97 21,06 86,03
101104 Desmat/destoc, limpeza mec áreas c/ arvoresØ<0,15m m2 0,11 0,03 0,14
101105 Destocamento mecânico de árvores 0,15=<Ø<0,30 m ud 12,25 3,93 16,18
101106 Destocamento mecânico de árvores com Ø>=0,30 m ud 30,64 10,15 40,79
101111 Portão chapa comp res 12mm 2,20x3,00m ud 141,23 49,88 191,11
101112 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,60m cj 100,44 37,82 138,26
101113 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,20m cj 85,48 31,99 117,47
101114 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m +  pta  80x210 cj 178,8 44,01 222,81
101115 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,20m +  pta  60x210 cj 193,61 31,61 225,22
101116 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m c/ jla 110x110 cj 228,62 42,01 270,63
101118 Cobertura FC 4mm vão 3,30 - Treliças a cada 2,20m mod 186,33 163,94 350,27
101119 Depósito de obra A=10m2 c/ piso de concreto gb 1.533,23 719,84 2.253,07
101120 Depósito de obra A=10m2 sem piso gb 1.410,93 596,39 2.007,32
101121 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb 2.886,18 1.271,56 4.157,74
101130 Entrada energ prov. bif.  40A poste eucalipto 9,5m cj 1.026,36 124,57 1.150,93
101131 Entrada energ prov. trif. 40A poste eucalipto 9,5m cj 1.080,31 124,57 1.204,88
101132 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj 1.588,20 124,57 1.712,77
101133 Entrada energ prov. trif.100A poste eucalipto 9,5m cj 1.634,35 124,57 1.758,92
101139 Ponto de força 40A trifásico, poste eucalipto 9,5m cj 953,48 80,56 1.034,04
101140 Ponto de força 40A bifásico,  poste eucalipto 9,5m cj 802,78 80,56 883,34
101141 Ponto de força 40A monofásico,poste eucalipto 9,5m cj 447,98 59,88 507,86
101142 Ponto de agua provisório sem medidor cj 37,81 31,24 69,05
101144 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj 90,01 51,07 141,08
101145 Entrada provis. de água c/ hidrometro 5m3/h (3/4") cj 114,91 51,07 165,98
101146 Entrada provis. de água c/ hidrometro 7m3/h (1") cj 230,19 51,07 281,26
101180 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m 6,87 5,31 12,18
101181 Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edifícios m2/m 9,27 1,81 11,08
101182 Placa obra 1,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb 159,99 15,77 175,76
101183 Placa obra 2,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb 287,13 15,77 302,9
101184 Placa obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb 897,32 31,15 928,47
101190 Locaçao de obra m2 1,18 2,07 3,25



101191 Locaçao de muro m 0,73 1,04 1,77
DEMOLIÇÕES

101201 Demolição cobertura c/telhas cerâmicas, c/retirada m2 0 8,27 8,27
101202 Demolição cobertura c/telhas F.C., c/retirada m2 0 4,13 4,13
101204 Demolição estrut.cobert. c/telhas cerâm,c/retirada m2 0 10,56 10,56
101205 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2 0 8,51 8,51
101206 Demoliçao de forro de estuque, c/ retirada m2 0 3,25 3,25
101207 Demoliçao de forro de madeira, c/ retirada m2 0 4,96 4,96
101215 Demolição piso mad, incl. barroteamento, c/ ret m2 0 9,75 9,75
101216 Demoliçao piso mad, c/ ret m2 0 4,88 4,88
101217 Retirada de piso vinílico c/ limpeza de base m2 0,42 3,31 3,73
101220 Demolição revest. granitina s/lastro conc.c/ret m2 0 8,14 8,14
101221 Demolição revest. granitina c/lastro conc.c/ret m2 0 17,19 17,19
101222 Demolição revest. cimentado s/lastro conc.c/ret m2 0 9,82 9,82
101223 Demolição revest. cimentado c/lastro conc.c/ret m2 0 14,74 14,74
101225 Demolição revest. cerâmico  s/lastro conc.c/ret m2 0 10,58 10,58
101226 Demolição revest  cerâmico  c/lastro conc.c/ret m2 0 15,49 15,49
101227 Demolição revest. tacos mad s/lastro conc.c/ret m2 0 7,55 7,55
101228 Demolição revest. tacos mad c/lastro conc.c/ret m2 0 12,47 12,47
101229 Demolição revest. azulejos c/ret m2 0 7,55 7,55
101230 Demolição revest. azulejos incl. emb. c/ret m2 0 11,34 11,34
101231 Demolição revest. lambris  c/ret m2 0 18,89 18,89
101232 Remoçao de rodapé de madeira c/ret m 0 1,24 1,24
101233 Remoçao de reboco c/ ret m 0 9,45 9,45
101240 Demolição revest. c/argam. cim./areia c/ret m2 0 3,78 3,78
101243 Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret m3 0 17 17
101244 Demolição paredes tijolos comuns c/reaprov. m3 0 22,67 22,67
101250 Remoçao de calhas e condutores  c/ retirada m 0 2,25 2,25
101251 Remoçao de aparelhos sanitários c/ retirada ud 0 4,67 4,67
101252 Retirada de batente de portas pç 0 6,2 6,2
101253 Retirada de portas em madeira pç 0 3,1 3,1
101255 Remoção divisória em madeira, c/ reaprov. m2 0 13,43 13,43
101256 Remoção divisória c/ perfis metálicos, c/ reaprov. m2 0 12,39 12,39
101257 Retirada de esquadrias metálicas m2 0 4,72 4,72
101260 Retirada tomadas/interrupt 2"x4" c/fech. pt c/ esp pç 1,07 2,33 3,4
101261 Retirada tomadas/interrupt 4"x4" c/fech. pt c/ esp pç 2,18 3,5 5,68
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0 98,25 98,25
101270 Demoliçao manual   de concreto armado  c/ret m3 0 122,81 122,81
101279 Demolição mecanica de concreto armado  c/ret m3 34,34 40,84 75,18
101280 Demolição mecanica de pavimento asfáltico c/ret m2 2,94 1,59 4,53
101287 Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov. m2 0 2,27 2,27
101288 Retirada pavt. em pré moldado de conc. c/reaprov. m2 0 5,29 5,29
101289 Retirada meio fio pré moldado de conc. c/reaprov. m 0 6,05 6,05



101290 Retirada meio fio de granito c/ reaprov. m 0 3,78 3,78
101291 Remoção de cerca tipo alambrado, com retirada m2 0 15,98 15,98

MOVIMENTO DE TERRA
101401 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3 0 21,53 21,53
101402 Escavação manual valas, solo úmido até h=2,00m m3 0 25,83 25,83
101403 Escavação manual valas, solo seco  até h=4,00m m3 0 25,7 25,7
101404 Escavação manual valas, solo úmido até h=4,00m m3 0 30,84 30,84
101405 Escavação manual valas, solo seco  até h=6,00m m3 0 29,81 29,81
101406 Escavação manual valas, solo úmido até h=6,00m m3 0 35,77 35,77
101410 Escavação mecanizada valas, até h=2,00m m3 0,46 0,07 0,53
101411 Escavação mecanizada valas, até h=4,00m m3 0,42 0,09 0,51
101412 Escavação mecanizada valas, até h=6,00m m3 0,61 0,13 0,74
101413 Escavação mecanizada valas, até h=8,00m m3 0,8 0,17 0,97
101429 Escoramento de valas contínuo m2 11,03 39,52 50,55
101430 Escoramento de valas descontínuo m2 6,63 19,76 26,39
101435 Esgotamento c/ bomba elétrica 1,5Hp, até h=6,00m m3 0,05 4,97 5,02
101436 Esgotamento c/ bomba elétrica 2,5Hp, até h=8,00m m3 0,03 4,97 5
101440 Apiloamento regularização fundo vala c/maço 30kg m2 0 9,94 9,94
101441 Aterro de valas c/retroescav., incl. compactação m3 0,61 0 0,61
101445 Lastro de brita m3 48,52 20,7 69,22
101446 Lastro de areia m3 62,63 24,84 87,47
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 0 24,84 24,84
101451 Desmonte mecânico terra c/carregamento caminhão m3 0,98 0 0,98
101452 Aterro compactado manualmente m3 0 20,7 20,7
101455 Corte e aterro compact. mec. s/material importado m3 3,19 0 3,19
101456 Regularizaçao mecanica em terreno m3 2,21 0 2,21
101457 Aterro compactado mecanic. com saibro importado m3 31,62 0,04 31,66
101458 Aterro compactado mecanicamente m3 5,4 0,04 5,44
101470 Transp.produtos granel caminhão basc. exceto rocha m3/K 0,16 0 0,16
101471 Corte e aterro por compensação de material de 1ª m3 3,46 1,09 4,55

TRANSPORTE DE MATERIAIS
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 15,26 0 15,26
101502 Transp. entulho/terra, caçamba  d<5km, carga man. m3 15,26 5,96 21,22
101503 Transp. entulho/terra, caminhão  d<5km, carga mec. m3 6,39 0,17 6,56
101504 Transporte de materiais granel a DMT=30m m3 0 16,56 16,56
101505 Transporte de tijolos a DMT=30m mil 0 26,5 26,5
101506 Transporte de telhas francesa a DMT=30m mil 0 25,17 25,17
101507 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv, vel40Km/h m3/k 1,82 0,86 2,68
101508 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv,vel50 km/h m3/k 1,45 0,69 2,14
101509 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv,vel60 km/h m3/k 1,22 0,58 1,8
101510 Transp qualquer natureza 50km/h cam/basc capac12t txk 0,18 0 0,18
101511 Transporte de equipamentos pesados em carretas txk 1,03 0,19 1,22
101512 Carga terra c/pá carregadeira caminhão toco 8a10m3 m3 2,9 1,54 4,44



DRENAGEM DO TERRENO
101601 Assentamento tubo PVC dreno Ø0,10m - s/areia,manta m 30,51 14,92 45,43
101602 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,20m m 24,42 16,44 40,86
101603 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,30m m 30,66 19,07 49,73
101604 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,40m m 39,78 23,55 63,33
101610 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø40cm,vala aberta m 18,89 7,37 26,26
101611 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø50cm,vala aberta m 34,27 8,45 42,72
101612 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø60cm,vala aberta m 40,71 11,71 52,42
101620 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø40cm,vala aberta m 27,69 7,37 35,06
101621 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø50cm,vala aberta m 40,67 8,45 49,12
101640 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø40cm,vala aberta m 33,92 7,37 41,29
101641 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø50cm,vala aberta m 46,21 8,45 54,66

PREPARO DE CONCRETO
110101 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=13,5MPA m3 178,79 39,74 218,53
110102 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=13,5MPA m3 183,57 39,74 223,31
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 191,73 66,24 257,97
110105 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=15,0MPA m3 182,32 39,74 222,06
110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3 187,66 39,74 227,4
110107 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=15,0MPA m3 193,85 66,24 260,09
110110 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=18,0MPA m3 188,96 39,74 228,7
110111 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=18,0MPA m3 192,98 39,74 232,72
110112 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=18,0MPA m3 202,59 66,24 268,83
110115 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,0MPA m3 163,11 39,74 202,85
110116 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=20,0MPA m3 196,9 39,74 236,64
110117 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPA m3 207,85 66,24 274,09
110120 Concreto estrutural usinado Fck= 13,5MPA m3 196,55 0 196,55
110121 Concreto estrutural usinado Fck= 15,0MPA m3 200,55 0 200,55
110122 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 205,74 0 205,74
110123 Concreto estrutural usinado Fck= 20,0MPA m3 214,43 0 214,43
110124 Concreto estrutural usinado Fck= 25,0MPA m3 231,83 0 231,83
110125 Concreto estrutural usinado Fck= 30,0MPA m3 247,79 0 247,79
110127 Lastro de brita apiloado manualmente m3 48,52 20,7 69,22
110128 Lastro de concreto apiloado manualmente m3 201,32 91,51 292,83
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,11 58,41 58,52
110131 Lanç. bomb.  conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 13,19 20,91 34,1
110132 Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração m3 0,11 99,67 99,78
110133 Lanç. bomb.  conc. estr.superestr. c/ vibração m3 13,19 51,15 64,34
110134 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 223,17 25,82 248,99
110135 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 227,44 25,82 253,26
110136 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 232,98 25,82 258,8
110137 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 242,27 25,82 268,09
110138 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 260,85 25,82 286,67
110139 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3 277,9 25,82 303,72



FUNDAÇÕES
110201 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø20cm m 0 9,94 9,94
110202 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø25cm m 0 13,25 13,25
110203 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø30cm m 0 19,87 19,87
110216 Taxa de transporte de equipamento por Km Km 11,06 0 11,06
110217 Taxa de instalaçao do equipamento gb 1.053,51 0 1.053,51
110220 Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 10,99 15,31 26,3
110221 Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 17,98 21,78 39,76
110222 Estaca man.30cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 25,04 31,97 57,01
110223 Escav. mec. p/estaca Ø25cm até 8m      - cap. 20tf m 8,33 0,64 8,97
110224 Escav. mec. p/estaca Ø25cm de  8 a 12m - cap. 20tf m 9,36 0,64 10
110225 Escav. mec. p/estaca Ø30cm até 8m      - cap. 30tf m 10,23 1,17 11,4
110226 Escav. mec. p/estaca Ø30cm de  8 a 12m - cap. 30tf m 11,76 1,17 12,93
110227 Escav. mec. p/estaca Ø40cm até 8m      - cap. 55tf m 12,85 2,08 14,93
110228 Escav. mec. p/estaca Ø40cm de  8 a 12m - cap. 55tf m 13,61 2,08 15,69
110229 Escav. mec. p/estaca Ø50cm até 8m      - cap. 80tf m 19,8 3,25 23,05
110230 Escav. mec. p/estaca Ø50cm de  8 a 12m - cap. 80tf m 21,66 3,09 24,75
110231 Escav. mec. p/estaca Ø50cm acima   12m - cap. 80tf m 24,06 3,25 27,31
110232 Escav. mec. p/estaca Ø60cm até 8m      - cap.130tf m 26,87 4,68 31,55
110233 Escav. mec. p/estaca Ø60cm de  8 a 12m - cap.130tf m 28,72 4,68 33,4
110234 Escav. mec. p/estaca Ø60cm acima   12m - cap.130tf m 31,55 4,68 36,23
110248 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m 18,33 5,69 24,02
110249 Estaca esc.Ø25cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 20tf m 19,14 5,69 24,83
110250 Estaca esc.Ø30cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m 24,25 8,17 32,42
110251 Estaca esc.Ø30cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m 25,78 8,17 33,95
110252 Estaca esc.Ø40cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m 37,79 14,53 52,32
110253 Estaca esc.Ø40cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m 38,55 14,53 53,08
110254 Estaca esc.Ø50cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m 62,33 24,64 86,97
110255 Estaca esc.Ø50cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m 64,19 24,64 88,83
110256 Estaca esc.Ø50cm   > 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m 66,59 24,64 91,23
110257 Estaca esc.Ø60cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m 83,22 32,82 116,04
110258 Estaca esc.Ø60cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m 85,07 32,82 117,89
110259 Estaca esc.Ø60cm    >12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m 87,9 32,82 120,72
110269 Coroamento de estaca escavada de Ø 25cm m 12,83 3,43 16,26
110270 Coroamento de estaca escavada de Ø 30cm m 13,17 3,5 16,67
110271 Coroamento de estaca escavada de Ø 40cm m 21,56 5,63 27,19
110272 Coroamento de estaca escavada de Ø 50cm m 22,91 5,92 28,83
110273 Coroamento de estaca escavada de Ø 60cm m 36,22 7,43 43,65
110277 Estaca prémoldada de 15x15cm cravada cap.15 tf m 43,83 2,65 46,48
110278 Estaca prémoldada de 18x18cm cravada cap.20 tf m 50,09 2,65 52,74
110279 Estaca prémoldada de 20x20cm cravada cap.25 tf m 56,5 2,65 59,15
110280 Estaca prémoldada de 23x23cm cravada cap.30 tf m 62,01 2,65 64,66
110281 Estaca prémoldada de 26x26cm cravada cap.40 tf m 77,94 2,65 80,59



110282 Estaca prémoldada de 30x30cm cravada cap.55 tf m 95,23 2,65 97,88
110283 Emenda estaca pré moldada 15x15cm c/ luva aço ud 45 0,66 45,66
110284 Emenda estaca pré moldada 18x18cm c/ luva aço ud 52 0,66 52,66
110285 Emenda estaca pré moldada 20x20cm c/ luva aço ud 65 0,66 65,66
110286 Emenda estaca pré moldada 23x23cm c/ luva aço ud 70 0,66 70,66
110287 Emenda estaca pré moldada 26x26cm c/ luva aço ud 88 0,66 88,66
110288 Emenda estaca pré moldada 30x30cm c/ luva aço ud 120 0,66 120,66

FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL
110501 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2 28,06 21,49 49,55
110502 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2 18,5 21,49 39,99
110503 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 2x m2 32,99 21,49 54,48
110504 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 2x m2 20,97 21,49 42,46
110505 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - s/reap m2 50,74 21,49 72,23
110506 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - s/reap m2 29,9 21,49 51,39
110507 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 3x m2 42,73 23,63 66,36
110508 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 2x m2 49,82 23,63 73,45
110509 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - s/reap m2 70,47 23,63 94,1
110510 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 3x m2 39,63 24,71 64,34
110511 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 2x m2 45,09 24,71 69,8
110512 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - s/reap m2 40,19 24,71 64,9
110523 Forma pinus p/ viga bald.  - reap 2x m2 13,18 21,49 34,67
110524 Forma pinus p/ bloco fund. - reap 2x m2 11,02 21,49 32,51
110525 Forma pinus p/ viga bald.  - s/ reap m2 19,04 21,49 40,53
110526 Forma pinus p/ bloco fund. - s/ reap m2 13,98 21,49 35,47
110528 Forma pinus p/ viga superestr. - reap 2x m2 22,08 23,63 45,71
110529 Forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap m2 29,62 23,63 53,25
110531 Forma pinus p/ pilar - c/reap 2x m2 23,81 24,71 48,52
110532 Forma pinus p/ pilar - s/reap m2 18,91 24,71 43,62
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 32,82 23,32 56,14
110541 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2 39,26 23,32 62,58
110542 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- s/reap m2 61,59 23,32 84,91
110543 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 2x m2 25,02 24,38 49,4
110544 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 3x m2 26,29 24,38 50,67
110545 Forma chp comp res 12mm p/pilar - s/ reap m2 44,6 24,38 68,98
110546 Forma chp comp res 12mm p/cortina - reap 2x m2 40,47 27,89 68,36
110547 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 3x m2 24,21 27,56 51,77
110548 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 2x m2 31,95 27,56 59,51
110549 Forma chp comp res 12mm p/laje - s/reap m2 51,68 27,56 79,24
110560 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 35,48 23,32 58,8
110561 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2 43,05 23,32 66,37
110562 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- s/reap m2 68,91 23,32 92,23
110563 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 3x m2 25,93 24,38 50,31
110564 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 2x m2 31,85 24,38 56,23



110565 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - s/reap m2 51,92 24,38 76,3
110566 Forma chp comp plt 12mm p/cortina - reap 2x m2 44,26 27,89 72,15
110567 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 3x m2 28,91 27,56 56,47
110568 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 2x m2 35,74 27,56 63,3
110569 Forma chp comp plt 12mm p/laje - s/reap m2 58,66 27,56 86,22

ARMADURAS
110720 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 5,92 1,33 7,25
110721 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 5,48 1,33 6,81
110722 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 4,82 1,33 6,15
110723 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg 4,66 1,65 6,31
110724 Armadura CA-50, Ø16,00mm (5/8"),   p=1,55kg/m Kg 4,66 1,65 6,31
110725 Armadura CA-50, Ø20,00mm (3/4"),   p=2,24kg/m Kg 4,66 1,65 6,31
110726 Armadura CA-50, Ø22,40mm (7/8"),   p=3,05kg/m Kg 4,66 1,65 6,31
110727 Armadura CA-50, Ø25,00mm (1"),     p=3,98kg/m Kg 4,66 1,65 6,31
110731 Armadura CA-60, Ø4,20mm, p=0,109Kg/m Kg 5,01 1,15 6,16
110732 Armadura CA-60, Ø4,60mm, p=0,130kg/m Kg 5,01 1,15 6,16
110733 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 5,01 1,15 6,16
110734 Armadura CA-60, Ø6,00mm, p=0,222kg/m Kg 5,25 1,15 6,4
110740 Tela soldada Q196 Ø3,40mm #20x20cm m2 4,8 0,59 5,39
110741 Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm m2 12,22 0,59 12,81
110742 Tela soldada Q196 Ø5,00mm #10x10cm m2 15,17 0,59 15,76

LAJES PRÉ-MOLDADAS
110801 Lj prémold forro tj barro - incl.escor. sc=0,1t/m2 m2 42,15 8,71 50,86
110802 Lj prémold piso  tj barro - incl.escor. sc=0,2t/m2 m2 43,09 9,86 52,95
110810 Lj prémold piso  treliç,e=12cm,capa 6cm,sc=0,2t/m2 m2 60,78 9,95 70,73
110811 Lj prémold forro treliç,e= 8cm,capa 4cm,sc=0,1t/m2 m2 45,09 9,95 55,04

CONCRETO ARMADO
110901 C.A.15mpa p/bloco c/forma, prep. c/beton e lanç. m3 715,47 294,8 1.010,27
110902 C.A.15mpa p/bald  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3 887,4 570,99 1.458,39
110903 C.A.15mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç. m3 904,37 731,9 1.636,27
110904 C.A.15mpa p/viga  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3 1.113,86 703,03 1.816,89

ALVENARIA
120101 Alv.tij.(5x10x21) 10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 21,41 26,35 47,76
120102 Alv.tij.(5x10x21) 21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 44,38 41,92 86,3
120105 Alv.tij.(10x10x21)10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 11,99 21,28 33,27
120106 Alv.tij.(10x10x21)21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 25,57 33,36 58,93
120110 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 10,28 20,75 31,03
120111 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 16,19 26,74 42,93
120112 Alv.tij.(9x14x19) 19cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 22,83 33,7 56,53
120115 Alv.bloco conc.(9x19x39)   9cm, arg. mista m2 12,36 5,52 17,88
120116 Alv.bloco conc.(14x19x39) 14cm, arg. mista m2 17,89 6,55 24,44
120117 Alv.bloco conc.(19x19x39) 19cm, arg. mista m2 26,32 8,16 34,48
120120 Alv.tij.  2f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2 30,02 25,1 55,12



120121 Alv.tij. 21f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2 31,35 25,1 56,45
120122 Alv. bloco de vidro (20x20x10cm) e=10cm m2 354,31 27,17 381,48
120160 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m 18,78 9,59 28,37
120161 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m 35,73 20,41 56,14
120180 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 20mm m 0 2,36 2,36
120181 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 25mm m 0 2,36 2,36
120182 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 32mm m 0 3 3
120183 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 40mm m 0 3 3
120184 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 50mm m 0 3 3
120185 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 65mm m 0 4,07 4,07
120186 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 75mm m 0 4,07 4,07
120187 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 85mm m 0 4,07 4,07
120188 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 110mm m 0 4,07 4,07
120190 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,06 2,32 2,38
120191 Fech. rasgo alven. p/ Ø25mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,08 2,32 2,4
120192 Fech. rasgo alven. p/ Ø32mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,1 2,99 3,09
120193 Fech. rasgo alven. p/ Ø40mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,14 3,27 3,41
120194 Fech. rasgo alven. p/ Ø50mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,15 3,48 3,63
120195 Fech. rasgo alven. p/ Ø65mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,19 3,73 3,92
120196 Fech. rasgo alven. p/ Ø75mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,15 6,08 6,23
120197 Fech. rasgo alven. p/ Ø85mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,25 6,41 6,66
120198 Fech. rasgo alven. p/Ø110mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 0,31 7,66 7,97

PAREDES DE MADEIRA / DIVISÓRIAS
120201 Parede cambará 15x2,5cm-estrut 7,5x7,5 / 7,5x10,0 m2 63,71 3,45 67,16
120202 Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf.memo. m2 35,61 10,31 45,92
120208 Porta p/ divisória tipo naval 80x210cm, conf.memo. un 103,55 48,85 152,4
120250 Retirada de divisória, com reaproveitamento m2 0 5,7 5,7
120251 Recolocação de divisória m2 0 10,31 10,31
120252 Recolocação de porta completa p/ divisória un 0 48,85 48,85

PAREDES DE CONCRETO
120301 Painel C.A. pré fabricado e=4cm com armadura dupla m2 46,58 42,86 89,44

PORTAS DE MADEIRA
121108 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 286,72 48,21 334,93
121109 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 452,95 48,21 501,16
121110 Pta. almof.Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 429,78 48,21 477,99
121111 Pta. almof.Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 474,61 48,21 522,82
121112 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 469,41 48,21 517,62
121113 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 503,93 48,21 552,14
121114 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 533,48 48,21 581,69
121122 Pta. chap. Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 191,78 48,21 239,99
121123 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 183,64 48,21 231,85
121124 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 194,4 48,21 242,61
121125 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 191,47 48,21 239,68



121126 Pta. chap. Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 193 48,21 241,21
121127 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 210,16 48,21 258,37
121128 Pta. chap. Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 278,37 48,21 326,58
121136 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 473,1 48,21 521,31
121137 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 505,46 48,21 553,67
121138 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 229,64 48,21 277,85
121139 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 538,46 48,21 586,67
121140 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 530,76 48,21 578,97
121141 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 560,08 48,21 608,29
121142 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 590,74 48,21 638,95
121143 Porta mexicana Itaúba1ª 0,80x2,10m-vta/cx14cm/dobr cj 412 48,21 460,21
121144 Porta mexicana Itaúba1ª 1,00x2,10m-vta/cx14cm/dobr cj 740,06 48,21 788,27
121150 Pta. Itaúba1ªfórmica 70x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 354,95 48,21 403,16
121151 Pta. Itaúba1ªfórmica 60x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 256,8 48,21 305,01
121170 Pta. Itaúba1ªfórmica 70x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 396,76 48,21 444,97
121171 Pta. Itaúba1ªfórmica 90x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj 452,32 45,51 497,83

FECHADURAS
121201 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 22,09 17,5 39,59
121202 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 22,09 17,5 39,59
121203 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 30,37 17,5 47,87
121204 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud 25,79 17,5 43,29
121205 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud 25,79 17,5 43,29
121206 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud 36,62 17,5 54,12
121207 Fdura INT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud 37,39 17,5 54,89
121208 Fdura BWC, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud 37,39 17,5 54,89
121209 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud 48,07 17,5 65,57
121210 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C-II ud 50,36 17,5 67,86
121211 Fdura EXT, espelho ret./maçta. americana, tipo D ud 30,37 13,48 43,85
121212 Fdura INT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud 74,77 17,5 92,27
121213 Fdura BWC, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud 63,33 17,5 80,83
121214 Fdura EXT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud 88,51 17,5 106,01
121220 Fdura BWC, livre-ocupado ud 32,43 17,5 49,93

JANELAS DE ALUMÍNIO
122101 Janela alumínio correr  -linha 25 - c/ basc. m2 219,73 24,09 243,82
122102 Janela alumínio máx-ar  -linha 25 m2 209,66 24,09 233,75
122103 Janela alumínio basc.   -linha 25 - mlo. 20cm m2 270,51 24,09 294,6
122104 Janela alumínio venez.  -linha 25 m2 360,68 24,09 384,77

PORTAS DE ALUMÍNIO
122205 Pta aluminio abrir   -linha 25 - mlo. 15cm m2 193,43 25,78 219,21
122209 P.J. aluminio correr -linha 25 - mlo. 15cm p/vidro m2 193,43 25,78 219,21
122210 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,4x2,1m - 2 fls ud 942,09 75,8 1.017,89
122211 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,6x2,1m - 2 fls ud 1.082,39 86,64 1.169,03

JANELAS DE FERRO



122301 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 182,02 36,64 218,66
122302 Jla ferro basc - chapa dobrada/15cm + zarcão m2 202,02 36,64 238,66
122303 Jla ferro basc, 3/8"x1/4"/15cm, 205x120cm + zarcão ud 541,85 61,29 603,14
122310 Jla ferro abrir- chapa dobrada/15cm + zarcão m2 202,02 36,64 238,66
122311 Jla ferro abrir- perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 182,02 36,64 218,66
122320 Jla ferro máx-ar-chapa dobrada/15cm + zarcão m2 202,02 36,64 238,66
122321 Jla ferro máx-ar-perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 222,02 36,64 258,66
122340 Janela JF1-025 SUDE, perfil ferro, 4,30x1,50m ud 863,45 486,54 1.349,99
122341 Janela JF2-025 eJF1-023 SUDE perf.ferro,3,40x1,50m ud 696,68 438,71 1.135,39
122342 Janela JF3-025 eJF5-023 SUDE, perf.ferro3,40x1,35m ud 600,24 344,73 944,97
122343 Janela JF4-025 eJF2-023 SUDE perf.ferro,3,40x0,75m ud 362,73 265,36 628,09
122344 Janela JF5-025 eJF10-023 SUDE perf.ferro1,60x1,35m ud 345,22 226,56 571,78
122345 Janela JF6-025 SUDE, perfil ferro, 4,30x0,45m ud 311,7 270,57 582,27
122346 Janela JF7-025 SUDE, perfil ferro, 3,40x0,45m ud 254,84 206,06 460,9
122347 Janela JF8-025 SUDE, perfil ferro, 1,65x0,45m ud 120,29 109,67 229,96
122348 Janela JF9-025 SUDE, perfil ferro, 1,425x0,45m ud 112,08 96,9 208,98
122349 Janela JF10-025 SUDE, perfil ferro, 0,90x0,45m ud 86,22 81,67 167,89
122350 Janela JF11-025 SUDE, perfil ferro,1,05x0,45m ud 92,54 85,96 178,5
122351 Janela JF3-023 SUDE, perfil ferro,1,60x1,50m ud 283,26 224,89 508,15
122352 Janela JF4-023 SUDE, perfil ferro, 1,20x0,75m ud 150,19 107,72 257,91
122353 Janela JF7-023 SUDE, perfil ferro, 1,60x0,75m ud 169,86 132,07 301,93
122354 Janela JF8-023 SUDE, perfil ferro, 1,50x0,75m ud 156,02 128,92 284,94
122355 Janela JF9-023 SUDE, perfil ferro, 1,65x2,60m ud 489,82 267,29 757,11
122380 Grade tijolinho e=10cm, 01 demão de zarcão m2 148,98 35,91 184,89
122381 Grade ferro redondo 1/2" c/ 10cm + zarcão m2 120,06 40,63 160,69

PORTAS DE FERRO
122401 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud 393,02 14,62 407,64
122402 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" m2 267,35 9,95 277,3
122403 P.J. chp aço 26, estrut. perfil 3/8"x1/2" m2 184,71 9,95 194,66
122451 Pta enrolar de ferro, incl. trilhos e equip m2 177,45 34,91 212,36
122452 Tela #2x2cm em quadro 160x80cm - estrut 1x1x1/4" cj 228,77 22,01 250,78
122460 Alçapão PF4 - 023, padrão SUDE, 0,70x0,70m ud 147,55 54,84 202,39
122461 Porta capela PF3-023 SUDE, 1,30 x 0,70m ud 235,19 90,85 326,04
122462 Porta ferro c/tela PF1-025, SUDE, 0,90x1,95m ud 320,97 110,17 431,14
122463 Porta ferro c/telaPFT12-023,PF2-025 SUDE1,70x1,93m ud 798 107,99 905,99
122464 Porta PJ1-025 SUDE perfil ferro 3,40x2,625m c/fech ud 1.023,96 339,84 1.363,80
122465 Porta PJ1/JF6-023 e PJ2-025 0,90x2,60m e0,75x0,75m ud 425,79 213,13 638,92
122466 Porta PJ2-023 SUDE perfil ferro, 3,60x2,60m c/fech ud 1.057,84 347,73 1.405,57
122467 Porta PJ3-023 SUDE perfil ferro, 1,60x2,60m c/fech ud 582,67 304,13 886,8
122468 Ventilação central de gás, padrão SUDE, 0,60x0,30m ud 46,64 17,13 63,77

GRADES E PORTAS DE PENITENCIÁRIAS E DELEGACIAS
122501 Grade de correr 120x270cm, tipo A conf. projeto ud 1.292,28 125,23 1.417,51
122502 Grade de correr 185x270cm, tipo A conf. projeto ud 1.974,78 136 2.110,78



122503 Grade de correr 275x270cm, tipo A conf. projeto ud 1.922,81 118,77 2.041,58
122504 Grade fixa, tipo A conf. projeto m2 398,92 38,66 437,58
122505 Porta em grade  80x210cm, tipo A conf. projeto ud 809,7 114,86 924,56
122506 Porta em grade  90x210cm, tipo A conf. projeto ud 876,89 114,86 991,75
122507 Porta em grade 100x210cm, tipo A conf. projeto ud 944,08 114,86 1.058,94
122510 Porta chp f° 3mm (2 lados) 70x210cm, tipo B cf prj ud 659,56 114,25 773,81
122511 Porta chp f° 3mm (2 lados) 80x210cm, tipo B cf prj ud 704,78 115,53 820,31
122512 Porta chp f° 3mm (2 lados) 90x210cm, tipo B cf prj ud 749,17 115,53 864,7
122520 Esq. ferro lam. 3/4"x1/8" p/ jla cela, 12x160cm ud 61,12 1,8 62,92

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO P/ PENITENCIÁRIAS
122529 Perfil + cabo de aço m 10,72 0 10,72
122549 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm simples,incl aces m 15,61 9,24 24,85
122550 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm simples, incl aces m 19,91 11,83 31,74
122551 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm clipada, incl aces m 21,44 13,13 34,57
122552 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm clipada, incl aces m 23,97 14 37,97
122553 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm simples,incl aces m 19,78 12,99 32,77
122554 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm simples,incl aces m 29,34 16,88 46,22
122555 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm clipada,incl aces m 33,47 14 47,47
122556 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm clipada,incl aces m 41,81 16,88 58,69

IMPERMEABILIZAÇÃO
125101 Imperm. viga baldrame (1/2 vez) c/ manta 3mm m 26,55 23,78 50,33
125102 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m 28,34 21,95 50,29
125103 Imperm. sapata c/ manta 3mm m2 36,19 27,73 63,92
125104 Imperm. calha e viga calha c/ manta alum. 3mm/reg m2 41,8 27,73 69,53
125105 Imperm. muro arrimo-res.termoplást.,c/reg/prot mec m2 26,32 24,82 51,14
125106 Imperm. esp. d'água c/manta asft 3mm reg/prot mec. m2 37,56 27,73 65,29
125107 Imperm. c/ manta ardosiada/conc.celular e=9cm m2 42,79 5,83 48,62
125108 Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos m 0,32 1,55 1,87
125109 Imperm. viga bald. 1 vez  c/ hidroasfalto 2 demãos m 0,43 2,07 2,5
125110 Imperm. c/ papelão alcatroado p/ parede de 1/2 vez m 0,5 1,17 1,67
125111 Imperm. rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m 15,21 9,52 24,73
125112 Imperm. "A" lj.mça.manta 3mm/isolt. térmico. m2 65,45 27,73 93,18
125113 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj.mça. manta 3mm/tela/ebço m 16,32 9,52 25,84
125114 Imperm. "B" lj.mça.manta 4mm/isolt. térmico. m2 54,4 27,73 82,13
125115 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m 15,21 9,52 24,73
125116 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2 44,47 27,73 72,2
125117 Imperm. "C" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m 15,21 9,52 24,73
125118 Imperm. "A" lj.pré manta 3mm/isolt. térmico m2 65,45 27,73 93,18
125119 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj pré  manta 3mm/tela/ebço m 17,39 9,52 26,91
125120 Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico m2 55,38 27,73 83,11
125121 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m 16,82 9,52 26,34
125124 Imperm. piso rtório elevado manta 4mm/reg/prot.mec m2 38,52 27,73 66,25
125125 Imperm. teto reservatório c/res.termoplást. + reg. m2 26,32 24,82 51,14



125126 Imperm. parede rtório. manta asft 4mm/reg/prot.mec m2 24,09 13,13 37,22
125127 Imperm. reserv. enterrado,c/res.termoplást. + reg. m2 26,32 24,82 51,14
125190 Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm m2 3,92 7,3 11,22
125191 P.mec.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=4cm m2 15,31 14,61 29,92

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
130101 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão       <2,50m m2 38,28 19,83 58,11
130102 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  2,5 a  5,0m m2 43,56 20,45 64,01
130103 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2 47,64 21,07 68,71
130104 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  7,5 a 10,0m m2 50,53 21,69 72,22
130105 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 10,0 a 12,5m m2 53,14 22,31 75,45
130106 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 12,5 a 15,0m m2 55,75 22,93 78,68
130110 Estr.mad pontalet (parede/laje) p/telha cer/conc m2 26,16 20,45 46,61
130111 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum  vão        <2,5m m2 22,75 16,53 39,28
130112 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   2,5 a  5,0m m2 27,35 19,01 46,36
130113 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   5,0 a  7,5m m2 30,29 23,14 53,43
130114 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   7,5 a 10,0m m2 32,9 23,14 56,04
130115 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  10,0 a 12,5m m2 35,51 23,14 58,65
130116 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  12,5 a 15,0m m2 38,12 23,14 61,26
130117 Estrut.mad.pontalet (parede/laje) p/telha FC/alum m2 13,99 14,87 28,86
130118 Isolam. term. cobert. nova, manta foil 2 faces m2 4,81 5,82 10,63
130119 Isolam. term. cobert. antiga, manta foil 2 faces m2 4,81 17,09 21,9

ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA
130150 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  10 a 15m c/espaç. 5m m2 51,48 0 51,48
130151 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  15 a 18m c/espaç. 5m m2 62,04 0 62,04
130152 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  18 a 21m c/espaç. 5m m2 70,62 0 70,62
130153 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  21 a 26m c/espaç. 5m m2 80,52 0 80,52
130154 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  26 a 30m c/espaç. 5m m2 98,34 0 98,34
130160 Estr.aço p/ cobert.alum vão 10 a 15m c/espaç. 5m m2 42,24 0 42,24
130161 Estr.aço p/ cobert.alum vão 15 a 18m c/espaç. 5m m2 54,78 0 54,78
130162 Estr.aço p/ cobert.alum vão 18 a 21m c/espaç. 5m m2 58,74 0 58,74
130163 Estr.aço p/ cobert.alum vão 21 a 26m c/espaç. 5m m2 65,34 0 65,34
130164 Estr.aço p/ cobert.alum vão 26 a 30m c/espaç. 5m m2 77,22 0 77,22
130165 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre 3,5m x 6m cj 788,85 35,01 823,86
130166 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre de  3,5m m 106,95 5,84 112,79
130167 Estrutura aço p/ cobert metál perfilada, montada kg 9 0 9

COBERTURA DE FIBROCIMENTO E ACESSÓRIOS
130301 Cobertura c/telha FC ond.5mm (plano coberto) m2 6,68 4,64 11,32
130302 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.10° (18%) m2 6,78 4,71 11,49
130303 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.15° (27%) m2 6,92 4,8 11,72
130304 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.20° (38%) m2 7,11 4,94 12,05
130305 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.25° (47%) m2 7,37 5,12 12,49
130306 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.36° (58%) m2 7,72 5,35 13,07
130307 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.35° (70%) m2 8,15 5,66 13,81



130308 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.40° (84%) m2 8,72 6,05 14,77
130309 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.45°(100%) m2 9,45 6,55 16
130310 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2 13,82 4,64 18,46
130312 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.10° (18%) m2 14,03 4,71 18,74
130313 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.15° (27%) m2 14,31 4,8 19,11
130314 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.20° (36%) m2 14,71 4,94 19,65
130315 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.25° (47%) m2 15,25 5,12 20,37
130316 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.30° (58%) m2 15,96 5,35 21,31
130317 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.35° (70%) m2 16,88 5,66 22,54
130318 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.40° (84%) m2 18,04 6,05 24,09
130319 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.45°(100%) m2 19,55 6,55 26,1
130341 Cumeeira normal,telha FC ond.A=300mm, incl.5°(9%) m 22,34 1,98 24,32
130342 Cumeeira normal,telha FC ond,A=300mm, inc10°(18%) m 19,05 1,98 21,03
130343 Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc10°(18%) m 29,8 1,98 31,78
130345 Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc15°(27%) m 29,8 1,98 31,78
130350 Cumeeira universal, de telha FC ondulada m 18,25 1,98 20,23
130372 Cumeeira articulada rebaixada,  p/ telha FC ond cj 29,19 1,98 31,17
130373 Cumeeira articulada ventilação, p/ telha FC ond cj 37,12 1,98 39,1
130374 Espigão univ p/ telha FC ond.no plano do telhado m 9,72 1,33 11,05
130375 Espigão univ p/ telha FC ond. i=15° (27%) m 11,96 1,68 13,64
130376 Espigão univ p/ telha FC ond. i=20° (36%) m 12,71 1,8 14,51
130377 Espigão univ p/ telha FC ond. i=25° (47%) m 13,62 1,95 15,57
130384 Espigão univ de início p/ telha FC ond ud 9,09 1,33 10,42
130391 Terminal beiral, p/telha FC fixado conj. c/a telha m 5,92 1,33 7,25
130392 Terminal beiral, p/telha FC fixado c/fixador abas m 15,62 1,33 16,95
130393 Rufo esquerdo para telha de fibrocimento ondulada m 15,62 1,33 16,95
130394 Rufo direito  para telha de fibrocimento ondulada m 15,62 1,33 16,95

COBERTURA DE TELHA CERÂMICA
130401 Cobertura telha cer colonial, capa-canal portug.1ª m2 11,49 13,02 24,51
130402 Cobertura telha cer colonial, capa-canal romana 1ª m2 11,49 13,02 24,51
130403 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2 11,39 13,02 24,41
130404 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m 3,21 6,15 9,36
130405 Emboçamento telhas extremidade c/ argam. mista m 0,33 3,5 3,83

COBERTURA DE TELHA METÁLICA
130456 Telha aço galv. ondul/trapez. e=0,43mm, acess.fix. m2 33,67 10,37 44,04
130457 Telha aço galv. ondul/trapez. e=0,50mm, acess.fix. m2 36,49 10,37 46,86

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA
130501 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 35cm m 13,05 4,55 17,6
130502 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m 14,8 5,19 19,99
130503 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 45cm m 16,55 5,83 22,38
130504 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m 18,84 6,51 25,35
130505 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 55cm m 34,96 7,13 42,09
130506 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 60cm m 22,55 7,86 30,41



130507 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 65cm m 24,41 8,52 32,93
130508 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 70cm m 26,27 9,19 35,46
130510 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 35cm m 13,05 4,55 17,6
130511 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 40cm m 14,8 5,19 19,99
130512 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 45cm m 16,55 5,83 22,38
130513 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 50cm m 18,84 6,51 25,35
130514 Calha berial chapa f°g° nº26, corte 55cm m 20,69 7,13 27,82
130515 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 60cm m 22,55 7,86 30,41
130520 Rincão chapa f°g° nº26, corte 45cm m 16,55 5,83 22,38
130521 Rincão chapa f°g° nº26, corte 50cm m 18,84 6,51 25,35
130522 Rincão chapa f°g° nº26, corte 55cm m 20,69 7,13 27,82
130523 Rincão chapa f°g° nº26, corte 60cm m 22,55 7,86 30,41
130524 Rincão chapa f°g° nº26, corte 65cm m 24,41 8,52 32,93
130525 Rincão chapa f°g° nº26, corte 70cm m 26,27 9,19 35,46
130526 Rincão chapa f°g° nº26, corte 75cm m 28,11 9,92 38,03
130527 Rincão chapa f°g° nº26, corte 80cm m 29,99 10,54 40,53
130528 Rincão chapa f°g° nº26, corte 85cm m 31,84 11,26 43,1
130540 Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm m 12,91 4,55 17,46
130541 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m 14,67 5,19 19,86
130542 Rufo chapa f°g° nº26, corte 45cm m 16,41 4,18 20,59
130543 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 18,7 6,51 25,21
130544 Rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m 20,55 7,13 27,68
130545 Rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m 22,41 7,86 30,27
130560 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m 18,84 6,51 25,35
130561 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m 20,69 7,13 27,82
130562 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m 22,55 7,86 30,41
130580 Condutor chapa f°g° nº26, Ø 75cm m 13,62 5,17 18,79
130581 Condutor chapa f°g° nº26, Ø100cm m 18,45 6,2 24,65

ZENITAL
130610 Zenital de policarbonato padrão SUDE 023 ud 449,91 18,41 468,32

ENTRADA DE ENERGIA
160105 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  50A cj 810,59 508,98 1.319,57
160106 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj 1.104,85 556,82 1.661,67
160108 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif. 50A cj 902,31 472,09 1.374,40
160109 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif. 70A cj 1.308,84 535,31 1.844,15
160110 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.100A cj 1.552,26 557,3 2.109,56
160114 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.125A cj 2.587,35 964,06 3.551,41
160115 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.150A cj 2.976,78 996,29 3.973,07
160116 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.200A cj 3.476,77 1.047,73 4.524,50

ELETRODUTOS E CONEXÕES
161101 Eletroduto PVC ríg rosc Ø20mm  c/abert.fech.rasgo m 1,7 7,71 9,41
161102 Eletroduto PVC ríg rosc Ø25mm  c/abert.fech.rasgo m 2,41 7,71 10,12
161103 Eletroduto PVC ríg rosc Ø32mm  c/abert.fech.rasgo m 2,96 10,35 13,31



161104 Eletroduto PVC ríg rosc Ø40mm  c/abert.fech.rasgo m 4,06 11,45 15,51
161105 Eletroduto PVC ríg rosc Ø50mm  c/abert.fech.rasgo m 5,24 12,49 17,73
161106 Eletroduto PVC ríg rosc Ø60mm  c/abert.fech.rasgo m 5,76 16,18 21,94
161111 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 1,64 2,45 4,09
161112 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 2,33 2,81 5,14
161113 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m 2,86 3,31 6,17
161114 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (1 1/4") m 3,92 4,96 8,88
161115 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (1 1/2") m 4,89 6,11 11
161116 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (2" ) m 5,57 8,27 13,84
161117 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (2 1/2" ) m 11,03 11,08 22,11
161120 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø20mm(1/2"),  incl.conex. m 1,14 4,96 6,1
161121 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø25mm(3/4"),  incl.conex. m 1,87 4,96 6,83
161122 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø32mm(1"  ),  incl.conex. m 2,42 7,44 9,86
161123 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø40mm(1 1/4"),incl.conex. m 3,53 8,27 11,8
161124 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø50mm(1 1/2"),incl.conex. m 4,54 9,92 14,46
161125 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø60mm(2"  ),  incl.conex. m 5,26 11,57 16,83
161130 Eletrod.PVCríg rosc,Ø20mm, conex, abert/fech rasgo m 1,2 8,09 9,29
161131 Eletrod.PVCríg rosc,Ø25mm, conex, abert/fech rasgo m 1,95 8,09 10,04
161132 Eletrod.PVCríg rosc,Ø32mm, conex, abert/fech rasgo m 2,52 10,86 13,38
161133 Eletrod.PVCríg rosc,Ø40mm, conex, abert/fech rasgo m 3,67 12,13 15,8
161134 Eletrod.PVCríg rosc,Ø50mm, conex, abert/fech rasgo m 4,69 12,34 17,03
161135 Eletrod.PVCríg rosc,Ø60mm, conex, abert/fech rasgo m 5,45 17,01 22,46
161150 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 0,85 1,15 2
161151 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 1,07 1,15 2,22
161152 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç 1,5 1,55 3,05
161153 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç 2,1 2,07 4,17
161154 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç 2,57 2,07 4,64
161155 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø60mm (2"    ) pç 4,17 2,48 6,65
161156 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç 10,26 5,79 16,05
161159 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø20mm(1/2") pç 0,91 1,15 2,06
161160 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø25mm(3/4") pç 1,06 1,15 2,21
161161 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø32mm(1") pç 1,56 1,55 3,11
161162 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 0,86 1,15 2,01
161163 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 1,5 1,55 3,05
161164 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç 1,69 2,07 3,76
161165 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç 1,97 2,07 4,04
161166 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç 3,13 2,48 5,61
161167 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç 7,93 2,48 10,41
161169 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 0,33 1,15 1,48
161170 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 0,53 1,15 1,68
161171 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 0,73 1,55 2,28
161172 Luva para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç 1,15 2,07 3,22
161173 Luva para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç 1,55 2,07 3,62



161174 Luva para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç 2,42 2,48 4,9
161175 Luva para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç 6,33 5,79 12,12
161180 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 0,35 0,16 0,51
161181 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 0,55 0,16 0,71
161182 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç 0,9 0,21 1,11
161183 Bucha e arruela para eletroduto Ø40mm pç 1,11 0,21 1,32
161184 Bucha e arruela para eletroduto Ø50mm pç 2,01 0,25 2,26
161185 Bucha e arruela para eletroduto Ø60mm pç 2,49 0,31 2,8
161186 Bucha e arruela para eletroduto Ø75mm pç 4,02 0,46 4,48

QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
161201 QD p/ até 06 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 14,93 3,47 18,4
161202 QD p/ até 11 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 91,38 5,08 96,46
161203 QD p/ até 17 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 127,42 5,82 133,24
161204 QD p/ até 25 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 162,19 6,54 168,73
161205 QD p/ até 33 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 193,31 7,79 201,1
161206 QD p/ até 41 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 307,4 9,61 317,01
161207 QD p/ até 49 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 428,75 10,5 439,25
161208 QD p/ até 57 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 551,7 13,03 564,73
161209 QD p/ até 65 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 695,75 14,03 709,78
161210 QD p/ até 71 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 730,36 15,02 745,38
161211 QD p/ até 79 espaços, embut. alven., s/ barramento pç 766,29 16 782,29
161251 Caixa passagem c/ tampa parafusada 100x100x80mm pç 15,78 13,44 29,22
161252 Caixa passagem c/ tampa parafusada 150x150x80mm pç 10,88 10,66 21,54
161253 Caixa passagem c/ tampa parafusada 200x200x100mm pç 14,31 11,79 26,1
161254 Caixa passagem c/ tampa parafusada 300x300x120mm pç 25,38 14,26 39,64
161255 Caixa passagem c/ tampa parafusada 400x400x150mm pç 36,22 17,08 53,3
161256 Caixa passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm pç 50,02 18,79 68,81
161257 Caixa passagem c/ tampa parafusada 600x600x150mm pç 71,79 20,63 92,42
161260 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç 0,61 2,49 3,1
161261 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 1,22 2,49 3,71
161262 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 150x100mm(6x4") pç 2,17 2,49 4,66
161263 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç 2,44 2,49 4,93
161264 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos  75x 75mm(3x3") pç 0,91 2,49 3,4

BASES, DISJUNTORES E BARRAMENTOS
161359 Barramento para disjuntor de 10 a 50 A m 3,22 0,07 3,29
161360 Barramento para disjuntor de 63 A m 4,85 0,09 4,94
161361 Barramento para disjuntor de 70 A m 6,05 0,09 6,14
161373 Barramento para disjuntor de 90 A m 6,44 0,09 6,53
161374 Barramento para disjuntor de 100 A m 8,07 0,1 8,17
161385 Barramento para disjuntor de 125 A m 11,28 0,14 11,42
161386 Barramento para disjuntor de 160 A m 13,63 0,16 13,79
161387 Barramento para disjuntor de 200 A m 15,83 0,17 16
161396 Isolante para barramento de quadros cj 2,18 0,23 2,41



161401 Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro ud 5,77 4,96 10,73
161402 Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro ud 5,77 4,96 10,73
161403 Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro ud 5,77 4,96 10,73
161404 Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro ud 5,77 4,96 10,73
161405 Disjuntor termomagnético monofásico 30A em quadro ud 5,77 4,96 10,73
161406 Disjuntor termomagnético monofásico 35A em quadro ud 7,13 4,96 12,09
161411 Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161412 Disjuntor termomagnético bifásico 15A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161413 Disjuntor termomagnético bifásico 20A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161414 Disjuntor termomagnético bifásico 25A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161415 Disjuntor termomagnético bifásico 30A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161416 Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro ud 29,87 7,23 37,1
161417 Disjuntor termomagnético bifásico 40A em quadro ud 32,17 7,23 39,4
161418 Disjuntor termomagnético bifásico 50A em quadro ud 45,24 7,23 52,47
161419 Disjuntor termomagnético bifásico 60A em quadro ud 45,24 7,23 52,47
161420 Disjuntor termomagnético bifásico 70A em quadro ud 45,24 7,23 52,47
161423 Disjuntor termomagnético trifásico  10A em quadro ud 36,6 10,33 46,93
161424 Disjuntor termomagnético trifásico  15A em quadro ud 35,45 10,33 45,78
161425 Disjuntor termomagnético trifásico  20A em quadro ud 35,45 10,33 45,78
161426 Disjuntor termomagnético trifásico  25A em quadro ud 35,45 10,33 45,78
161427 Disjuntor termomagnético trifásico  30A em quadro ud 35,45 10,33 45,78
161428 Disjuntor termomagnético trifásico  35A em quadro ud 36,03 10,33 46,36
161429 Disjuntor termomagnético trifásico  40A em quadro ud 36,03 10,33 46,36
161430 Disjuntor termomagnético trifásico  50A em quadro ud 36,09 10,33 46,42
161431 Disjuntor termomagnético trifásico  60A em quadro ud 50,05 10,33 60,38
161432 Disjuntor termomagnético trifásico  70A em quadro ud 50,05 10,33 60,38
161433 Disjuntor termomagnético trifásico  90A em quadro ud 51,52 10,33 61,85
161434 Disjuntor termomagnético trifásico 100A em quadro ud 51,52 15,49 67,01
161435 Disjuntor termomagnético trifásico 125A em quadro ud 163,82 15,49 179,31
161436 Disjuntor termomagnético trifásico 150A em quadro ud 163,82 15,49 179,31
161448 Disjuntor termomagnético trifásico 200A em quadro ud 163,82 15,49 179,31

CONECTORES E TERMINAIS
161501 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre# 6mm2 ud 0,82 0,97 1,79
161502 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#10mm2 ud 1,01 0,97 1,98
161503 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#16mm2 ud 1,17 0,97 2,14
161504 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#25mm2 ud 1,05 0,97 2,02
161505 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#35mm2 ud 1,36 1,94 3,3
161506 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#50mm2 ud 1,77 1,94 3,71
161507 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#70mm2 ud 1,95 2,92 4,87
161508 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#95mm2 ud 2,42 2,92 5,34
161509 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#120mm2 ud 3,73 2,92 6,65
161520 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #1,5mm2 ud 1,72 0,97 2,69
161521 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #2,5mm2 ud 1,72 0,97 2,69



161522 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #4,0mm2 ud 1,72 0,97 2,69
161523 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #6,0mm2 ud 1,76 0,97 2,73
161524 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #10,0mm2 ud 2,24 0,97 3,21
161525 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #16,0mm2 ud 2,57 0,97 3,54
161526 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #25,0mm2 ud 3,18 0,97 4,15
161527 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #36,0mm2 ud 3,81 0,97 4,78
161528 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #50,0mm2 ud 4,5 0,97 5,47
161529 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #70,0mm2 ud 6,05 0,97 7,02
161530 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #95,0mm2 ud 14,13 0,97 15,1
161531 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre#120,0mm2 ud 15,7 0,97 16,67
161535 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #1,5mm2 ud 1,63 0,97 2,6
161536 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #2,5mm2 ud 1,63 0,97 2,6
161537 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #4,0mm2 ud 1,63 0,97 2,6
161538 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #6,0mm2 ud 1,28 0,97 2,25
161539 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #10mm2 ud 1,4 0,97 2,37
161540 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #16mm2 ud 1,45 0,97 2,42
161541 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #25mm2 ud 1,55 0,97 2,52
161542 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #35mm2 ud 1,84 0,97 2,81
161543 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #50mm2 ud 2,63 0,97 3,6
161544 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #70mm2 ud 2,88 0,97 3,85
161545 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #95mm2 ud 3,3 0,97 4,27
161546 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre#120mm2 ud 4,5 0,97 5,47

FIOS E CABOS P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS
162001 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 1,5mm2 m 0,54 1,65 2,19
162002 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m 0,79 1,82 2,61
162003 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 4,0mm2 m 1,23 1,98 3,21
162004 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 6,0mm2 m 1,76 2,14 3,9
162006 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=10,0mm2 m 2,84 2,32 5,16
162007 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=16,0mm2 m 4,6 2,64 7,24
162023 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 1,5mm2 m 0,59 1,65 2,24
162024 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 2,5mm2 m 1,01 1,82 2,83
162025 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 4,0mm2 m 1,33 1,98 3,31
162026 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 6,0mm2 m 2,33 2,14 4,47
162027 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=10,0mm2 m 2,9 2,32 5,22
162028 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=16,0mm2 m 4,73 2,64 7,37
162029 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=25,0mm2 m 7,22 3,22 10,44
162030 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=35,0mm2 m 9,53 3,47 13
162031 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=50,0mm2 m 15,73 5,12 20,85
162032 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=70,0mm2 m 22,04 5,62 27,66
162033 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=95,0mm2 m 30,16 5,95 36,11
162034 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=120,0mm2 m 36,76 7,6 44,36
162035 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=150,0mm2 m 41,62 9,83 51,45
162043 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 1,5mm2 m 0,78 1,65 2,43



162044 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 2,5mm2 m 1,09 1,82 2,91
162045 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 4,0mm2 m 1,63 1,98 3,61
162046 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 6,0mm2 m 2,08 2,14 4,22
162047 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m 3,2 2,32 5,52
162048 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=16,0mm2 m 4,56 2,64 7,2
162049 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=25,0mm2 m 8,78 3,22 12
162050 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=35,0mm2 m 12,07 3,47 15,54
162051 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=50,0mm2 m 15,65 5,12 20,77
162052 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=70,0mm2 m 21,91 5,62 27,53
162053 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=95,0mm2 m 30,13 5,95 36,08
162054 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=120,0mm2 m 36,32 7,6 43,92
162055 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=150,0mm2 m 44,8 9,83 54,63
162073 Cabo de cobre nú, # =  2,5mm2 m 0,9 1,65 2,55
162074 Cabo de cobre nú, # =  4,0mm2 m 1,35 1,98 3,33
162075 Cabo de cobre nú, # =  6,0mm2 m 1,96 2,14 4,1
162076 Cabo de cobre nú, # = 10,0mm2 m 3,09 2,3 5,39
162077 Cabo de cobre nú, # = 16,0mm2 m 4,57 2,64 7,21
162078 Cabo de cobre nú, # = 25,0mm2 m 6,57 2,81 9,38
162079 Cabo de cobre nú, # = 35,0mm2 m 9,4 3,47 12,87
162080 Cabo de cobre nú, # = 50,0mm2 m 13,13 5,12 18,25
162081 Cabo de cobre nú, # = 70,0mm2 m 19,69 5,62 25,31
162082 Cabo nú de cobre, # = 95,0mm2 m 25,14 5,95 31,09
162083 Cabo nú de cobre, # = 120,0mm2 m 30,81 7,6 38,41
162084 Cabo nú de cobre, # = 150,0mm2 m 37,25 9,83 47,08

REDE DE LÓGICA
164002 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG  4 pares cat.5E m 1,12 2,69 3,81
164003 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25 pares cat.5E m 10,67 3,51 14,18
164004 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m 1,68 3,1 4,78
164050 Conector RJ11 (fêmea), para telefone ud 8,56 5,17 13,73
164051 Conector RJ45 (fêmea), para lógica ud 10,92 7,23 18,15
164070 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 1 saída ud 2,86 2,07 4,93
164071 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 2 saídas ud 3 2,07 5,07
164072 Espelho plástico RJ11/RJ45 4x4", 2 saídas ud 5,21 3,1 8,31

CAIXAS DE ALVENARIA P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
165001 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 36,59 44 80,59
165002 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x 50cm ud 44,4 71,8 116,2
165003 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x100cm ud 62,59 113,13 175,72
165004 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x 50cm ud 78,83 94,04 172,87
165005 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x100cm ud 100,63 144,37 245
165006 Cx de pass.alven.c/tp CA,fun.5cm brita70x70x70cm ud 105,31 136,09 241,4
165007 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 70x70x100cm ud 120,6 172,68 293,28
165008 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 80x80x 80cm ud 130,05 139,76 269,81

TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS



166001 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 2,41 1,96 4,37
166002 Interruptor 1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 3 2,71 5,71
166003 Interruptor bplar. 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 4,34 3,45 7,79
166004 Interruptor,bplar. 2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 5,86 3,38 9,24
166005 Interruptor,bplar. 2TS,25A,250V, s/placa fechamen. ud 17,66 3,45 21,11
166006 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud 2,41 1,96 4,37
166007 Pulsador de minuteria 2A,250V, s/placa fechamen. ud 2,41 1,96 4,37
166008 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 4,7 3,45 8,15
166009 Cj.interruptor 1TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 5,45 3,38 8,83
166010 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 4,7 4,2 8,9
166011 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7,93 4,2 12,13
166012 Cj.interruptor 2TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 9,57 4,2 13,77
166013 Cj.interruptor 1TS+2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7,43 4,2 11,63
166014 Cj.interruptor 3TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud 10,47 4,9 15,37
166020 Tomada univ.2 pinos retang. 10A, s/placa fechamen. ud 3,76 1,96 5,72
166021 Tomada univ.2 pinos redonda 10A, s/placa fechamen. ud 3,56 1,96 5,52
166022 Tomada 2P+T 16A,250V p/plugue, s/placa fechamen. ud 4,22 2,71 6,93
166023 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud 5,47 2,71 8,18
166024 Tomada 2P+T 20A,125V,Nema5/20Rm s/placa fechamen. ud 5,47 2,71 8,18
166025 Tomada 2P+T 20A,250V,Nema6/20Rm s/placa fechamen. ud 7,47 2,71 10,18
166026 Tomada 3P 20A,125/250V,Nema10/20Rm s/placa fecham. ud 7,47 2,71 10,18
166027 Tomada 2P+T 15A,125/250V, s/placa fechamen. ud 4,41 2,71 7,12
166028 Tomada black jack Ø1/4",som/TV, s/plac fechamen. ud 5,12 2,71 7,83
166031 Cj.c/ 2 tomada universal 2 pinos ud 5,06 3,03 8,09
166032 Cj.c/ 1 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud 5,5 3,03 8,53
166033 Cj.c/ 1 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud 4,03 4,2 8,23
166034 Cj.c/ 2 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud 6,29 4,2 10,49
166035 Cj.c/ 2 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud 6,74 4,2 10,94
166036 Cj.c/ interruptor simples, plelo 1tomada univ.2P ud 6,79 4,2 10,99
166037 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 9,4 5,6 15
166038 Cj. de  interruptor 6TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 15,86 7,47 23,33
166039 Campainha SINCRON CT6 110V ou similar ud 68,07 3,45 71,52
166040 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular simples ud 1,05 0,36 1,41
166041 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular duplo ud 1,05 0,36 1,41
166042 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular triplo ud 1,05 0,36 1,41
166043 Espelho cx 2x4" 1 pto redondo simples ud 0,76 0,36 1,12
166044 Espelho cx 2x4" 2 ptos retangulares simples ud 0,94 0,36 1,3
166045 Espelho cx 2x4" cego ud 0,94 0,36 1,3
166046 Espelho cx 2x4" pino black jack ud 1,4 0,36 1,76
166050 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares simples ud 2,05 0,43 2,48
166051 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto ret. duplo ud 1,46 0,43 1,89
166052 Espelho p/cx 4x4",1postos ret.simp+1posto ret.trip ud 1,46 0,43 1,89
166053 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto redondo ud 1,05 0,43 1,48



166054 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud 1,46 0,43 1,89
166055 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares duplos ud 2,05 0,43 2,48
166056 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.dup + 1 pto ret.triplo ud 1,46 0,43 1,89
166057 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares triplos ud 2,05 0,43 2,48
166059 Espelho cx 4x4" 2 postos redondos ud 1,46 0,43 1,89
166060 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 tom blackjack ud 1,46 0,43 1,89
166061 Espelho cx 4x4" 1 pto redondo + 1 tom blakjack ud 1,46 0,43 1,89
166062 Espelho cx 4x4"  cego ud 2,05 0,43 2,48
166091 Célula fotoelétrica monofásica ud 18,38 2,92 21,3

SISTEMA CONDULETE COM CAIXA DE ALUMÍNIO
166301 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø20mm (1/2"),   aparente m 2,38 2,81 5,19
166302 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø25mm (3/4"),   aparente m 3,09 2,81 5,9
166303 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø32mm (1"),     aparente m 3,8 3,31 7,11
166304 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø40mm (1 1/4"), aparente m 4,86 3,31 8,17
166305 Eletroduto PVC ríg rosc ,Ø50mm (1 1/2"), aparente m 5,91 4,96 10,87
166306 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø60mm (2"),     aparente m 6,75 6,2 12,95
166307 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø75mm (2 1/2"), aparente m 12,43 6,2 18,63
166310 Condulete s/tampa, tipo B, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,44 1,4 6,84
166311 Condulete s/tampa, tipo B, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 5,28 1,4 6,68
166312 Condulete s/tampa, tipo B, Ø32mm(1")     rosca BSP pç 6,95 1,4 8,35
166313 Condulete c/tampa, tipo B, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 15,05 1,4 16,45
166314 Condulete c/tampa, tipo B, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 24,58 1,4 25,98
166315 Condulete c/tampa, tipo B, Ø60mm(2")     rosca BSP pç 33,16 1,4 34,56
166316 Condulete c/tampa, tipo B, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 61,53 1,4 62,93
166319 Condulete s/tampa, tipo C  Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,59 1,4 6,99
166320 Condulete s/tampa, tipo C, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 5,36 1,4 6,76
166321 Condulete s/tampa, tipo C, Ø32mm(1")     rosca BSP pç 8,02 1,4 9,42
166322 Condulete c/tampa, tipo C, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 15,69 1,4 17,09
166323 Condulete c/tampa, tipo C, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 25,55 1,4 26,95
166324 Condulete c/tampa, tipo C, Ø60mm(2")     rosca BSP pç 35,92 1,4 37,32
166325 Condulete c/tampa, tipo C, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 67,1 1,4 68,5
166328 Condulete s/tampa, tipo E, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,44 1,4 6,84
166329 Condulete s/tampa, tipo E, Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç 5,29 1,4 6,69
166330 Condulete s/tampa, tipo E, Ø32mm (1")    rosca BSP pç 6,93 1,4 8,33
166331 Condulete c/tampa, tipo E, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 14,3 1,4 15,7
166332 Condulete c/tampa, tipo E, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 24,58 1,4 25,98
166333 Condulete c/tampa, tipo E, Ø60mm(2")     rosca BSP pç 32,48 1,4 33,88
166334 Condulete c/tampa, tipo E, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 61,87 1,4 63,27
166337 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,61 1,4 7,01
166338 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 5,35 1,4 6,75
166339 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç 7,72 1,4 9,12
166340 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 15,67 1,4 17,07
166341 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 25,28 1,4 26,68



166342 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø60mm (2")    rosca BSP pç 36,22 1,4 37,62
166343 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 67,17 1,4 68,57
166346 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø20mm (1/2")  rosca BSP pç 5,59 1,4 6,99
166347 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç 5,35 1,4 6,75
166348 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø32mm (1")    rosca BSP pç 7,84 1,4 9,24
166349 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 15,61 1,4 17,01
166350 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 24,97 1,4 26,37
166351 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø60mm (2")    rosca BSP pç 35,54 1,4 36,94
166352 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 66,76 1,4 68,16
166355 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,58 1,4 6,98
166356 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç 5,36 1,4 6,76
166357 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø32mm (1")    rosca BSP pç 7,74 1,4 9,14
166358 Condulete c/tampa, tipo LR,40mm(1 1/4")  rosca BSP pç 15,61 1,4 17,01
166359 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 25,14 1,4 26,54
166360 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø60mm (2")    rosca BSP pç 36,16 1,4 37,56
166361 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 66,76 1,4 68,16
166364 Condulete s/tampa, tipo T, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,86 1,4 7,26
166365 Condulete s/tampa, tipo T, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 5,75 1,4 7,15
166366 Condulete c/tampa, tipo T, Ø32mm(1")     rosca BSP pç 4,56 1,4 5,96
166367 Condulete c/tampa, tipo T, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 16,85 1,4 18,25
166368 Condulete c/tampa, tipo T, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 28,45 1,4 29,85
166369 Condulete c/tampa, tipo T, Ø60mm(2")     rosca BSP pç 40,39 1,4 41,79
166370 Condulete c/tampa, tipo T, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 72,78 1,4 74,18
166373 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 5,87 1,4 7,27
166374 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 5,72 1,4 7,12
166375 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç 9,27 1,4 10,67
166376 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 16,92 1,4 18,32
166377 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 28,48 1,4 29,88
166378 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø60mm(2")     rosca BSP pç 40,39 1,4 41,79
166379 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 72,8 1,4 74,2
166382 Condulete s/tampa, tipo X, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç 6,48 1,4 7,88
166383 Condulete s/tampa, tipo X, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç 7,07 1,4 8,47
166384 Condulete c/tampa, tipo X, Ø32mm(1")     rosca BSP pç 10,78 1,4 12,18
166385 Condulete c/tampa, tipo X, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç 18,41 1,4 19,81
166386 Condulete c/tampa, tipo X, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç 29,6 1,4 31
166387 Condulete c/tampa, tipo X, Ø60mm(2")     rosca BSP pç 42,51 1,4 43,91
166388 Condulete c/tampa, tipo X, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç 82,66 1,4 84,06
166391 Condulete dup. s/tp,tipo ED15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç 12,07 1,4 13,47
166393 Condulete dup. s/tp,tipo CD15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç 12,99 1,4 14,39
166394 Condulete trip.s/tp,tipo ET15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç 16,52 1,4 17,92
166395 Condulete trip.s/tp,tipo CT15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç 17,3 1,4 18,7
166403 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç 3,19 1,96 5,15
166404 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç 3,19 1,96 5,15



166405 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1" pç 4,11 1,96 6,07
166406 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç 3,45 2,94 6,39
166407 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç 3,45 2,94 6,39
166408 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1" pç 4,37 2,94 7,31
166409 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1/2" pç 3,62 1,96 5,58
166410 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø3/4" pç 3,62 1,96 5,58
166411 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1" pç 4,54 1,96 6,5
166412 Inptor biplar.c/tampa 1TS 20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç 10,94 1,96 12,9
166413 Inptor biplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç 3,33 1,96 5,29
166414 Inptor bplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø1" pç 4,06 1,96 6,02
166415 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç 10,62 5,88 16,5
166416 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç 10,62 5,88 16,5
166417 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1" pç 11,35 5,88 17,23
166418 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1/2" pç 14,25 1,96 16,21
166419 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø3/4" pç 14,25 1,96 16,21
166420 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1" pç 15,17 1,96 17,13
166421 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç 9,11 5,88 14,99
166422 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç 9,11 5,88 14,99
166423 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1" pç 9,84 5,88 15,72
166424 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç 8,01 8,82 16,83
166425 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç 8,01 8,82 16,83
166426 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1" pç 8,74 8,82 17,56
166427 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 11,45 6,86 18,31
166428 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 11,45 6,86 18,31
166429 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1 pç 12,18 6,86 19,04
166430 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1/2" pç 11,53 7,84 19,37
166431 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø3/4" pç 11,53 7,84 19,37
166432 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1" pç 12,26 7,84 20,1
166433 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1/2" pç 14,18 7,84 22,02
166434 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø3/4" pç 14,18 7,84 22,02
166435 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1 pç 14,91 7,84 22,75
166436 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 7,4 7,84 15,24
166437 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 7,06 7,84 14,9
166438 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1 pç 14,91 7,84 22,75
166439 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 7,69 7,84 15,53
166440 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 7,69 7,84 15,53
166441 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç 8,42 7,84 16,26
166442 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 10,7 5,88 16,58
166443 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 10,7 5,88 16,58
166444 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç 11,43 5,88 17,31
166445 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 6,87 3,92 10,79
166446 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 6,87 3,92 10,79
166447 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1" pç 7,91 3,92 11,83



166448 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 8,83 5,88 14,71
166449 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 8,83 5,88 14,71
166450 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç 9,56 5,88 15,44
166451 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç 9,11 4,9 14,01
166452 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç 9,11 4,9 14,01
166453 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç 9,84 4,9 14,74
166454 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1/2" pç 11,36 3,92 15,28
166455 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø3/4" pç 7,06 3,92 10,98
166456 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1" pç 11,36 3,92 15,28
166457 Tomada universal c/tampa 2P p/cdult Ø1/2" pç 4,18 3,92 8,1
166458 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø3/4" pç 4,18 3,92 8,1
166459 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø1" pç 4,91 3,92 8,83
166460 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1/2" pç 5,23 3,92 9,15
166461 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø3/4" pç 5,23 3,92 9,15
166462 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1" pç 5,96 3,92 9,88
166463 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1/2" pç 5,8 3,92 9,72
166464 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø3/4" pç 5,8 3,92 9,72
166465 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1" pç 6,53 3,92 10,45
166466 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç 6,1 3,92 10,02
166467 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç 6,1 3,92 10,02
166468 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç 6,83 3,92 10,75
166470 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1/2" pç 6,85 3,92 10,77
166471 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø3/4" pç 6,85 3,92 10,77
166472 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1" pç 7,58 3,92 11,5
166473 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1/2" pç 6,85 3,92 10,77
166474 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø3/4" pç 6,25 3,92 10,17
166475 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1" pç 6,98 3,92 10,9
166499 Conexão (geral) ud 0 0,98 0,98

SISTEMA X
167001 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp sem divisória m 2,13 1,03 3,16
167002 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp com divisória m 2,35 1,03 3,38
167004 Sist.X Cx sobrepor 75x75x31mm p/canaleta 20x10mm pç 2,2 1,65 3,85
167005 Sist.X Cx sobrepor 75x75x42mm p/canaleta 20x10mm pç 2,86 1,65 4,51
167006 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta  50x20 pç 1,33 0,41 1,74
167007 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta 110x20 pç 9,49 0,41 9,9
167008 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 20x10mm pç 0,49 0,23 0,72
167009 Sist.X Cotovelo 90° p/canaleta 20x10mm pç 0,52 0,41 0,93
167010 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 20x10mm pç 0,52 0,41 0,93
167011 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm pç 0,52 0,41 0,93
167012 Sist.X Te p/canaleta 20x10mm pç 0,52 0,41 0,93
167013 Sist.X Luva p/canaleta 20x10mm pç 0,52 0,41 0,93
167020 Sist.X Canaleta 50x20mm c/tampa e divisória m 7,34 1,45 8,79
167021 Sist.X Caixa 75x75x31mm p/canaleta 50x20mm pç 2,31 1,65 3,96



167022 Sist.X Matajta. p/canaleta 50x20 c/canaleta 110x20 pç 8,09 0,41 8,5
167023 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 50x20mm pç 2,34 0,23 2,57
167025 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 50x20mm pç 2,67 0,41 3,08
167026 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 50x20mm pç 2,67 0,41 3,08
167027 Sist.X Derivaçao para canaleta 50x20mm pç 5,09 0,41 5,5
167028 Sist.X Luva para canaleta 50x20mm pç 2,01 0,41 2,42
167040 Sist.X Canaleta 110x20mm c/tp c/ divisória m 35,29 2,07 37,36
167041 Sist.X Cx 75x75mm p/canaleta 110x20mm pç 7,41 2,69 10,1
167042 Sist.X Cx 75x75x31mm p/caneleta 110x20mm pç 7,41 1,65 9,06
167045 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 110x20mm pç 3,38 0,23 3,61
167047 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 110x20mm pç 3,88 0,41 4,29
167048 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 110x20mm pç 3,89 0,41 4,3
167049 Sist.X Derivaçao p/ canaleta 110x20mm pç 11,85 0,41 12,26
167050 Sist.X Luva p/ canaleta 110x20mm pç 2,87 0,47 3,34
167061 Sist.X Interruptor uma tecla simples 10A 250V pç 4,91 1,96 6,87
167062 Sist.X Interruptor uma tecla paralelo 10A 250V pç 4,91 2,71 7,62
167063 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas simples 10A 250V pç 11,12 3,45 14,57
167064 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas parals. 10A 250V pç 11,12 4,2 15,32
167065 Sist.X Pulsador de campainha 2A 250V pç 7,85 1,96 9,81
167066 Sist.X Tomada universal 2P 10A 250V pç 4,2 1,96 6,16
167067 Sist.X Tomada  2P+T 16A 250V pç 7,85 2,71 10,56
167068 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T 15A 125V nema 5-15 Tr pç 10,4 2,71 13,11
167069 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T universal 15Ax125/250V pç 7,9 2,71 10,61
167070 Sist.X Tomada linha 6 3P 20A 125 250V nema10-20 Tr pç 9,86 2,71 12,57
167071 Sist.X Tomada telefone 4p padrao TELEBRAS pç 7,58 3,45 11,03
167072 Sist.X Cj interruptor 1TS + tomada 2P universal pç 6,57 3,03 9,6
167073 Sist.X Cj interruptor 1TP + tomada 2P universal pç 10,76 4,2 14,96

LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
167101 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x16W cj 119,77 18,18 137,95
167102 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x32W cj 137,75 18,18 155,93
167103 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x16W cj 107,99 18,18 126,17
167104 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x32W cj 111,87 18,18 130,05
167105 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x16W cj 111,4 18,18 129,58
167106 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x32W cj 122,92 18,18 141,1
167107 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x16W cj 109,9 18,18 128,08
167108 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj 133,49 18,18 151,67
167109 Luminária fluor. embutir  tipo C 2x32W cj 132,69 18,18 150,87
167111 Luminária fluor. sobrepor tipo C 2x32W cj 148,27 18,18 166,45
167112 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x16W cj 63,13 16,53 79,66
167113 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x20W cj 61,29 16,53 77,82
167114 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x32W cj 65 16,53 81,53
167115 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x40W cj 63,72 16,53 80,25
167116 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x65W cj 159,85 14,38 174,23



167117 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x16W cj 93,49 18,18 111,67
167118 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x20W cj 89,81 18,18 107,99
167119 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W cj 101,25 18,18 119,43
167120 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W cj 95,55 18,18 113,73
167121 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x65W cj 197,92 18,18 216,1
167125 Luminária fluor. sobrepor simples 1x20W cj 49,9 18,18 68,08
167126 Luminária fluor. sobrepor simples 1x40W cj 51,33 16,53 67,86
167127 Luminária fluor. sobrepor simples 2x20W cj 71,79 18,18 89,97
167128 Luminária fluor. sobrepor simples 2x40W cj 71,32 18,18 89,5
167129 Luminária fluor. sobrepor simples 3x20W cj 115,22 19,83 135,05
167130 Luminária fluor. sobrepor simples 3x40W cj 115,57 19,83 135,4
167131 Luminária fluor. sobrepor simples 4x20W cj 140,73 21,49 162,22
167132 Luminária fluor. sobrepor simples 4x40W cj 138,17 21,49 159,66
167136 Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V cj 44,98 3,1 48,08
167137 Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand  60W 127V cj 44,66 3,1 47,76
167138 Lum. globo vidro Ø15cm,p/lâmpada incand 100W 127V cj 46,98 3,1 50,08
167139 Lum. globo vidro Ø15cm,p/lâmpada incand 150W 127V cj 47,47 3,1 50,57
167140 Refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 250W cj 229,34 37,19 266,53
167141 Refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 400W cj 237,16 37,19 274,35
167142 Refletor completo c/ lâmpada vapor mercúrio 250W cj 180,66 37,19 217,85
167143 Refletor completo c/ lâmpada vapor mercúrio 400W cj 197,74 37,19 234,93
167144 Refletor completo c/ lâmpada vapor sódio 250W cj 198,87 37,19 236,06
167145 Refletor completo c/ lâmpada vapor sódio 400W cj 218,59 37,19 255,78
167156 Sensor de presença c/ fotocélula pç 40,88 3,68 44,56
167157 Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W pç 47,56 6,29 53,85
167158 Ventilador de parede, 127V cj 139,38 12,39 151,77
167159 Ventilador de teto, c/pint eletr, 127V cj 81,81 12,39 94,2

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
167301 Chuveiro elétrico de 4000W  / 220V - metálico cj 115,29 8,27 123,56
167302 Ducha elétrica plastica 3000W  / 220V cj 32,72 8,27 40,99
167310 Torneira elétrica metálica 4000W  / 220V cj 117,43 8,27 125,7
167311 Torneira elétrica plastica 3000W  / 220V cj 91,51 8,27 99,78
167312 Bebedouro aço inox conjugado 6,0l/h - 220V ud 1.089,00 4,05 1.093,05
167313 Bebedouro aço inox simples 12l/h - 220V ud 989 4,05 993,05

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
167901 Cabo telefonico tipo CCE-2P m 1,4 1,98 3,38
167918 Obturador com haste padrao TELEBRAS ud 0,93 1,65 2,58
167919 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud 2,56 5,37 7,93
167947 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç 26,19 22,87 49,06
167948 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç 38,09 20,78 58,87
167950 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 4  400X 400X120mm pç 70,35 23,9 94,25
167952 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 6  600X 600X120mm pç 126,77 27,56 154,33
167954 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 8  800X 800X120mm pç 248,41 31,75 280,16



167957 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°11 1200X1000X150mm pç 419,11 39,82 458,93
167959 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°14 1500X1500X150mm pç 682,76 51,75 734,51
167960 Cx. subterr. de alv.  67x37x60cm c/tampa R1 Cj 119,46 91,44 210,9
167961 Cx. subterr. de alv. 110x55x60cm c/tampa R2 Cj 284,64 111,92 396,56
167962 Cx. subterr. alv. Ø1m - fundo conc./tp ff R3 Ø80cm Cj 746,34 180,75 927,09
167963 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado (TELEBRAS) m 0,46 1,65 2,11
167964 Cabo telefonico FI 3x0,60 reforçado (TELEBRAS) m 0,72 2,48 3,2
167965 Cabo telefonico tipo CCE 2-P (TELEBRAS) m 1,36 2,48 3,84

POSTES DE ILUMINAÇÃO
168001 Poste aço curvo simples, h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç 504,14 130,14 634,28
168002 Poste aço curvo simples, h=7m Ø=108mm c/base conc. pç 569,54 130,14 699,68
168003 Poste aço curvo simples, h=8m Ø=113mm c/base conc. pç 673,09 130,14 803,23
168011 Poste aço curvo duplo,   h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç 602,24 130,14 732,38
168012 Poste aço curvo duplo,   h=7m Ø=108mm c/base conc. pç 651,29 130,14 781,43
168013 Poste aço curvo duplo,   h=8m Ø=113mm c/base conc. pç 733,04 130,14 863,18
168014 Poste aço curvo duplo,   h=9m Ø=123mm c/base conc. pç 863,84 130,14 993,98
168021 Poste aço reto, h=3m Ø= 90mm c/base conc. pç 356,99 130,14 487,13
168022 Poste aço reto, h=4m Ø=100mm c/base conc. pç 547,74 130,14 677,88
168023 Poste aço reto, h=5m Ø=110mm c/base conc. pç 733,04 130,14 863,18
168024 Poste aço reto, h=6m Ø=113mm c/base conc. pç 983,74 130,14 1.113,88
168049 Cruzeta F.G.1/4x3x3"c/2,20m mao f.c/1/8"x1"x1,30m cj 245,82 24,79 270,61
168050 Cruzeta de madeira de lei com 2m de comprimentro cj 119,22 24,79 144,01
168051 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/  75DAN cj 473,57 188,82 662,39
168052 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/ 200DAN cj 520,29 188,82 709,11
168053 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/ 300DAN cj 606,81 188,82 795,63
168056 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/  75DAN cj 380,93 145,24 526,17
168057 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/ 200DAN cj 389,33 145,24 534,57
168058 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/ 300DAN cj 434,15 145,24 579,39
168060 Poste de CA duplo T  7,0 m tipo B/  75DAN cj 260,85 145,24 406,09
168061 Poste de CA duplo T  7,0 m tipo B/ 200DAN cj 288,56 145,24 433,8
168062 Poste de CA duplo T 7,0 m tipo B/  300DAN cj 325,93 145,24 471,17

PONTOS DE FORÇA E LUZ
168101 Pto tomada c/ tom.2P/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 18,26 41,47 59,73
168102 Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 26,92 50,43 77,35
168103 Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 15,5 40,37 55,87
168104 Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 17,87 47,15 65,02
168105 Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 21,14 53,27 74,41
168106 Pto interrupt. 2Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 24,92 67,95 92,87
168120 Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 15 41,99 56,99
168121 Pto luz teto/ñ aterr./eletroduto 3/4"/cx/condutor cj 13,22 36,53 49,75

PARA RAIOS E ACESSÓRIOS
168201 Para raio latao crom. Franklin R=300mm 4 pontas ud 24,12 24,79 48,91
168202 Para raio latao crom. Franklin 2 descidas 4 pontas ud 39,12 24,79 63,91



168203 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø40mm 1desc. ud 248,55 24,79 273,34
168204 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø50mm 1desc. ud 286,08 24,79 310,87
168209 Cabo cobre nú 35mm2 isoladores fix estrut. cobert. m 11,02 8,27 19,29
168210 Cabo cobre nú 50mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m 14,82 8,27 23,09
168211 Cabo cobre nú 70mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m 21,51 8,27 29,78
168212 Cabo cobre nú 95mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m 26,57 8,27 34,84
168220 Cabo Cobre nú 35mm2 isoladores chumbados em alv. m 18,21 9,93 28,14
168221 Cabo Cobre nú 50mm2 isoladores chumbados em alv. m 22,01 9,93 31,94
168222 Cabo Cobre nú 70mm2 isoladores chumbados em alv. m 28,7 9,93 38,63
168223 Cabo Cobre nú 95mm2 isoladores chumbados em alv. m 33,76 9,93 43,69
168230 Protetor cordoalha p.raios c/elet.PVC rig Ø50mmx3m cj 20,14 24,79 44,93
168340 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx2400mm cj 13,65 45,45 59,1
168341 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx2400mm cj 13,22 45,45 58,67
168342 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx2400mm cj 18,87 45,45 64,32
168343 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx2400mm cj 16,03 45,45 61,48
168350 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx3000mm cj 16,95 45,45 62,4
168351 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx3000mm cj 16,23 45,45 61,68
168352 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj 24,87 45,45 70,32
168353 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx3000mm cj 20,93 45,45 66,38
168360 Sinaliz.obst. c/cel.fotoelé.spl+mast 1,5m fg1 1/2" cj 96,93 16,53 113,46
168361 Sinaliz.obst. c/cel.fotoelé.dpl+mast 1,5m fg1 1/2" cj 132,71 24,79 157,5

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
180102 Tubo de fºgº, Ø20mm (3/4") m 11,83 4,96 16,79
180103 Tubo de fºgº, Ø25mm(1") m 16,77 5,45 22,22
180104 Tubo de fºgº, Ø32mm (1 1/4") m 22,93 8,27 31,2
180105 Tubo de fºgº, Ø 40mm (1 1/2") m 27,02 10,25 37,27
180106 Tubo de fºgº, Ø 50mm (2") m 37,25 12,23 49,48
180107 Tubo de fºgº, Ø 65mm (2 1/2") m 47,8 13,72 61,52
180108 Tubo de fºgº, Ø 80mm (3") m 58,53 16,04 74,57
180109 Tubo de fºgº,  Ø100mm (4") m 86,2 18,34 104,54
180116 Tubo de fºgº, Ø 40mm (1 1/2"), inclusive conexões m 37,85 23,14 60,99
180117 Tubo de fºgº, Ø 50mm (2"), inclusive conexões m 52,12 30,58 82,7
180118 Tubo de fºgº, Ø 65mm (2 1/2"), inclusive conexões m 66,9 29,75 96,65
180119 Tubo de fºgº, Ø 80mm (3"), inclusive conexões m 76,12 33,05 109,17
180127 Bujão de fºgº, Ø 40mm (1 1/2") pç 3,98 5,79 9,77
180128 Bujão de fºgº, Ø 50mm (2") pç 11,65 5,79 17,44
180129 Bujão de fºgº, Ø 65mm (2 1/2") pç 11,45 6,61 18,06
180130 Bujão de fºgº, Ø 80mm (3") pç 16,36 6,61 22,97
180136 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 33,35 5,79 39,14
180137 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø50mm (2") pç 39 5,79 44,79
180138 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 64,82 6,61 71,43
180139 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø80mm (3") pç 90,26 6,61 96,87
180145 Flange de fºgº, Ø40mm (1 1/2') pç 13,17 11,57 24,74



180146 Flange de fºgº, Ø50mm (2') pç 16,32 11,57 27,89
180147 Flange de fºgº, Ø65mm (2 1/2') pç 25,16 13,22 38,38
180148 Flange de fºgº, Ø80mm (3') pç 35,5 13,22 48,72
180157 Luva de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç 35,51 13,22 48,73
180158 Luva de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç 38,92 12,39 51,31
180159 Luva de redução de fºgº, Ø80x40mm (1x1 1/2") pç 38,9 12,39 51,29
180160 Luva de redução de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç 25,85 12,39 38,24
180161 Luva de redução de fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 25,83 12,39 38,22
180162 Luva de redução de fºgº, Ø65x32mm (2 1/2x1 1/4") pç 25,81 12,39 38,2
180163 Luva de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç 13,18 11,57 24,75
180179 Cruzeta de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 17,08 23,14 40,22
180180 Cruzeta de fºgº, Ø50mm (2") pç 30,3 23,14 53,44
180181 Cruzeta de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 48,56 26,45 75,01
180182 Cruzeta de fºgº, Ø80mm (3") pç 69,83 26,45 96,28
180190 Niple duplo de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 6,53 11,57 18,1
180191 Niple duplo de fºgº, Ø50mm (2") pç 17,47 11,57 29,04
180192 Niple duplo de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 22,24 13,22 35,46
180193 Niple duplo fg, Ø80mm (3" ) pç 26,07 13,22 39,29
180194 Niple duplo de fºgº, Ø100mm (4") pç 51,2 16,53 67,73
180201 Niple duplo redução fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç 27,79 13,22 41,01
180202 Niple duplo redução fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç 25,94 12,39 38,33
180203 Niple duplo redução fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç 21,34 12,39 33,73
180204 Niple duplo redução fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç 18,33 12,39 30,72
180205 Niple duplo redução fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 16,33 12,39 28,72
180207 Niple duplo redução fºgº, Ø50x40mm (2 x1 1/2") pç 13,95 11,57 25,52
180223 Te de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 14,94 17,35 32,29
180224 Te de fºgº, Ø50mm (2") pç 24,04 17,35 41,39
180225 Te de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 46,28 19,83 66,11
180226 Te de fºgº, Ø80mm (3") pç 59,12 19,83 78,95
180234 Cotovelo 90º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 11,84 11,57 23,41
180235 Cotovelo 90º de fºgº, Ø50mm (2") pç 14,74 11,57 26,31
180236 Cotovelo 90º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 30,06 13,22 43,28
180237 Cotovelo 90º de fºgº, Ø80mm (3") pç 41,85 13,22 55,07
180245 Luva 90º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 7,93 11,57 19,5
180246 Luva 90º de fºgº, Ø50mm (2") pç 11,7 11,57 23,27
180247 Luva 90º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 21,49 13,22 34,71
180248 Luva 90º de fºgº, Ø80mm (3") pç 30,74 13,22 43,96
180256 Tampão de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 6,38 5,79 12,17
180257 Tampão de fºgº, Ø50mm (2") pç 8,23 5,79 14,02
180258 Tampão de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 12,03 6,61 18,64
180262 Flange p/ caixa d'água de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 37,79 11,57 49,36
180272 Te de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç 50,44 19,83 70,27
180273 Te de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç 52,02 19,01 71,03



180274 Te de redução de fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç 52 19,01 71,01
180275 Te de redução de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç 40,7 19,01 59,71
180276 Te de redução de fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 40,68 19,01 59,69
180278 Te de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç 23,22 17,35 40,57
180295 Curva de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 28,83 11,57 40,4
180296 Curva de fºgº, Ø50mm (2") pç 49,37 11,57 60,94
180297 Curva de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 62,27 13,22 75,49
180298 Curva de fºgº, Ø80mm (3") pç 97,34 13,22 110,56
180307 Cotovelo 45º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 12,11 11,57 23,68
180308 Cotovelo 45º de fºgº, Ø50mm (2") pç 15,91 11,57 27,48
180309 Cotovelo 45º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç 29,57 13,22 42,79
180310 Cotovelo 45º de fºgº, Ø80mm (3") pç 38,91 13,22 52,13
180409 Cotovelo de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç 16,98 11,57 28,55
180410 Cotovelo de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç 43,82 12,39 56,21
180415 Curva 45º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç 16,19 11,57 27,76
180416 Curva 45º de fºgº, Ø50mm (2") pç 33,4 11,57 44,97
180427 Bucha de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç 8,2 11,57 19,77
180432 Bucha de redução de fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç 18,13 12,39 30,52
180433 Bucha de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç 18,15 12,39 30,54
180434 Bucha de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç 18,18 13,22 31,4
180443 União de aço gº c/ assento cônico Ø40mm (1 1/2") pç 41,12 11,57 52,69
180444 União de aço gº c/ assento cônico Ø50mm (2") pç 76,5 11,57 88,07
180445 União de aço gº c/ assento cônico Ø65mm (2 1/2") pç 85,71 13,22 98,93
180446 União de aço gº c/ assento cônico Ø80mm (3") pç 132,97 13,22 146,19

TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
181110 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe E m 8,79 1,65 10,44
181111 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe E m 16,38 2,32 18,7
181146 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m 16,46 1,65 18,11
181147 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe A m 22,08 2,32 24,4
181164 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 3,36 2,97 6,33
181165 Curva 90º de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç 3,83 2,97 6,8
181173 Te de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 3,33 4,46 7,79
181174 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç 5,2 4,46 9,66
181182 Conector de cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e rosca pç 4,8 2,97 7,77
181183 Conector de cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e rosca pç 5,01 2,97 7,98
181191 Redução de cobre, Ø22x15mm, ponta e bolsa pç 2,37 2,97 5,34
181213 Luva de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 1,63 2,97 4,6
181214 Luva de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç 2,17 2,97 5,14
181222 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 4,8 2,97 7,77
181223 Conector cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç 5,01 2,97 7,98
181229 Curva 45º de bronze, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 1,82 2,97 4,79
181230 Curva 45º de bronze, Ø22mm, bolsa e bolsa pç 4,34 2,97 7,31
181238 Te bronze c/ red. central, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç 9,65 4,46 14,11



181251 Te bronze c/ red. lateral, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç 8,9 4,46 13,36
181253 Tampão de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 1,47 1,49 2,96
181254 Tampão de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç 2,34 1,49 3,83
181260 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 4,63 2,97 7,6
181261 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç 9,36 2,97 12,33
181265 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e rosca macho pç 5,51 2,97 8,48
181266 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e rosca macho pç 9,1 2,97 12,07
181270 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø15mmx1/2" pç 5,67 4,46 10,13
181271 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø22mmx3/4" pç 10,21 4,46 14,67
181272 Te de bronze c/ rosca fêmea de redução Ø22mmx1/2" pç 7,38 4,46 11,84
181273 União de bronze bolsa e bolsa, Ø15mm pç 12,03 2,97 15
181274 União de bronze bolsa e bolsa, Ø22mm pç 12,06 5,95 18,01
181282 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø15mmx1/2" pç 12,63 4,46 17,09
181283 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø22mmx3/4" pç 13,77 5,95 19,72
181285 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø15mm pç 7,1 2,97 10,07
181286 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø22mm pç 15,4 2,97 18,37
181288 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø1/2"x15mm pç 12,76 2,97 15,73
181289 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø3/4"x22mm pç 20,09 4,46 24,55
181293 Flange de bronze, Ø15mm pç 40,08 2,97 43,05
181294 Flange de bronze, Ø22mm pç 46,2 2,97 49,17
181303 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø15mm pç 321,77 1,49 323,26
181304 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø22mm pç 278,39 2,97 281,36
181312 Isolamento térmico flexível, Ø15mm m 0,95 1,79 2,74
181313 Isolamento térmico flexível, Ø22mm m 1,31 1,79 3,1

TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181601 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø20mm (1/2") m 1,56 1,49 3,05
181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 1,91 1,98 3,89
181603 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m 4,41 2,14 6,55
181604 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m 6,1 3,31 9,41
181605 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø50mm (1 1/2") m 6,68 3,97 10,65
181606 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø60mm (2") m 12,13 4,96 17,09
181607 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø75mm (2 1/2") m 17,45 6,78 24,23
181608 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø85mm (3") m 23,3 7,93 31,23
181609 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø110mm (4") m 34,46 8,59 43,05
181610 Tubo PVC ríg. sold, marrom,inc.conex,Ø20mm (1/2") m 2,45 5,79 8,24
181611 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø25mm (3/4") m 3,02 6,61 9,63
181612 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø32mm(1") m 6,55 7,44 13,99
181613 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø40mm(1 1/4") m 9,05 8,27 17,32
181614 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø50mm(1 1/2") m 9,26 9,92 19,18
181615 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø60mm (2") m 16,8 11,57 28,37
181616 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø75mm(2 1/2") m 24,2 14,87 39,07
181617 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø85mm (3") m 29,91 16,53 46,44
181618 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø110mm (4") m 44,21 18,18 62,39



181701 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,77 0,74 1,51
181702 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 0,91 0,74 1,65
181703 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 1,34 0,74 2,08
181704 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,95 1,15 3,1
181705 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 3,51 1,15 4,66
181706 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç 5,79 1,15 6,94
181707 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 10,22 1,49 11,71
181708 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç 15,04 1,52 16,56
181709 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 31,65 1,9 33,55
181710 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,83 0,74 1,57
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,52 0,74 2,26
181712 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 3,27 0,74 4,01
181713 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 5,99 1,15 7,14
181714 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 6,35 1,15 7,5
181715 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç 14,92 1,15 16,07
181716 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 17,86 1,49 19,35
181717 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç 25,69 1,52 27,21
181718 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç 54,75 1,9 56,65
181719 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,52 0,74 1,26
181720 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 0,87 0,74 1,61
181721 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 2,11 0,74 2,85
181722 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 3,05 1,15 4,2
181723 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 3,85 1,15 5
181724 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç 13,01 1,15 14,16
181725 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 28,04 1,49 29,53
181726 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç 31,98 1,52 33,5
181727 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç 92,25 1,9 94,15
181728 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,42 0,74 1,16
181729 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 0,55 0,74 1,29
181730 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 1,16 0,74 1,9
181731 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 2,61 1,15 3,76
181732 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 3,22 1,15 4,37
181733 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç 13,24 1,15 14,39
181734 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 37,46 1,49 38,95
181735 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç 41,97 1,52 43,49
181736 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 99,97 1,9 101,87
181737 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç 1,36 1,49 2,85
181738 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç 2,08 1,49 3,57
181739 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,74 2,23 2,97
181740 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 0,78 5,95 6,73
181741 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 6,75 2,23 8,98
181742 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 5,68 3,47 9,15
181743 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 5,98 3,47 9,45



181744 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø60mm (2") pç 18,54 3,47 22,01
181745 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø75mm(2 1/2") pç 28,74 4,46 33,2
181746 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø85mm (3") pç 40,46 4,46 44,92
181747 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç 83,55 5,7 89,25
181748 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç 1,91 2,23 4,14
181749 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç 3,28 2,23 5,51
181750 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç 4,74 3,06 7,8
181751 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç 5,36 3,06 8,42
181752 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç 5,62 3,06 8,68
181753 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç 7,71 3,06 10,77
181754 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç 9,17 3,47 12,64
181755 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 22,77 4,13 26,9
181756 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç 36,82 4,2 41,02
181757 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç 56,92 4,96 61,88
181758 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç 0,61 1,49 2,1
181759 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 0,71 1,49 2,2
181760 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç 1,32 1,49 2,81
181761 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç 2,47 2,32 4,79
181762 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø50mm (1 1/2") pç 3,11 2,32 5,43
181763 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø60mm (2") pç 8,62 2,32 10,94
181764 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø75mm (2 1/2") pç 10,68 2,97 13,65
181765 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø85mm (3") pç 26,75 3,04 29,79
181766 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 36,87 3,8 40,67
181767 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç 4,97 2,97 7,94
181768 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 6,44 2,97 9,41
181769 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø32m (1") pç 12,97 4,62 17,59
181770 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç 0,67 1,49 2,16
181771 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç 1,36 1,49 2,85
181772 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç 1,78 1,9 3,68
181773 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç 3,92 2,32 6,24
181774 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç 0,52 1,49 2,01
181775 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç 0,96 1,49 2,45
181776 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç 1,52 1,9 3,42
181777 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç 2,23 2,32 4,55
181778 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç 3,82 2,32 6,14
181779 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø75x60mm pç 7,11 2,64 9,75
181780 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø85x75mm pç 7,68 3,01 10,69
181781 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø110x85mm pç 29,28 3,42 32,7
181782 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø 32x20mm pç 1,57 1,49 3,06
181783 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x20mm pç 2,17 1,9 4,07
181784 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x25mm pç 2,53 1,9 4,43
181785 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç 2,45 1,9 4,35
181786 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç 2,57 1,9 4,47



181787 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç 2,88 1,9 4,78
181788 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x25mm pç 5,18 1,9 7,08
181789 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x32mm pç 6,04 1,9 7,94
181790 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x40mm pç 6,15 2,32 8,47
181791 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç 7,54 2,32 9,86
181792 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 9,66 2,64 12,3
181793 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç 11,12 2,68 13,8
181794 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x75mm pç 17,01 0,34 17,35
181795 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç 18,45 3,06 21,51
181796 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 3,19 2,97 6,16
181797 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 3,54 2,97 6,51
181798 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 7,41 2,97 10,38
181799 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 13,44 4,62 18,06
181801 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 14,58 4,62 19,2
181802 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç 32,87 4,62 37,49
181803 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 91,68 5,95 97,63
181804 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç 135,42 6,09 141,51
181805 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç 221,94 7,6 229,54
181806 Adaptador sold p/registro curto marrom 20mm pc 0,48 1,49 1,97
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 0,58 1,49 2,07
181808 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc 1,1 1,49 2,59
181809 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc 2,11 2,32 4,43
181810 Adaptador sold p/registro curto marrom 50mm pc 2,5 2,32 4,82
181811 Adaptador sold p/registro curto marrom 60mm pc 6,39 2,32 8,71
181812 Adaptador sold p/registro curto marrom 75mm pc 10,66 2,97 13,63
181813 Adaptador sold p/registro curto marrom 85mm pc 17,13 4,56 21,69
181814 Adaptador sold p/registro curto marrom 110mm pc 23,69 3,8 27,49
181815 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc 5,59 1,49 7,08
181816 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc 8,01 1,49 9,5
181817 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 40mm pc 9,7 2,32 12,02
181818 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 50mm pc 14,46 2,32 16,78
181819 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 60mm pc 21,68 2,32 24
181820 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 75mm pc 71,19 2,97 74,16
181821 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 85mm pc 96,94 4,56 101,5
181822 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 110mm pc 136,55 3,8 140,35
181823 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.25mm pc 4,96 1,49 6,45
181824 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.32mm pc 6,62 1,49 8,11
181825 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.40mm pc 8,24 2,32 10,56
181826 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.50mm pc 14,16 2,32 16,48
181827 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.60mm pc 19,17 2,32 21,49
181828 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.75mm pc 56,47 2,97 59,44
181829 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.85mm pc 77,11 4,56 81,67
181830 Adapt.lon.sold.flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.110mm pc 108,17 3,8 111,97



181831 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 20mm pc 3,94 1,49 5,43
181832 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 25mm pc 5,17 1,49 6,66
181833 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 32mm pc 9,11 1,49 10,6
181834 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 40mm pc 10,83 2,32 13,15
181835 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 50mm pc 12,23 2,32 14,55
181836 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 60mm pc 19,21 2,32 21,53
181837 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç 0,66 0,74 1,4
181838 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 0,75 0,74 1,49
181839 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 1,05 0,74 1,79
181840 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,95 0,95 2,9
181841 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç 3,62 0,95 4,57
181842 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç 5,45 1,15 6,6
181843 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç 8,89 1,15 10,04
181844 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç 18,92 1,52 20,44
181845 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 110mm (4") pç 30,96 1,9 32,86
181846 Joelho de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç 1,04 1,49 2,53
181847 Joelho de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç 1,66 1,49 3,15
181848 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1,29 1,49 2,78
181849 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 32 x 3/4" pç 4,57 1,49 6,06
181850 Luva de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç 0,7 1,49 2,19
181851 Luva de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç 0,85 1,49 2,34
181852 Luva de PVC rigido LR 32 x 1" pç 2,4 1,49 3,89
181853 Luva de PVC rigido LR 40 x 1 1/4" pç 5,07 2,32 7,39
181855 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1,06 1,49 2,55
181856 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 20x20x1/2" pç 1,54 2,23 3,77
181857 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 25x25x3/4" pç 2,33 2,23 4,56
181858 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 25x25x1/2" pç 2,26 2,23 4,49
181859 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 32x32x3/4" pç 4,09 2,23 6,32
181860 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 20 x 1/2" pç 2,86 1,49 4,35
181861 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç 3,67 1,49 5,16
181862 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç 3,07 1,49 4,56
181863 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 32 x 3/4" pç 5,39 1,49 6,88

TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS
182201 Tubo de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável m 4,56 4,96 9,52
182202 Tubo de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável m 5,72 4,96 10,68
182203 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m 6,76 8,59 15,35
182204 Tubo de PVC esgoto Ø 150mm, com junta soldável m 22,75 9,26 32,01
182205 Cap de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç 2,19 2,32 4,51
182206 Cap de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç 3,79 2,97 6,76
182207 Cap de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç 5,46 3,72 9,18
182208 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç 5,72 4,62 10,34
182209 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç 13,11 5,95 19,06
182210 Curva 45° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç 14,08 7,44 21,52



182211 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç 5,3 4,62 9,92
182212 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç 10,15 5,95 16,1
182214 Curva 90° curta PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç 11,94 7,44 19,38
182215 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç 4,31 4,62 8,93
182216 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç 11,04 2,97 14,01
182217 Curva 90° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç 16,24 3,72 19,96
182218 Joelho 45° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç 2,51 4,62 7,13
182219 Joelho 45° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç 5,24 5,95 11,19
182220 Joelho 45° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç 7,28 7,44 14,72
182221 Joelho 90° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç 2,15 4,62 6,77
182223 Joelho 90° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç 4,6 5,95 10,55
182224 Joelho 90° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç 6,62 7,44 14,06
182225 Joelho 90° PVC esgoto Ø100 x 75mm,c/junta sold. pç 11,24 6,69 17,93
182226 Junçao simples PVC esgoto Ø 50x 50mm,c/junta sold. pç 5,3 6,94 12,24
182227 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 50mm,c/junta sold. pç 8,4 8,27 16,67
182228 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 75mm,c/junta sold. pç 11,24 8,92 20,16
182229 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 50mm,c/junta sold. pç 10,33 9,75 20,08
182230 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 75mm,c/junta sold. pç 14,49 10,41 24,9
182231 Junçao simples PVC esgoto Ø100x100mm,c/junta sold. pç 15,41 11,15 26,56
182232 Junçao dupla PVC esg.  Ø75x 75x 75mm,c/junta sold. pç 11,46 11,9 23,36
182233 Junçao dupla PVC esg. Ø100x100x100mm,c/junta sold. pç 22,08 14,87 36,95
182234 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x50mm,c/junta sold pç 6,29 8,27 14,56
182235 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x75mm,c/junta sold pç 9,54 8,92 18,46
182236 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x50mm,c/junta sold pç 13,94 9,75 23,69
182237 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x75mm,c/junta sold pç 15,04 10,41 25,45
182238 Luva de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç 2,42 4,62 7,04
182239 Luva de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç 4,37 5,95 10,32
182240 Luva de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç 5,8 7,44 13,24
182241 Luva de correr PVC esgoto Ø  50mm, c/junta sold. pç 6,05 4,62 10,67
182242 Luva de correr PVC esgoto Ø  75mm, c/junta sold. pç 8,25 5,95 14,2
182243 Luva de correr PVC esgoto Ø 100mm, c/junta sold. pç 12,17 7,44 19,61
182244 Plug de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç 1,58 2,32 3,9
182245 Plug de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç 3,46 2,97 6,43
182246 Plug de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç 4,69 3,72 8,41
182247 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm,c/junta sold. pç 4,34 5,29 9,63
182248 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm,c/junta sold. pç 5,58 6,04 11,62
182249 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm,c/junta sold. pç 6,55 6,69 13,24
182250 Te  sanitário PVC esgoto Ø 50x 50mm, c/ junta sold pç 4,72 6,94 11,66
182251 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 50mm, c/ junta sold pç 7,87 8,27 16,14
182252 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 75mm, c/ junta sold pç 9,02 8,92 17,94
182253 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 50mm, c/ junta sold pç 10,16 9,75 19,91
182254 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç 10,78 10,41 21,19
182255 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x100mm, c/ junta sold pç 12,28 11,15 23,43



182256 Te c/inspeçao PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç 10,78 10,41 21,19
182257 Terminal ventilaçao PVC esgoto Ø50mm,c/ junta sold pç 3,27 2,32 5,59
182258 Valvula retençao PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç 61,39 7,44 68,83
182259 Vedaçao p/saída vaso sanitário PVC esgoto Ø100mm pç 6,29 7,44 13,73
182401 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m 5,25 5,7 10,95
182402 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m 6,51 5,7 12,21
182403 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m 7,93 11,4 19,33
182404 Tubo PVC esg Ø150mm, junta elástica m 20,52 10,64 31,16
182405 Cap PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,76 2,66 5,42
182406 Cap PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 4,16 3,42 7,58
182407 Cap PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 5,63 4,28 9,91
182408 Curva 45° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 6,11 5,33 11,44
182409 Curva 45° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 12,99 6,85 19,84
182410 Curva 45° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 13,26 8,55 21,81
182411 Curva 90° curta PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 5,69 5,33 11,02
182412 Curva 90° curta PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 10,03 6,85 16,88
182413 Curva 90° curta PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 11,12 8,55 19,67
182414 Curva 90° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 4,7 5,33 10,03
182415 Curva 90° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 11,82 6,85 18,67
182416 Curva 90° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 17,03 8,55 25,58
182417 Joelho 45° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,9 5,33 8,23
182418 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 5,12 6,85 11,97
182419 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6,46 8,55 15,01
182420 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,54 5,33 7,87
182421 Joelho 90° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 4,48 6,85 11,33
182422 Joelho 90° PVC esg Ø100x75mm, junta elástica pç 11,78 7,7 19,48
182423 Junçao simples PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç 6,26 7,98 14,24
182424 Junçao simples PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç 8,84 9,51 18,35
182425 Junçao simples PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç 11,49 10,27 21,76
182427 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 10,07 11,21 21,28
182428 Junçao simples PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç 14,03 11,97 26
182429 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 14,75 12,83 27,58
182430 Junçao dupla PVC esg Ø 75x 75x 75mm, junta elást. pç 12,07 13,68 25,75
182431 Junçao dupla PVC esg Ø100x100x100mm, junta elást. pç 21,59 17,1 38,69
182432 Junçao invertida PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç 6,73 9,51 16,24
182433 Junçao invertida PVC esg Ø 75x75mm, junta elást. pç 9,79 10,27 20,06
182434 Junçao invertida PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç 13,68 11,21 24,89
182435 Junçao invertida PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç 14,58 11,97 26,55
182436 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 3,57 5,33 8,9
182437 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 5,11 6,85 11,96
182438 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6,14 8,55 14,69
182439 Luva de correr PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 7,2 5,33 12,53
182440 Luva de correr PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 8,99 6,85 15,84



182441 Luva de correr PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 12,51 8,55 21,06
182442 Plug PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,15 2,66 4,81
182443 Plug PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 3,83 3,42 7,25
182444 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 4,86 4,28 9,14
182445 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç 4,52 6,09 10,61
182446 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç 5,56 6,94 12,5
182447 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç 6,23 7,7 13,93
182448 Te sanit. PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç 5,68 7,98 13,66
182449 Te sanit. PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç 8,74 11,21 19,95
182450 Te sanit. PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç 9,27 10,27 19,54
182451 Te sanit. PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 9,9 11,21 21,11
182452 Te sanit. PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç 10,32 11,97 22,29
182453 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 11,62 12,83 24,45
182454 Te c/ inspeçao PVC esg Ø100mmx75mm, junta elástica pç 11,48 11,97 23,45
182455 Valvula de retençao PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 61,73 8,55 70,28
182601 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m 2,54 3,97 6,51
182602 Tubo de esgoto Ø40mm, junta elástica m 3,01 3,97 6,98
182603 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta sold. pç 1,18 2,32 3,5
182604 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta elast. pç 2,21 2,66 4,87
182605 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2,4 4,62 7,02
182606 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 1,74 5,33 7,07
182607 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 1,38 2,19 3,57
182608 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 1,74 5,33 7,07
182609 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 1,68 4,62 6,3
182610 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 1,93 5,33 7,26
182611 Luva PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 1,27 4,62 5,89
182612 Luva PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 1,52 5,33 6,85
182613 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 4,25 4,62 8,87
182614 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 4,5 5,33 9,83
182615 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2,17 4,62 6,79
182616 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç 2,42 5,33 7,75
182650 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  cromada pç 10,52 10,64 21,16
182651 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  branca pç 6,6 8,73 15,33
182652 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. branca pç 7,4 10,64 18,04
182653 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç 12,34 10,64 22,98
182660 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. branca pç 14,03 10,64 24,67
182661 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. cromada pç 23,36 10,64 34
182669 Cx sifon.PVC Ø150x150x50mm reforç.c/tp quad.branca pç 16,76 10,64 27,4
182670 Cx sifon. PVC Ø250x172x50mm c/ tp quad. cromada pç 35,14 10,64 45,78
182672 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp branca pç 1,75 2,66 4,41
182673 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp cromada pç 5,92 2,66 8,58

FOSSAS E SUMIDOUROS
182701 Fossa sépt. CA/pré -10 a 12 pessoas- Ø1,50m h=1,5m ud 463,25 32,71 495,96



182702 Fossa sépt. CA/pré -15 pessoas- Ø1,60m h=2,20m ud 768,45 47,82 816,27
182703 Fossa sépt. CA/pré -20 pessoas- Ø2,20m h=1,70m ud 1.308,00 63,76 1.371,76
182704 Fossa sépt. CA/pré -30 pessoas- Ø2,50m h=2,20m ud 1.820,30 95,63 1.915,93
182705 Fossa sépt. CA/pré -50 pessoas- Ø3,00m h=1,80m ud 2.866,70 159,39 3.026,09
182706 Fossa sépt. CA/pré-100 pessoas- Ø3,60  h=2,00m ud 4.022,10 302,22 4.324,32
182707 Abertura vala revestida em alv. gradeada, Ø=1,50m m 45,58 101,66 147,24
182708 Tampa de CA fck=15MPa, Ø1,70m, e=10cm ud 115,45 70,36 185,81
182709 Fundo de CA fck=15MPa, Ø1,70m ud 59,17 8,36 67,53
182710 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,0m tp CA c/ escav. ud 219,86 180,36 400,22
182711 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,5m tp CA c/ escav. ud 242,49 231,2 473,69
182712 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,0m tp CA c/ escav. ud 265,12 282,03 547,15
182713 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,5m tp CA c/ escav. ud 287,74 332,85 620,59
182720 Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA ud 59,52 50,72 110,24

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
190801 Tubo PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada m 13,78 1,49 15,27
190802 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 16,57 1,54 18,11
190803 Tubo PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada m 24,51 1,79 26,3
190810 Cap PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 16,56 4,48 21,04
190811 Cap PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 20,41 4,62 25,03
190812 Cap PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 42,41 5,38 47,79
190813 Curva 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 36,36 8,98 45,34
190814 Curva 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 60,68 9,26 69,94
190815 Curva 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 114,6 10,77 125,37
190816 Curva 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 37,04 8,98 46,02
190817 Curva 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 60,68 9,26 69,94
190818 Curva 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 153,85 10,77 164,62
190821 Joelho 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 28,18 8,98 37,16
190822 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 34,17 9,26 43,43
190823 Joelho 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 55,69 10,77 66,46
190824 Joelho 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 26,07 8,98 35,05
190825 Joelho 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 33,58 9,26 42,84
190826 Joelho 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 104,97 10,77 115,74
190827 Junçao simples PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 50,21 13,46 63,67
190828 Junçao simples PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 63,47 13,88 77,35
190829 Junçao simples PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 95,62 16,15 111,77
190830 Junçao red. PVC leve, Ø150x 75mm c/ junta soldada ud 33,41 12,23 45,64
190831 Junçao red. PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud 35 12,98 47,98
190832 Luva correr PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 24,85 9,26 34,11
190833 Luva dupla  PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 12,19 8,98 21,17
190834 Luva dupla  PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 15,7 9,26 24,96
190835 Luva dupla  PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 35,16 10,77 45,93
190836 Reduçao excentr. PVC leve, Ø125x75mm c/junta elást ud 10,69 10,64 21,33
190837 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x100mm c/junta elást ud 15,75 9,6 25,35



190838 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x125mm c/junta sold. ud 31,19 9,12 40,31
190839 Reduçao excentr. PVC leve,Ø200x150mm c/junta sold. ud 39,1 10,02 49,12
190841 Te 90º curto PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud 28,23 13,46 41,69
190842 Te 90º curto PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 35,51 13,88 49,39
190843 Te 90º curto PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud 107,45 16,15 123,6
190844 Te 90º curto PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud 31,6 12,98 44,58
190860 Tubo Conc.Simples, Ø40cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m 18,89 13,8 32,69
190861 Tubo Conc.Simples, Ø50cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m 33,77 18,12 51,89
190862 Tubo Conc.Simples, Ø60cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m 39,88 23,36 63,24
190870 Tubo Conc.Arm-1, Ø40cm c/rejunt cim./areia 1:3 m 27,69 13,8 41,49
190871 Tubo Conc.Arm-1, Ø50cm c/rejunt cim./areia 1:3 m 40,17 18,12 58,29
190872 Tubo Conc.Arm-1, Ø60cm c/rejunt cim./areia 1:3 m 51,05 23,36 74,41
190873 Tubo Conc.Arm-1, Ø70cm c/rejunt cim./areia 1:3 m 68,41 27,74 96,15
190874 Tubo Conc.Arm-1, Ø80cm c/rejunt cim./areia 1:3 m 85,79 33,72 119,51
190890 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø40cm m 18,44 10,94 29,38
190891 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø50cm m 30,29 16,12 46,41
190892 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø60cm m 37,76 18,68 56,44
190895 Grelha ferro removível L=30cm,c/acabam. conf.memo. m 77,44 3,83 81,27
190896 Canaleta meio tubo de concreto Ø20cm m 7,97 6,9 14,87
190897 Canaleta meio tubo de concreto Ø30cm m 10,6 9,99 20,59
190898 Canaleta meio tubo de concreto Ø40cm m 10,71 13,08 23,79
190899 Canaleta meio tubo de concreto Ø50cm m 22,11 18,89 41

CAIXAS DE ALVENARIA P/ ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
190901 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 26 35,27 61,27
190902 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 53,95 62,79 116,74
190903 Cx alv. 50x50x100cm, fundo CS; tampa CA ud 57,13 95,3 152,43
190932 Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA ud 67,21 78,16 145,37
190933 Cx alv. 60x60x100cm, fundo CS; tampa CA ud 83,64 119,88 203,52

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
191003 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø100mm m 108,41 13,31 121,72
191004 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø150mm m 157,19 19,92 177,11
191014 Joelho 45º de ferro fundido, Ø100mm pç 56,94 25,62 82,56
191015 Joelho 45º de ferro fundido, Ø150mm pç 93,91 33,05 126,96
191018 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø100mm pç 70,2 25,62 95,82
191019 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø150mm pç 139,61 33,05 172,66
191027 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø100x100mm pç 119,02 25,62 144,64
191029 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x100mm pç 131,18 34,71 165,89
191030 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x150mm pç 198,54 34,71 233,25
191036 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø100x100mm pç 100,31 25,62 125,93
191038 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x100mm pç 127,19 34,71 161,9
191039 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x150mm pç 147,61 34,71 182,32
191047 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø100x100mm pç 47,73 12,89 60,62
191048 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø150x150mm pç 64,71 12,89 77,6



191051 Luva bipartida de ferro fundido, Ø100mm pç 67,82 12,89 80,71
191052 Luva bipartida de ferro fundido, Ø150mm pç 129,57 12,89 142,46

HIDRÔMETROS E CAIXAS D'ÁGUA
191101 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj 254,25 92,65 346,9
191102 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  5m3/h cj 259,02 92,65 351,67
191103 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  7m3/h cj 374,23 93,46 467,69
191104 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 10m3/h cj 400,14 93,46 493,6
191105 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 20m3/h cj 564,28 102,56 666,84
191106 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 30m3/h cj 756,27 104,21 860,48
191120 Cxdágua poliuret.  250l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj 294,38 87,56 381,94
191121 Cxdágua poliuret.  500l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj 393,73 87,56 481,29
191122 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj 606,96 87,56 694,52

METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)
191201 Registro de Gaveta  com canopla, Ø15mm (1/2") pç 29,41 10,08 39,49
191202 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç 32,93 10,08 43,01
191203 Registro de Gaveta  com canopla, Ø25mm (1") pç 38,84 10,08 48,92
191204 Registro de Gaveta  com canopla, Ø32mm (1 1/4") pç 51,78 15,7 67,48
191205 Registro de Gaveta  com canopla, Ø40mm (1 1/2") pç 56,31 15,7 72,01
191206 Registro de pressão com canopla, Ø15mm (1/2") pç 34,89 9,92 44,81
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 35,58 9,92 45,5
191209 Válvula de descarga cromada comum, 40mm (1 1/2") pç 58,96 33,05 92,01
191210 Caixa de descarga completa, inclusive acessórios un 26,46 12,97 39,43
191220 Torneira de parede longa cromada para pia pç 26,5 10,33 36,83
191221 Torneira de parede cromada para uso geral pç 13,15 10,33 23,48
191223 Torneira de metal amarelo 3/4" multiuso pç 12,42 10,33 22,75
191224 Torneira cromada para lavatório 3/4" pç 75,35 10,33 85,68
191225 Torneira de lavatório compacta de mesa pç 149,94 16,53 166,47
191226 Torneira de mesa compacta pç 215,13 16,53 231,66
191227 Torneira de parede compacta pç 158,64 18,59 177,23
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 219,45 25,21 244,66
191230 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 187,59 25,21 212,8
191231 Válv.descarga c/reg.acoplado 40mm antivandalismo pç 114,99 33,05 148,04
191239 Misturador de mesa para pia de cozinha pç 229,74 23,14 252,88
191240 Misturador de parede para pia de cozinha pç 229,74 14,46 244,2
191241 Misturador de mesa para lavatório pç 173,75 23,14 196,89
191301 Registro de gaveta bruto, Ø15mm (1/2") pç 12,01 8,92 20,93
191302 Registro de gaveta bruto, Ø20mm (3/4") pç 12,36 8,92 21,28
191303 Registro de gaveta bruto, Ø25mm (1") pç 20,05 8,92 28,97
191304 Registro de gaveta bruto, Ø32mm (1 1/4") pç 22,56 14,05 36,61
191305 Registro de gaveta bruto, Ø40mm (1 1/2") pç 30,12 14,05 44,17
191306 Registro de gaveta bruto, Ø50mm (2") pç 51,64 14,05 65,69
191307 Registro de gaveta bruto, Ø65mm (2 1/2") pç 120,95 19,01 139,96
191308 Registro de gaveta bruto, Ø80mm (3") pç 168,69 19,01 187,7



191310 Registro de gaveta bruto, Ø100mm (4") pç 302,1 29,75 331,85
191386 Torneira boia de cobre, Ø1 1/2" pç 55,24 6,2 61,44
191387 Torneira boia de PVC, Ø3/4" pç 27,1 4,96 32,06

LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
191401 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj 151,59 45,45 197,04
191402 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo B cj 226,11 45,45 271,56
191403 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A cj 132,09 45,45 177,54
191404 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo B cj 206,61 45,45 252,06
191410 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj 163,75 49,59 213,34
191411 Bacia sifon.louça bca c/cx susp,  completa cj 117,96 49,59 167,55
191412 Bacia sifon.louça bca c/ valv antivand. completa cj 212,64 54,54 267,18
191413 Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa cj 151,81 54,54 206,35
191414 Bacia turca louça bca sifon. c/valv.antiv.completa cj 240,63 33,05 273,68
191420 Bide louça bca, c/misturador monocomando, completo cj 92,46 54,54 147
191425 Mictório louça branca, completo, tipo A cj 320,01 73,13 393,14
191426 Mictório louça branca, completo, tipo B cj 332,21 49,59 381,8
191430 Tanque louça branca c/ coluna, completo cj 167,79 49,59 217,38
191431 Tanque louça branca s/ coluna, completo cj 140,82 49,59 190,41
191440 Cabide de louça, dois ganchos, ass. no cim.colante ud 5,52 16,87 22,39
191441 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo A par 10,52 16,87 27,39
191442 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo B par 10,52 16,87 27,39
191443 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç 14,98 16,87 31,85
191444 Saboneteira de louça c/ alça, ass. no cim. colante par 9,39 16,87 26,26
191445 Saboneteira de louça , ass. no cim. colante par 8,58 16,87 25,45
191447 Meia saboneteira de louça, ass. no cim. colante par 5,46 16,87 22,33
191450 Sifao 1 1/2 x2", p/ lavatório pç 6,69 6,2 12,89
191451 Sifao 1 1/2 x2", p/ mictório pç 15,08 6,2 21,28
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 7,38 6,2 13,58
191453 Barra de apoio L=25cm, BWC p/ deficientes pç 54 10,41 64,41
191454 Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes pç 74,35 10,41 84,76
191455 Barra de apoio L=60cm, BWC p/ deficientes pç 81,74 10,41 92,15
191456 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç 92,4 10,41 102,81
191457 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç 97,08 10,41 107,49
191458 Barra de apoio L=100cm, BWC p/ deficientes pç 115,01 10,41 125,42

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS DE AÇO INOXIDÁVEL
191501 Mictório aço inox 100x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj 703,95 226,76 930,71
191503 Mictório aço inox 120x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj 789,45 256,18 1.045,63
191506 Mictório aço inox 150x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj 917,54 301,07 1.218,61
191511 Mictório aço inox 200x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj 1.131,15 375,95 1.507,10
191515 Mictório aço inox 280x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj 1.403,99 380,7 1.784,69
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 64,28 48,87 113,15
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 11,42 8,78 20,2
191530 Lav chp aço inox, 100x45cm, c/ 01 torn. antiv. cj 678,3 344,87 1.023,17



191532 Lav chp aço inox, 120x45cm, c/ 01 torn. antiv. cj 759,85 354,87 1.114,72
191535 Lav chp aço inox, 150x45cm, c/ 02 torn. antiv. cj 1.104,20 398,48 1.502,68
191540 Lav chp aço inox, 200x45cm, c/ 03 torn. antiv. cj 1.515,29 452,08 1.967,37
191548 Lav chp aço inox, 280x45cm, c/ 04 torn. antiv. cj 2.035,46 520,83 2.556,29
191555 Lav chp aço inox, 350x45cm, c/ 05 torn. antiv. cj 2.736,60 612,57 3.349,17
191558 Tanque aço inox sples, ass. alv. azulej., completo cj 224,96 163,37 388,33
191559 Tanque aço inox duplo, ass. alv. azulej., completo cj 328,62 200,42 529,04
191561 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj 216,31 128,32 344,63
191563 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,80m cj 302,62 128,32 430,94
191571 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x1,60m cj 218,49 128,32 346,81
191572 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x1,80m cj 228,45 128,32 356,77
191592 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x2,00m cj 272,15 128,32 400,47

TAMPOS DE GRANITO E COMPLEMENTOS
191601 Tampo granito Amendoa PR e=2cm polido l=0,60m m 157,29 0 157,29
191602 Tampo granito Amendoa PR e=3cm polido l=0,60m m 226,42 0 226,42
191603 Tampo granito Cinza Andorinha e=2cm polido l=0,60m m 102,09 0 102,09
191604 Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m m 125,38 0 125,38
191613 Rodapia granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m 20,07 13,9 33,97
191614 Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm m 15,47 13,9 29,37
191619 Pingadeira granitoCinzaAndorinha e=2cm polid h=5cm m 15,47 0 15,47
191621 Pingadeira granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m 20,07 0 20,07
191625 Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj 46,38 123,14 169,52
191631 Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj 117,17 111,26 228,43
191637 Cuba inox dp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj 293,63 111,26 404,89
191650 Div mictório, cinza andorinha e=3cm 0,30x1,20m ud 166,57 0 166,57
191651 Div. cinza andorinha e=3cm 0,20x1,80m incl/coloc ud 68,98 0 68,98
191652 Div. cinza andorinha e=3cm 0,30x1,80m incl/coloc ud 103,46 0 103,46
191653 Div. cinza andorinha e=3cm 1,30x1,80m incl/coloc ud 478,34 0 478,34
191654 Acabamento topo e=2cm, cinza andorinha e=4cm m 165,09 0 165,09
191655 Tampo de granito cinza andorinha e=3cm, larg=23cm m 43,82 0 43,82

TAMPOS E PRATELEIRAS DE CONCRETO ARMADO
191701 Prateleira CA, e=3cm c/granitina e=8mm, larg=43cm m 29,18 17,34 46,52
191702 Tampo CA, 60x600cm e=5cm c/granitina+cubas spl/dpl cj 1.317,81 884,59 2.202,40
191703 Tampo CA, 60x170cm e=5cm c/granitina ud 167,8 590,32 758,12
191704 Bancada CA, 60x180cm e=5cm c/granitina ud 50,41 106,44 156,85
191705 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=45cm (PTC) m 117,79 12,17 129,96
191706 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=49cm (BG1) m 127,26 13,26 140,52
191707 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=64cm(BG02) m 152,86 13,26 166,12
191708 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 70cm (par/lab) m 171,02 18,94 189,96
191709 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha l=95cm(centro/lab) m 228,15 26,67 254,82
191710 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 58cm (BG02) m 145,11 18,16 163,27
191711 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l=60cm(BG04 e 05) m 136,45 18,16 154,61
191712 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l=78cm (BG 01) m 191,69 23,91 215,6



191713 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 51cm (BWC) m 130,27 15,62 145,89
191787 Tampo CA 50x120cm e=3cm c/ granitina ud 33,46 94,32 127,78
191788 Tampo CA 70x250cm e=5cm c/ granitina+alv/azul/cuba cj 575,03 236,76 811,79
191795 Mureta alvenaria 48x74cm, revestida azulejo branco ud 195,84 29,95 225,79
191796 Mureta alvenaria 50x86cm revestida de azulejo ud 22,52 36,24 58,76
191797 Acabamento topo  de tampo granitina e=8mm, l=50mm m 0,47 18,67 19,14
191798 Acabamento borda de tampo granitina e=16mm l=50mm m 0,71 18,67 19,38
191799 Revestimento tampo c/ granilha de cimento comum m2 9,46 18,67 28,13

PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO
191801 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm c/ ventilaçao Ø75mm ud 70,31 96,21 166,52
191802 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm ud 47,34 55,59 102,93
191803 Ponto esg p/lavatório Ø50mm ud 26,31 30,79 57,1
191804 Ponto esg p/lavatório coletivo Ø75mm cj 46,61 36,88 83,49
191805 Ponto esg p/pia simples Ø75mm cj 46,61 54,4 101,01
191806 Ponto esg p/pia dupla Ø75mm cj 84,21 83,66 167,87
191807 Ponto esg Ømédio 75mm ud 23,75 63,32 87,07
191809 Ponto água PVC Ømédio 32mm ud 21,27 39,34 60,61

EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO
191901 Extintor gás carb. 4Kg incl.chp + pintura demarc. cj 301,28 68,81 370,09
191902 Extintor gás carb. 6Kg incl.chp + pintura demarc. cj 313,09 68,81 381,9
191903 Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc cj 84,93 68,81 153,74
191904 Extintor espuma 10Kg incl.chp + pintura demarc. cj 290,84 68,81 359,65
191905 Extintor gás carb. 10Kg incl.chp + pintura demarc. cj 525,06 68,81 593,87
191906 Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. cj 84,16 68,81 152,97
191907 Extintor pó químico 6Kg incl.chp + pintura demarc. cj 96,93 68,81 165,74
191908 Extintor pó químico 8Kg incl.chp + pintura demarc. cj 113,95 68,81 182,76
191909 Extintor pó químico 12Kg incl.chp + pintura demarc cj 118,57 68,81 187,38
191910 Válvula de retenção pé de crivo 32mm (1 1/4") pç 30,94 7,03 37,97
191911 Válvula de retenção pé de crivo 40mm (1 1/2") pç 39,01 7,03 46,04
191912 Válvula de retenção pé de crivo 50mm (2") pç 51,82 7,03 58,85
191920 Válvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç 69,36 14,05 83,41
191921 Válvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç 78,64 14,05 92,69
191922 Válvula de retenção horizontal 50mm (2") pç 107,1 14,05 121,15
191928 Válvula de retenção vertical 32mm (1 1/4") pç 52,8 14,05 66,85
191929 Válvula de retenção vertical 40mm (1 1/2") pç 59,19 14,05 73,24
191930 Válvula de retenção vertical de 50mm (2") pç 83,2 14,05 97,25
191936 Registro globo angular 32mm (1 1/4") pç 60,8 14,05 74,85
191937 Registro globo angular 40mm (1 1/2") pç 66,5 14,05 80,55
191938 Registro globo angular 50mm (2") pç 79 14,05 93,05
191944 Mangueira algodão 65mmx15m, c/eng.rápido/esguicho pç 303,86 2,07 305,93
191945 Mangueira algodão 65mmx20m, c/eng.rápido/esguicho pç 364,52 2,07 366,59
191946 Mangueira algodão 65mmx30m, c/eng.rápido/esguicho pç 502,82 2,07 504,89
191947 Mangueira algodão 40mmx15m, c/eng.rápido/esguicho pç 215,73 2,07 217,8



191948 Mangueira algodão 40mmx20m, c/eng.rápido/esguicho pç 276,94 2,07 279,01
191949 Mangueira algodão 40mmx30m, c/eng.rápido/esguicho pç 392,2 2,07 394,27
191959 Esguicho de latão cônico c/ requinte 65mm (2 1/2") pç 64,88 2,07 66,95
191960 Esguicho de latão cônico c/ requinte 40mm (1 1/2") pç 29,33 2,07 31,4
191971 Hidrante de recalque alv. 60x70x60cm c/ tp de ff cj 460,17 170,91 631,08
191972 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm pç 159,48 22,8 182,28
191973 Abrigo duplo p/hidrante 120x90x17cm pç 306,65 45,6 352,25
191983 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm para Ø1 1/2" pç 247,44 65,77 313,21
191984 Abrigo duplo p/hidrante   120x90x17cm para Ø1 1/2" pç 467,64 114,19 581,83
191987 Hidrante industrial duplo de calçada p/ Ø1 1/2" pç 228,75 139,81 368,56
191999 Hidrante recalque alv 60x70x60cm c/tp ff p/Ø1 1/2" cj 592,94 206,78 799,72

ARGAMASSAS
200001 Preparo de areia seca peneirada m3 70,8 125,86 196,66
200002 Preparo de areia seca m3 70,8 79,49 150,29
200003 Preparo de cal em pasta peneirado e pura m3 137,5 105,98 243,48
200004 Argamassa de pedrisco no traço 1:4 c/ betoneira m3 159,49 52,99 212,48
200009 Preparo manual de argamassa cim/areia traço 1:1 m3 342,35 82,8 425,15
200010 Preparo arg. de cim/cal/areia traço 1:4:12 m3 249,86 52,99 302,85
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 229,53 66,24 295,77
200012 Preparo arg. de cim/areia traço 1:4 m3 189,6 66,24 255,84
200013 Preparo arg. mista 1:3 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3 146,4 39,74 186,14
200014 Preparo arg. mista 1:3 +100Kg de cim/m3 c/ beton. m3 162,9 39,74 202,64
200015 Preparo arg. mista 1:4 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3 131,15 39,74 170,89
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 157,55 39,74 197,29
200018 Preparo arg. areia peneir/cal hidr. 1:1,5 c/beton. m3 200,35 180,44 380,79
200019 Preparo arg. pré-fabricada p/ reboco kg 0,28 0,2 0,48
200020 Preparo de cimento colante Kg 0,28 0 0,28
200021 Preparo de cimento colante m3 297 5,32 302,32

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
201001 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2 1,12 3,57 4,69
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 1,15 1,92 3,07
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 2,62 10,37 12,99
201004 Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo m2 3,15 10,37 13,52
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,96 8,88 9,84
201007 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2 2,19 9,45 11,64
201008 Reboco parede int, c/ gesso aplicado sobre emboço m2 7,8 9,48 17,28
201010 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ arg.mista m2 16,34 26,22 42,56
201011 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ cim.colante m2 14,68 15,33 30,01
201012 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ arg.mista m2 17,06 26,22 43,28
201013 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ cim.colante m2 15,4 15,33 30,73
201014 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ arg.mista m2 28,76 26,22 54,98
201015 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante m2 15,19 15,33 30,52
201016 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ arg.mista m2 18,01 26,22 44,23



201017 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ cim.colante m2 16,35 15,33 31,68
201020 Revest. cerâmica extrudada ass. c/ arg mista+rejun m2 12,04 36,34 48,38
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 0,51 3,12 3,63
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 6,7 12,42 19,12
201025 Cant. aluminio 1/2"x1/8" p/proteção canto azulejo m 5,19 13,68 18,87
201027 Faixa de Itaúba 1x6" p/ proteção de parede m 10,66 12,39 23,05
201028 Faixa de Itaúba 1x4" p/ proteçao de parede m 9,13 10,33 19,46
201030 Qdro escolar chp melamínica 3,00x1,25m - completo pç 240,63 45,67 286,3
201031 Qdro escolar chp melamínica 3,50x1,25m - completo pç 279,23 52,8 332,03
201032 Qdro escolar chp melamínica 4,00x1,25m - completo pç 317,81 59,93 377,74
201033 Qdro escolar chp melamínica 4,50x1,25m - completo pç 356,4 67,06 423,46
201034 Qdro escolar chp melamínica 5,00x1,25m - completo pç 394,96 74,18 469,14
201035 Qdro escolar tinta verde, emassam./mold./porta giz m2 42,25 19,91 62,16
201039 Qdro feltro verde c/chapa -forro pacote- 150x105cm pç 72,44 45 117,44
201094 Qdro feltro verde c/ chapa tipo forro pacote m2 34,21 24,79 59
201095 Chp melamínica colada em parede rebocada m2 25,37 2,07 27,44
201096 Moldura qdro verde 2,50x5,00cm Itaúba aparelhada m 3,64 1,17 4,81
201097 Moldura qdro verde 2,50x2,50cm Itaúba aparelhada m 2,17 1,17 3,34
201098 Porta giz Itaúba e=5mm, L=25mm fixado em perfil C m 38,18 9,34 47,52

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
202001 Chapisco parede ext,arg cim/pedr.,traço1:4,e=7mm m2 1,12 3,57 4,69
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 1,15 1,92 3,07
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 2,95 10,37 13,32
202004 Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm m2 2,19 9,45 11,64
202010 Requadro friso 3cm conforme detalhe (projeto 020) m 5,97 3,18 9,15
202030 Pastilha porcelana 5x5cm classe I,  fix.arg.color. m2 31,3 13,98 45,28
202031 Pastilha porcelana 5x5cm classe II, fix.arg.color. m2 31,91 13,98 45,89
202032 Pastilha porcelana 5x5cm classe III,fix.arg.color. m2 31,35 13,98 45,33
202039 Pastilha cer. 10 x 10cm classe I,   fix.arg.color. m2 25,63 16,89 42,52
202040 Pastilha cer. 10 x 10cm classe II,  fix.arg.color. m2 26,81 16,89 43,7
202041 Pastilha cer. 10 x 10cm classe III, fix.arg.color. m2 27,98 16,89 44,87

REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
203001 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2 1,36 4,38 5,74
203002 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2 2,87 19,11 21,98
203003 Reboco lage c/arg. cal/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,61 10,77 11,38
203004 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2 2,5 9,53 12,03
203006 Forro PVC l=10cm, entarugamento fixado nas paredes m2 19,42 23,16 42,58
203007 Forro PVC l=20cm, entarugamento fixado nas paredes m2 20,99 23,16 44,15
203010 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix tesouras m2 15,44 12,81 28,25
203011 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2 13,8 12,81 26,61
203012 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix tesouras m2 24,32 12,81 37,13
203013 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix paredes m2 7,69 11,36 19,05
203014 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2 7,69 11,36 19,05



203015 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix paredes m2 7,69 11,36 19,05
203020 Forro lambri Pinnus, larg=5cm, s/tarugamento m2 8,6 40,49 49,09
203021 Forro lambri Pinnus, larg=7cm, s/tarugamento m2 7,87 28,93 36,8
203022 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2 37,59 40,49 78,08
203023 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2 36,86 28,93 65,79
203024 Forro lambri Pinho   1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2 32,44 40,49 72,93
203025 Forro lambri Pinho   1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2 31,71 28,93 60,64
203026 Forro lambri Cambará 1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2 27,5 40,49 67,99
203027 Forro lambri Cambará 1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2 26,77 28,93 55,7
203030 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ arame m2 11,37 14,88 26,25
203031 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ trilho alumínio m2 19,01 14,88 33,89
203046 Cimalha em gesso pré-moldada  5,0cm m 0,91 2,27 3,18
203047 Cimalha em gesso pré-moldada  7,5cm m 1,14 2,27 3,41
203048 Cimalha em gesso pré-moldada 15,0cm m 2,97 2,27 5,24
203049 Cimalha Pinho   de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m 0,94 2,07 3,01
203050 Cimalha Cambará de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m 1,11 2,07 3,18
203051 Cimalha Itaúba  de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m 1,55 2,07 3,62
203052 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m 7,61 2,65 10,26
203053 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m 9,11 2,65 11,76
203054 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m 12,15 2,65 14,8
203055 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m 3,81 2,65 6,46
203056 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m 5,69 2,65 8,34
203057 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m 7,58 2,65 10,23
203058 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m 3,5 2,65 6,15
203059 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m 5,23 2,65 7,88
203060 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m 6,96 2,65 9,61

REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0 20,7 20,7
205102 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2 1,37 0,83 2,2
205103 Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo imperm. m3 247,54 39,74 287,28
205104 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 12,37 12,34 24,71
205105 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=8cm m2 19,81 14,47 34,28
205106 Limpeza substrato p/ aplicação argamassa regular. m2 0,14 0 0,14
205107 Piso cimentado, impermeabilizado, queimado m2 4,25 21,19 25,44
205112 Rejuntamento piso cer., c/ arg pré-fabr, junta=6mm m 1,15 1,59 2,74
205113 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4 m3 196 298,86 494,86
205114 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2 3,92 5,97 9,89
205115 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm m2 5,88 8,96 14,84
205121 Cer. PI4 liso 1ª 20x20cm, fixada arg.colante + rej m2 18,93 13,21 32,14
205122 Cer. PI4 liso 1ª 30x30cm, fixada arg.colante + rej m2 17,05 11,48 28,53
205123 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 17,29 10,13 27,42
205124 Faixa cerâmica PI4 liso 1ª 10x10cm, l=10cm m 1,87 1,32 3,19
205130 Piso granitina cim bco,   e=8mm, junta plást./1m m2 27,13 18,67 45,8



205131 Piso granitina cim comum, e=8mm, junta plást./1m m2 11,86 18,67 30,53
205132 Monolito alta resistência e=8mm, junta plást./1m m2 14,61 18,67 33,28
205133 Enceramento piso conc/grantina/monolito Alta Resis m2 0,15 5,38 5,53
205139 Raspagem e calafetação tacos c/02 demãos de cera m2 2,12 9,98 12,1
205141 Taco de Ipê    7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2 70,3 25,94 96,24
205142 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2 81,85 25,94 107,79
205143 Taco de Peroba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2 81,85 25,94 107,79
205145 Taco de Ipê    7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2 68,25 17,96 86,21
205146 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2 79,8 17,96 97,76
205147 Taco de Peroba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2 79,8 17,96 97,76
205160 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=2mm, ass. cola m2 20,85 3,39 24,24
205161 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=3mm, ass. cola m2 32,03 3,39 35,42
205170 Placa de borracha 50x50cm, ass. cola m2 39,29 10,88 50,17
205183 Piso granito Cza Andorinha, e=2cm, arg cim/areia m2 101,5 5,64 107,14
205184 Piso granito Amendoa PR,    e=2cm, arg cim/areia m2 182,35 5,64 187,99
205199 Batedor de borracha p/ porta ud 3,93 0,8 4,73
205201 Rodapé Ipê, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m 4,45 5,89 10,34
205203 Rodapé Cambará, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m 4,25 5,89 10,14
205204 Rodapé Itaúba, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m 4,25 5,89 10,14
205213 Rodapé Cza Andorinha 2cm, h=5cm, arg mista m 24,1 0,25 24,35
205214 Rodapé Amendoa PR    2cm, h=5cm, arg mista m 28,14 0,25 28,39
205219 Peitoril Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m 34,2 0,26 34,46
205220 Peitoril Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m 46,33 0,26 46,59
205232 Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m 34,79 0,26 35,05
205233 Soleira Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m 46,92 0,26 47,18
205243 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=15cm,incl.formas m 1,66 3,93 5,59
205244 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=25cm,incl.formas m 2,11 5,93 8,04
205250 Rodapé granitina cim branco(in loco), h=10cm m 2,7 10,15 12,85
205251 Rodapé granitina cim comum (in loco), h=10cm m 1,17 9,92 11,09
205252 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m 5,73 6,73 12,46
205253 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m 3,44 6,73 10,17
205254 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m 8,9 10,6 19,5
205255 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m 5,08 10,6 15,68
205256 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m 6,13 26,83 32,96
205257 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m 3,44 21,63 25,07
205258 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m 9,29 30,69 39,98
205259 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m 5,08 25,49 30,57
205260 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h=10cm, arg mista m 1,35 8,3 9,65
205261 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h=10cm, arg mista m 1,69 8,3 9,99
205262 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h=10cm, arg mista m 2,83 8,3 11,13
205263 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h= 7cm, arg mista m 1,24 8,29 9,53
205264 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h= 7cm, arg mista m 1,57 8,29 9,86
205265 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m 2,65 8,29 10,94



205269 Soleira cer. 12x25cm ass. c/ arg cim/areia 1:3 m 20 9,36 29,36
205270 Rodapé chp vinílica extrudada, h=5cm m 2,73 0,65 3,38
205271 Rodapé chp vinílica extrudada, h=7cm m 3,64 0,65 4,29
205272 Degrau chp vinílica, e=2mm, 20x30cm m 23,11 3,14 26,25
205273 Degrau chp vinílica, e=3mm, 20x30cm m 28,43 3,14 31,57
205280 Rodapé monolítico Alta Res. em canto vivo, h=7cm m 1,78 4,83 6,61
205401 Barroteamento - viga de Cambará 6x16cm m2 37,85 10,48 48,33
205402 Barroteamento - viga de Itaúba 6x16cm m2 68,09 10,48 78,57
205403 Barroteamento - viga de Pinho 7,5x15cm m2 49,79 10,48 60,27
205405 Assoalho - Pinho  2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2 47,07 22,45 69,52
205406 Assoalho - Itaúba 2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2 53,94 22,45 76,39

VIDROS
206001 Vidro trasparente 3mm m2 36 0 36
206002 Vidro trasparente 4mm m2 42,52 0 42,52
206003 Vidro trasparente 5mm m2 57,83 0 57,83
206004 Vidro trasparente 6mm m2 65,77 0 65,77
206005 Vidro martelado m2 35 0 35
206006 Vidro canelado m2 35 0 35
206007 Vidro aramado 7mm m2 129,6 0 129,6

PINTURA EM PAREDES
300101 Limpeza parede c/ aparelho alta pressão e água m2 0,25 0 0,25
300102 Raspagem e lixamento pintura velha a cal em parede m2 0 0,69 0,69
300103 Raspagem e lixamento pintura latéx PVA em parede m2 0 0,9 0,9
300104 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2 0 1,08 1,08
300105 Raspagem e lixamento de pintura óleo em parede m2 0 1,26 1,26
300108 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 3,66 2,53 6,19
300109 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2 6,42 5,07 11,49
300112 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2 3,28 2,53 5,81
300113 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2 6,04 5,07 11,11
300116 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. antigo m2 2,93 2,53 5,46
300117 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. novo m2 3,02 2,53 5,55
300118 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. antigo m2 4,91 5,07 9,98
300119 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. novo m2 5 5,07 10,07
300127 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 2,12 5,53 7,65
300128 Pintura latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2 4,35 8,3 12,65
300131 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 1,82 5,53 7,35
300132 Pintura latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2 2,74 8,3 11,04
300133 Repint. latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2 3,29 6,36 9,65
300134 Repint. latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2 5,52 9,13 14,65
300137 Repint. latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 2,55 6,36 8,91
300138 Repint. latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2 3,47 9,13 12,6
300139 Pintura a cal p/ parede int/ext 02 demãos m2 0,21 4,05 4,26
300140 Pintura a cal p/ parede int/ext 03 demãos m2 0,32 6,02 6,34



300142 Text. acríl. alta  par. nova c/2 dmão latex acril. m2 6,29 10,44 16,73
300143 Text. acríl. baixa par. nova c/2 dmão latex acril. m2 5,91 10,44 16,35
300144 Text. acríl. alta  par.velha c/2 dmão latex acril. m2 6,4 11,47 17,87
300145 Text. acríl. baixa par.velha,c/2 dmão latex acril. m2 6,02 11,47 17,49
300149 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. novo m2 5,81 6,83 12,64
300150 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. novo m2 6,66 10,24 16,9
300151 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. antigo m2 5,86 6,83 12,69
300152 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. antigo m2 10,55 10,24 20,79
300157 Esmalte sintético 2 demãos em parede preparada m2 2,25 6,02 8,27
300158 Esmalte sintético 3 demãos em parede preparada m2 3,42 6,02 9,44
300169 Envernizamento em concreto aparente 3 demãos m2 2,03 3,18 5,21
300170 Silicone em concreto aparente 3 demãos m2 11,26 9,16 20,42
300171 Envernizamento em parede tijolos a vista 3 demãos m2 2,03 3,18 5,21
300172 Silicone em parede de tijolos a vista 3 demãos m2 11,26 9,16 20,42
300180 Pintura rodapé c/verniz 2 dmão, incl. lixamento m 0,62 1,17 1,79
300181 Pintura rodapé c/esm.sint. 2 dmão incl. lixamento m 1,15 1,17 2,32
300182 Cera em rodapé 2 dmão, inclusive lixamento m 0,42 0,09 0,51

PINTURA EM PISOS
300201 Latéx acril. 2dmão em ciment. rústico m2 1,36 6,2 7,56
300202 Latéx acril. 2dmão-faixa 10cm ciment. rústico m 0,24 7,23 7,47
300203 Latéx acril. 3dmão em ciment. rústico firme novo m2 2,82 9,3 12,12
300204 Latéx acril. 3dmão-faixa 10cm ciment. rústico novo m 0,38 10,33 10,71

PINTURA EM TETOS E FORROS
300301 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. antigo m2 2,93 2,79 5,72
300302 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. novo m2 3,02 2,79 5,81
300303 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. antigo m2 4,91 5,57 10,48
300304 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. novo m2 5 5,57 10,57
300305 Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada m2 1,82 5,53 7,35
300310 Repint. latex PVA 1ª 2dmão em laje m2 2,66 6,99 9,65
300312 Pintura latex acril.+massa PVA 2dmão p/forro gesso m2 7,03 10,6 17,63
300313 Repint. latex acril. 2dmão em forro gesso m2 2,81 6,84 9,65
300320 Pintura esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2 8,48 10,6 19,08
300321 Pintura esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2 9,61 12,97 22,58
300322 Repint. esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2 2,42 5,57 7,99
300323 Repint. esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2 3,55 7,23 10,78
300327 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2 3,53 7,08 10,61
300328 Pintura osmocolor 2dmão em estrut. madeira c/lix. m2 3,53 8,09 11,62
300329 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2 3,53 7,08 10,61
300330 Pintura veniz 3dmão em forro madeira novo c/lix. m2 2,85 8,28 11,13
300331 Repint. veniz 2dmão em forro madeira c/lix. m2 2,07 7,08 9,15

PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
300401 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2 1,46 2,7 4,16
300402 Emassam. esquad madeira c/massa a base óleo 2demão m2 9,33 4,68 14,01



300403 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2 3,51 5,19 8,7
300404 Esmalte sintét. esquad mad 3 demão fundo nivelador m2 4,14 7,78 11,92
300405 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 2demão m2 2,23 5,19 7,42
300406 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 3demão m2 3,63 7,78 11,41
300407 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 2dmão m2 2,32 5,19 7,51
300408 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 3dmão m2 3,76 7,78 11,54
300409 Cera (2 demãos) de esquadrias de madeira m2 1,54 6,29 7,83
300410 Raspagem e lixamento de pintura velha a cal m2 0 0,69 0,69

PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E CALHAS/RUFOS
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,04 4,72 5,76
300502 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2 2,07 9,43 11,5
300503 Pintura tinta Alumínio 2dmão em esquadria ferro m2 0,75 3,15 3,9
300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 0,9 3,15 4,05
300601 Pintura esmalte sint. 2dmão em calhas/rufos/cp gal m2 2,8 5,57 8,37

MUROS E FECHOS
401001 Alambr.telaAG14#2"/mourão CA/bald/5 FAF/(180+50)cm m 82,37 35,73 118,1
401002 Alambr.telaAG14#2"/tubo FG2"c/2,5m/bald/(180+50)cm m 84,78 18,32 103,1
401003 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x1,00m m 109,3 58,15 167,45
401004 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m 193,52 86,87 280,39
401005 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m 312,84 119,47 432,31
401006 Alamb padrão 023 e025 SUDE h=1,80m, # e tubo FG 2" m 145,47 35,17 180,64
401008 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m 235,65 86,87 322,52
401009 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m 356,74 128,72 485,46
401010 Alambr.tela galv. fix. tubo FG1.1/2" a c/2,5m h=2m m 82,27 28,63 110,9
401011 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x3,00m m 148,29 35,5 183,79
401012 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x4,00m m 163,83 40,4 204,23
401014 Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm m2 249,78 25,14 274,92
401016 Portão 1 folha 0,80x2,10m, tipo A ud 316,32 40,99 357,31
401017 Portão 2 fohas 3,60x2,10m, tipo A ud 1.068,61 44,73 1.113,34
401018 Portão tela sold. galv. tipo B m2 153,68 25,45 179,13
401021 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=1,80m, emboçado m 92,38 115,03 207,41
401022 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=2,20m, emboçado m 105,48 133,81 239,29
401037 Muro alv 1/2vez 9x14x19cm h=2,30m cinta interm,emb m 113,23 136,25 249,48
401049 Muro paliteiro Hf=2,20m, c/ viga baldrame m 120,52 26,73 147,25
401050 Muro arrimo padrão DECOM A, h=1,50m, incl. dreno m 427,56 302,99 730,55
401051 Muro arrimo padrão DECOM A, h=2,00m, incl. dreno m 648,83 433,63 1.082,46
401052 Muro arrimo padrão DECOM A, h=2,50m, incl. dreno m 831,26 543,38 1.374,64
401053 Muro arrimo padrão DECOM B, h=1,50m, incl. dreno m 384,69 294,56 679,25
401054 Muro arrimo padrão DECOM B, h=2,00m, incl. dreno m 433,1 323,67 756,77
401055 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,70m, e=3mm m 473,8 17,98 491,78
401059 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x170cm,e=3mm ud 1.578,79 55,74 1.634,53
401060 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x170cm,e=3mm ud 436,58 14,38 450,96
401061 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,80m, e=1,2mm m 240,01 17,98 257,99



401062 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x180cm,e=1,2mm ud 910,13 55,74 965,87
401063 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x180cm,e=1,2mm ud 257,94 14,38 272,32
401064 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl.100x180cm,e=1,2mm ud 307,3 17,08 324,38

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
430506 Aterro compac 95%, e=20cm, material importado m3 15,82 5,14 20,96
430507 Aterro comp95%,e=20cm mat/solto terreno boa resist m3 8,85 5,14 13,99
430548 Base de macadame hidráulico m3 72,4 15,92 88,32
430549 Base de brita graduada m3 59,59 2,9 62,49
430550 Base de macadame simples m3 49,44 1,7 51,14
430551 Base de brita corrida m3 54,07 2,8 56,87
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 1,12 0,01 1,13
430556 Guia de granito - meio fio 12x25cm m 34,95 7,2 42,15
430557 Guia de concreto pré fabricada com sarjeta m 19,66 7,2 26,86
430559 Base de solo-cimento executado "in loco" m3 3 2,62 5,62
430570 Concreto asf quente, incl materiais prod2.000t/mês t 155,97 35,06 191,03
430571 Revest concreto asfáltico usinado a quente, e=4cm m2 16,21 4,25 20,46
430572 Revest concreto asfáltico usinado a quente, e=5cm m2 20,29 5,72 26,01
430573 Capa selante incl asfalto, agregado e compactação m2 2,4 0,16 2,56
430580 Bloco conc.hexag.intertrav e= 5cm sobre areia  5cm m2 21,74 5,13 26,87
430581 Bloco conc hexag intertrav e= 8cm sobre areia 10cm m2 28,01 5,13 33,14
430582 Bloco conc.hexag.intertrav e=10cm sobre areia 10cm m2 35,57 5,13 40,7
430583 Rejuntam. bloco conc.hexag. conc.asfáltico oxidado m2 0,45 0,83 1,28
430584 Pavim. CA 12cm 18MPA sobre brita e=5cm, base prep m2 46,48 15,85 62,33
430585 Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética m2 22,43 0 22,43
430596 Pavim. Paralelep.sobre areia e=12cm, base prep m2 43,26 16,26 59,52
430597 Remoção/reassent. Paralelep. sobre areia e=12cm m2 7,84 15,06 22,9
430598 Rejuntamento de paralelepípedos com asfalto m2 0,93 1,66 2,59
430599 Rejuntamento de paralelepípedos com areia m2 1,09 0,66 1,75
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0 2,76 2,76
430602 Espalhamento/compac aterro camada 30cm c/eqp. leve m3 0 3,04 3,04
430603 Espalhamento/compac brita camada 30cm c/eqp. leve m3 0 2,48 2,48
430605 Espalhamento/compac pedrisco e=5cm c/eqp. leve m2 3,92 2,37 6,29
430606 Preparo terreno corte/aterro compact. e máx=30cm m3 7,87 1,92 9,79
430610 Petit Pavet c/rej./lavag.c/ácido,sobre areia e=5cm m2 25,03 12,8 37,83
430613 Lousa pedra 20x20cm assentada sobre areia e=10cm m2 29,76 18,03 47,79
430615 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2 16,61 5,18 21,79
430616 Lajota pré fabr. 45x45cm, ass.sobre areia e=10cm m2 20,98 17,12 38,1
430617 Lajota pré fabr. 30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2 23,37 17,11 40,48
430618 Lajota pré fabr. 20x20cm, ass.sobre areia e=10cm m2 27,5 17,2 44,7
430619 Lajota ardósia   30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2 26,57 17,12 43,69

EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS
430701 Bancos Conc.Armado conf. detalhe padrão FUNDEPAR ud 52,69 52,32 105,01
430702 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj 1.603,54 58,31 1.661,85



430703 Ferro bicicletá. 2" r=15cm h=30cm chumbado c/ 30cm ud 167,93 48 215,93
430704 Catraca 2 sentidos,mecânica,c/3 barras e contador ud 1.611,57 26,42 1.637,99
430705 Corrimão Padrão SUDE incl/pint esmalte/fundo fosf m 51,78 5,63 57,41
430706 Escada externa SUDE aço conf.proj(h=3,6),incl/pint cj 10.515,61 1.541,21 12.056,82
430707 Guarda corpo escada SUDE, incl/pint esmalte/fosfat m 176,64 12,46 189,1

QUADRAS DE ESPORTES
430901 Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética m2 22,43 0 22,43
430902 Trave futsal/handebol f°g°2 1/2"rede nylon 10x10cm par 808,67 3,31 811,98
430903 Poste voley f°g° 3",incl.rede nylon 10x10cm 9,5x1m par 350,63 3,31 353,94
430904 Antena fibra vidro, comprimento 1,80m Ø1" par 62 0 62
430905 Cadeira p/ juiz volei, tipo plataforma 0,50x2,00m ud 496,67 1,66 498,33
430906 Estrut. metálica basquete/tabela/aro/rede fix piso par 1.804,66 14,11 1.818,77
430907 Estrut. metálica basquete fix piso par 1.083,33 8,72 1.092,05
430908 Tabela revestimento melaminico/aro/rede par 721,33 5,4 726,73

PAISAGISMO
440001 Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral m3 22,75 12,37 35,12
440010 Transporte espalham. terra vegetal adubada e=15cm m2 4,09 5,46 9,55
440011 Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal m2 3,1 4,94 8,04
440012 Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado m2 1,36 3,8 5,16
440013 Plantio arvores ornamentais h>2,50m,inc.abert.vala ud 37,81 50,61 88,42
440014 Plantio arbusto ornamental h>0,50m,inc.abert.vala ud 17,09 9 26,09
440015 Plantio de herbáceas ornamentais m2 10,64 8,07 18,71
440020 Manutenção mensal área plantada c/ limpeza diária m2 0,4 0,01 0,41
440021 Manutençao mensal de canteiros com hebáçeas m2 0,2 0,69 0,89
440022 Manutenção mensal c/poda/limpeza árvores/arbustos ud 0,04 0,07 0,11
440023 Despraguejamento mensal de áreas gramadas m2 0,02 0,09 0,11

REPAROS EM PAREDES DE ALVENARIA
500101 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação reboco m 15,64 25,87 41,51
500102 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação azulejo m 18,63 38,19 56,82

REPAROS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E COMPLEMENTOS
500218 Subst.porta Itaúba almof 1,00x2,10m incl.ferragens cj 435,51 48,91 484,42
500219 Subst.porta Itaúba almof 0,90x2,10m incl.ferragens cj 407,49 48,91 456,4
500220 Subst.porta Itaúba almof 0,80x2,10m incl.ferragens cj 380,8 48,91 429,71
500221 Subst.porta Itaúba almof 0,70x2,10m incl.ferragens cj 367,44 48,91 416,35
500222 Subst.porta Itaúba almof 0,70x1,80m incl.ferragens cj 360,77 48,91 409,68
500223 Subst.porta Itaúba almof 0,60x2,10m incl.ferragens cj 360,77 48,91 409,68
500224 Subst.porta Itaúba almof 0,60x1,80m incl.ferragens cj 214,03 48,91 262,94
500228 Subst.porta Itaúba chap. 1,00x2,10m incl.ferragens cj 180,4 48,91 229,31
500229 Subst.porta Itaúba chap. 0,90x2,10m incl.ferragens cj 114,57 48,91 163,48
500230 Subst.porta Itaúba chap. 0,80x2,10m incl.ferragens cj 98,09 48,91 147
500231 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x2,10m incl.ferragens cj 98,09 48,91 147
500232 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x1,80m incl.ferragens cj 125,39 48,91 174,3
500233 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x2,10m incl.ferragens cj 98,09 48,91 147



500234 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x1,80m incl.ferragens cj 125,39 48,91 174,3
500238 Subst.caixilho Itaúba 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj 65,24 20,98 86,22
500239 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj 156,59 20,98 177,57
500240 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj 153,81 20,98 174,79
500241 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj 149,23 20,98 170,21
500242 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj 148,23 20,98 169,21
500245 Subst.caixilho Itaúba 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj 159,39 20,98 180,37
500246 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj 156,59 20,98 177,57
500247 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj 153,81 20,98 174,79
500248 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj 149,23 20,98 170,21
500249 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj 148,23 20,98 169,21
500255 Subst.cxilho Cambará 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj 159,39 20,98 180,37
500256 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj 156,59 20,98 177,57
500257 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj 153,81 20,98 174,79
500258 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj 149,23 20,98 170,21
500259 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj 148,23 20,98 169,21
500262 Subst.cxilho Cambará 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj 159,39 20,98 180,37
500263 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj 156,59 20,98 177,57
500264 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj 153,81 20,98 174,79
500265 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj 149,23 20,98 170,21
500266 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj 148,23 20,98 169,21
500267 Substituição vistas de porta - Cambará 1x7cm m 1,99 3,1 5,09
500268 Substituição vistas de porta - Itaúba  1x7cm m 2,54 3,1 5,64
500270 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud 22,09 17,5 39,59
500271 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud 22,09 17,5 39,59
500272 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud 30,37 17,5 47,87
500273 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud 25,79 17,5 43,29
500274 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud 25,79 17,5 43,29
500275 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud 36,62 17,5 54,12
500276 Subst.Fdura INT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud 37,39 17,5 54,89
500277 Subst.Fdura BWC, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud 37,39 17,5 54,89
500280 Subst.Fdura EXT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud 48,07 17,5 65,57
500281 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta.bola inox,tipo C-II ud 50,36 17,5 67,86
500282 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta. americana, tipo D ud 30,37 17,5 47,87
500283 Subst.Fdura INT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud 74,77 17,5 92,27
500284 Subst.Fdura BWC, roseta/contemporânea inox, tipo E ud 63,33 17,5 80,83
500285 Subst.Fdura EXT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud 88,51 17,5 106,01
500286 Subst.Fdura BWC, livre-ocupado ud 32,43 17,5 49,93
500290 Subst. dobradiças de latão cj 19,17 48,91 68,08
500291 Subst. dobradiças de ferro cromado cj 24,45 48,91 73,36

REPAROS EM ESQUADRIAS METÁLICAS
500301 Subst. puchadores p/ janelas de correr ud 7,8 4,94 12,74
500302 Subst. puchadores p/ janelas basculante ud 5 6,29 11,29



500303 Subst. varão p/ janela basculante m 10,95 17,98 28,93
500304 Lubrificação partes móveis (janela basculante) ud 2,35 2,7 5,05
500305 Chapa de ferro 5/8x1/8" soldada em vitrô m 12,33 0 12,33
500306 Corte de aço cm 0 0,09 0,09
500307 Ponto de solda com lixamento ud 0,1 0,19 0,29
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 1,81 11,49 13,3

SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS
500401 Subst. vidro liso 3mm m2 36 21,59 57,59
500402 Subst. vidro liso 4mm m2 42,52 21,59 64,11
500403 Subst. vidro liso 5mm m2 57,83 21,59 79,42
500404 Subst. vidro liso 6mm m2 65,77 21,59 87,36
500405 Subst. vidro martelado m2 35 21,59 56,59
500406 Subst. vidro canelado m2 35 21,59 56,59
500407 Subst. vidro aramado 7mm m2 129,6 21,59 151,19

REPAROS EM COBERTURA
501401 Subst.cobertura -cer. francesa- c/ remoção entulho m2 12,92 15,06 27,98
501402 Subst.cobertura -cer. romana-   c/ remoção entulho m2 13,43 15,06 28,49
501403 Subst.cobert. -cer. portuguesa- c/ remoção entulho m2 13,26 15,06 28,32
501404 Subst. cumeeira barro, incl. emboç. c/ arg. mista m 3,97 7,14 11,11
501410 Subst. cobert. F.C. 5mm - plano da cobertura m2 8,26 10,67 18,93
501411 Subst. cobert. F.C. 6mm - plano da cobertura m2 17,1 10,67 27,77
501412 Subst. cobert. F.C. 8mm - plano da cobertura m2 23,05 10,67 33,72
501413 Subst. cumeeira universal F.C. m 19,84 3,01 22,85
501430 Subst.ripa Pinho 1ª 1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m 1,99 8,13 10,12
501431 Subst.ripa Cambará  1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m 1,78 8,13 9,91
501432 Subst.ripa Itaúba   1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m 3,16 8,13 11,29
501433 Subst.terça Pinho 1ª 3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m 8,95 17,02 25,97
501434 Subst.terça Cambará  3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m 8 17,02 25,02
501435 Subst.terça Itaúba   3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m 14,19 17,02 31,21
501436 Subst.caibro Pinho1ª 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m 12,01 30,54 42,55
501437 Subst.caibro Cambará 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m 10,73 30,54 41,27
501438 Subst.caibro Itaúba  3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m 19 30,54 49,54
501439 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4" - ret/recoloc cob.cer m 11,99 33,86 45,85
501440 Subst.perna tes.Cambará 3x4" - ret/recoloc cob.cer m 10,71 29,37 40,08
501441 Subst.perna tes. Itaúba 3x4" - ret/recoloc cob.cer m 18,98 33,86 52,84
501442 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m 35,48 33,86 69,34
501443 Subst.banzo inf tes.Cambará 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m 31,64 33,86 65,5
501444 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2x3x6"-ret/rec.cob.cer m 56,44 33,86 90,3
501450 Subst. ripa Pinho 1ª 1x3" - ret/recoloc cob. FBC m 3 6,07 9,07
501451 Subst. ripa Cambará  1x3" - ret/recoloc cob. FBC m 2,68 6,07 8,75
501452 Subst. ripa Itaúba   1x3" - ret/recoloc cob. FBC m 4,74 6,07 10,81
501453 Subst. caibro Pinho 1ª 3x3" - ret/recoloc cob. FBC m 8,82 6,6 15,42
501454 Subst. caibro Cambará  3x3" - ret/recoloc cob. FBC m 7,87 6,6 14,47



501455 Subst. caibro Itaúba   3x3" - ret/recoloc cob. FBC m 14,06 6,6 20,66
501456 Subst. terça Pinho 1ª 3x4" - ret/recoloc cob. FBC m 11,76 12,85 24,61
501457 Subst. terça Cambará  3x4" - ret/recoloc cob. FBC m 10,48 12,85 23,33
501458 Subst. terça Itaúba   3x4" - ret/recoloc cob. FBC m 18,75 12,85 31,6
501459 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m 11,77 18,57 30,34
501460 Subst.perna tes.Cambará 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m 10,49 18,57 29,06
501461 Subst.perna tes.Itaúba  3x4"- ret/recoloc cob. FBC m 18,76 18,57 37,33
501462 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2(3x4")ret/rec cob.FBC m 23,54 18,57 42,11
501463 Subst.banzo inf tes.Cambará 2(3x6")ret/rec cob.FBC m 31,25 18,57 49,82
501464 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2(3x4")ret/rec cob.FBC m 37,53 18,57 56,1
501465 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 3x6"-  cobert. cer. m 35,09 18,57 53,66
501469 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2 0 15,96 15,96
501470 Imunizaçao de estrutura de cobertura em madeira m2 3,36 3,5 6,86

REPAROS EM CALHA/RUFO/CONDUTOR
501501 Limpeza calha beiral  c/pint. fosfatiz. 2demão m2 2,96 9,09 12,05
501502 Limpeza calha platib. c/pint. fosfatiz. 2demão m2 1,47 5,79 7,26
501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão, em fºgº m2 1,47 4,57 6,04
501504 Pintura tinta esmalte 2dmão em calha/rufos/etc m2 2,61 7,58 10,19
501505 Limpeza de calhas com retirada de entulho m2 0 2,48 2,48
501510 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 35cm m 13,05 6,8 19,85
501511 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 40cm m 14,8 7,44 22,24
501512 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 45cm m 16,55 8,08 24,63
501513 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 50cm m 18,84 8,76 27,6
501514 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 55cm m 20,69 9,38 30,07
501515 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 60cm m 22,55 10,11 32,66
501521 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 35cm m 13,05 6,8 19,85
501522 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 40cm m 14,8 7,44 22,24
501523 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 45cm m 16,55 8,08 24,63
501524 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 50cm m 18,84 8,76 27,6
501525 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 55cm m 20,69 9,38 30,07
501526 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 60cm m 22,55 10,11 32,66
501527 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 65cm m 24,41 10,77 35,18
501528 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 70cm m 26,27 11,44 37,71
501540 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 45cm m 16,55 8,08 24,63
501541 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 50cm m 18,84 8,76 27,6
501542 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 55cm m 20,69 9,38 30,07
501543 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 60cm m 22,55 10,11 32,66
501544 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 65cm m 24,41 10,77 35,18
501545 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 70cm m 26,27 11,44 37,71
501546 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 75cm m 28,11 12,17 40,28
501547 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 80cm m 29,99 12,79 42,78
501548 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 85cm m 31,84 13,51 45,35
501549 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 90cm m 33,69 14,13 47,82



501550 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 95cm m 35,54 14,82 50,36
501551 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 100cm m 37,38 15,45 52,83
501552 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 105cm m 39,26 16,11 55,37
501560 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 35cm m 12,91 6,8 19,71
501561 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 40cm m 14,67 7,44 22,11
501562 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 45cm m 16,41 6,43 22,84
501563 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 50cm m 18,7 8,76 27,46
501564 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 55cm m 20,55 9,38 29,93
501565 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 60cm m 22,41 10,11 32,52
501566 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 65cm m 24,27 10,77 35,04
501567 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 70cm m 26,13 11,44 37,57
501568 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 75cm m 28,11 12,17 40,28
501569 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 80cm m 29,99 12,79 42,78
501570 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 85cm m 31,84 13,51 45,35
501571 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 90cm m 33,69 14,13 47,82
501572 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 95cm m 35,54 14,82 50,36
501573 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 100cm m 37,38 15,45 52,83
501574 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 105cm m 39,26 16,11 55,37
501580 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 50cm m 18,84 8,76 27,6
501581 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 55cm m 20,69 9,38 30,07
501582 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 60cm m 22,55 10,11 32,66
501583 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 65cm m 24,41 10,77 35,18
501584 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 70cm m 26,27 11,44 37,71
501585 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 75cm m 28,11 12,17 40,28
501586 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 80cm m 29,99 12,79 42,78
501587 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 85cm m 31,84 13,51 45,35
501588 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 90cm m 33,69 14,13 47,82
501589 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 95cm m 35,54 14,82 50,36
501590 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 100cm m 37,38 15,45 52,83
501591 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 105cm m 39,26 16,11 55,37
501594 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 75cm m 13,62 7,42 21,04
501595 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 100cm m 18,45 8,45 26,9

REPAROS DE LOUÇAS E METAIS
502101 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação ud 70,83 68,54 139,37
502102 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação/cx acopl. cj 149,33 63,59 212,92
502103 Subst bacia turca sifonada louça bca c/fix/ligação cj 125,8 51,72 177,52
502110 Subst lavatório louça branca c/coluna/fix/ligação cj 77 54,79 131,79
502111 Subst lavatório louça branca s/coluna/fix/ligação cj 83,93 54,79 138,72
502112 Subst mictório sifonado louça branca c/fix/ligação cj 147,73 82,47 230,2
502113 Substituição de reparo de válvula Hidra ud 21,98 33,05 55,03
502114 Subst. de cx. de descarga suspensa cj 16,86 5,83 22,69
502115 Subst. de assento plástico universal cj 14,13 3,6 17,73
502116 Subst. engate plástico flexível Ø1 1/2"  p/ lavat. pç 8,46 3,5 11,96



502130 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø15mm, acab. P pç 38,89 35,8 74,69
502131 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø20mm, acab. P pç 42,41 35,8 78,21
502132 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø25mm, acab. P pç 48,34 35,8 84,14
502133 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø32mm, acab. P pç 61,29 42,49 103,78
502134 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø40mm, acab. P pç 65,83 42,63 108,46
502135 Subst registro de pressao c/canopla Ø15mm, acab. P pç 44,37 35,8 80,17
502136 Subst registro de pressao c/canopla Ø20mm, acab. P pç 45,06 35,8 80,86
502140 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm parede rebocada pç 15,23 26,98 42,21
502141 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm parede rebocada pç 15,58 26,98 42,56
502142 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm parede rebocada pç 23,29 26,98 50,27
502143 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm parede rebocada pç 25,81 33,18 58,99
502144 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm parede rebocada pç 33,38 33,31 66,69
502145 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm parede rebocada pç 54,91 33,42 88,33
502146 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm parede rebocada pç 124,24 39,4 163,64
502147 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm parede rebocada pç 172,01 40,74 212,75
502148 Subst registro gaveta bruto Ø100mm parede rebocada pç 305,45 52,1 357,55
502149 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm aparente pç 12,01 17,85 29,86
502150 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm aparente pç 12,36 17,85 30,21
502151 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm aparente pç 20,05 17,85 37,9
502152 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm aparente pç 22,56 2,81 25,37
502153 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm aparente pç 30,12 2,81 32,93
502154 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm aparente pç 51,64 2,81 54,45
502155 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm aparente pç 120,95 3,8 124,75
502156 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm aparente pç 168,69 3,8 172,49
502157 Subst registro gaveta bruto Ø100mm aparente pç 302,1 59,5 361,6
502158 Subst válv descarga c/reg 40mm  parede azulejada pç 118,25 52,31 170,56
502159 Subst válv descarga s/reg 40mm  parede azulejada pç 62,22 52,31 114,53
502160 Subst torneira p/pia longa, acab. P, em par azulej pç 26,5 16,17 42,67
502161 Subst torneira p/uso geral, acab. P, em par azulej pç 13,15 16,17 29,32
502162 Subst torneira metal amarelo multiuso 3/4" acab. P pç 12,42 16,17 28,59
502163 Subst torneira metal cromada p/lavat. 3/4" acab. P pç 75,35 16,17 91,52
502164 Subst torneira de lavatório compacta de mesa pç 149,94 21,19 171,13
502165 Subst torneira compacta de mesa pç 215,13 21,19 236,32
502166 Subst torneira compacta de parede pç 168,4 59,88 228,28
502167 Subst torneira compacta de parede antivandalismo pç 228,55 67,08 295,63
502169 Subst válvula p/ mictório compacta antivandalismo pç 197,4 62,25 259,65
502170 Subst misturador de parede p/ pia cozinha, acab. P pç 229,74 28,98 258,72
502171 Subst misturador de mesa   p/ pia cozinha, acab. P pç 229,74 28,98 258,72
502172 Subst misturador de mesa   p/ lavatório,   acab. P pç 173,75 28,98 202,73

REPAROS DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA
502201 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham. reboco m 13,23 37,19 50,42
502202 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham. reboco m 15,28 28,94 44,22
502203 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham. reboco m 20,25 29,43 49,68



502204 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham. reboco m 26,43 34,37 60,8
502205 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham. reboco m 30,55 36,63 67,18
502206 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham. reboco m 40,79 38,82 79,61
502207 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham. reboco m 51,39 42,34 93,73
502208 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham. reboco m 62,18 47,35 109,53
502209 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham. reboco m 89,9 50,91 140,81
502210 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham. reboco m 144,64 56,53 201,17
502211 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m 19,13 38,67 57,8
502212 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m 21,43 22,45 43,88
502213 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham./rep.azulj. m 26,39 39,5 65,89
502214 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m 32,57 44,44 77,01
502215 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m 36,68 46,71 83,39
502216 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham./rep.azulj. m 46,95 48,9 95,85
502217 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m 57,53 52,43 109,96
502218 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham./rep.azulj. m 68,31 57,43 125,74
502219 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham./rep.azulj. m 96,05 60,98 157,03
502220 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham./rep.azulj. m 150,79 66,6 217,39
502240 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech/rep.azulj m 11,16 35,54 46,7
502241 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/abert./fech/rep.azulj m 11,53 36,03 47,56
502242 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech/rep.azulj m 14,05 38,32 52,37
502243 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech/rep.azulj m 15,76 39,77 55,53
502244 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech/rep.azulj m 16,38 40,65 57,03
502245 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech/rep.azulj m 21,86 43,68 65,54
502246 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech/rep.azulj m 27,2 47,84 75,04
502247 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech/rep.azulj m 33,08 49,33 82,41
502248 Subst.tubo PVC sold.Ø110mm c/abert./fech/rep.azulj m 44,31 51,23 95,54
502250 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech. reboco m 4,55 27,84 32,39
502251 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech. reboco m 7,44 35,38 42,82
502252 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech. reboco m 9,15 36,83 45,98
502253 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech. reboco m 9,77 37,7 47,47
502254 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech. reboco m 15,25 40,74 55,99
502255 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech. reboco m 20,59 44,89 65,48
502256 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech. reboco m 26,47 46,38 72,85
502257 Subst.tubo PVC sold  Ø110mm c/abert./fech. reboco m 37,7 48,29 85,99
502258 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/ abert./fech. reboco m 4,93 31,77 36,7

REPAROS EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO
502301 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 40mm m 3,91 7,47 11,38
502302 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 50mm m 5,25 9,2 14,45
502303 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 75mm m 6,51 9,2 15,71
502304 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 100mm m 7,93 14,9 22,83
502305 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 150mm m 20,52 14,14 34,66
502310 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert/fech.reboco m 7 30,6 37,6
502311 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert/fech.reboco m 8,34 32,06 40,4



502312 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert/fech.reboco m 9,65 36,72 46,37
502313 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert/fech.reboco m 11,17 44 55,17
502314 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert/fech.reboco m 23,76 43,33 67,09
502320 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert./fech/azulj. m 13,26 38,31 51,57
502321 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert./fech/azulj. m 14,6 40,04 54,64
502322 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert./fech/azulj. m 15,91 44,43 60,34
502323 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert./fech/azulj. m 17,43 51,7 69,13
502324 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert./fech/azulj. m 30,02 46,19 76,21

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS
503101 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech.reboco m 4,08 29,15 33,23
503102 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech.reboco m 4,79 29,15 33,94
503103 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech.reboco m 5,34 31,78 37,12
503104 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech.reboco m 6,42 33,72 40,14
503105 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech.reboco m 7,43 35,07 42,5
503106 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech.reboco m 8,14 39,27 47,41
503107 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech.reboco m 13,62 44,43 58,05
503108 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech.reboco m 19,59 46,91 66,5
503109 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech.reboco m 26,38 51,46 77,84
503111 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech./azulejo m 10,34 36,85 47,19
503112 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech./azulejo m 11,05 36,85 47,9
503113 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech./azulejo m 11,6 39,48 51,08
503114 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech./azulejo m 12,68 41,42 54,1
503115 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech./azulejo m 13,69 42,78 56,47
503116 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech./azulejo m 14,4 46,98 61,38
503117 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech./azulejo m 19,88 52,14 72,02
503118 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech./azulejo m 25,85 54,61 80,46
503119 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech./azulejo m 32,64 59,16 91,8

REPAROS EM QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
503201 Subst. disjuntor 10A monofásico em barramento pç 5,77 6,91 12,68
503202 Subst. disjuntor 15A monofásico em barramento pç 5,77 6,91 12,68
503203 Subst. disjuntor 20A monofásico em barramento pç 5,77 6,91 12,68
503204 Subst. disjuntor 25A monofásico em barramento pç 5,77 6,91 12,68
503205 Subst. disjuntor 30A monofásico em barramento pç 5,77 6,91 12,68
503206 Subst. disjuntor 35A monofásico em barramento pç 7,13 6,91 14,04
503207 Subst. disjuntor 40A monofásico em barramento pç 8,16 6,91 15,07
503208 Subst. disjuntor 50A monofásico em barramento pç 8,16 6,91 15,07
503209 Subst. disjuntor 60A monofásico em barramento pç 12,07 6,91 18,98
503210 Subst. disjuntor 70A monofásico em barramento pç 12,87 6,91 19,78
503211 Subst. disjuntor  10A bifásico em barramento pç 29,87 9,92 39,79
503212 Subst. disjuntor  15A bifásico em barramento pç 29,87 11,87 41,74
503213 Subst. disjuntor  20A bifásico em barramento pç 29,87 11,87 41,74
503214 Subst. disjuntor  25A bifásico em barramento pç 29,87 11,87 41,74
503215 Subst. disjuntor  30A bifásico em barramento pç 29,87 11,87 41,74



503216 Subst. disjuntor  35A bifásico em barramento pç 29,87 11,87 41,74
503217 Subst. disjuntor  40A bifásico em barramento pç 32,17 11,87 44,04
503218 Subst. disjuntor  50A bifásico em barramento pç 32,17 11,87 44,04
503219 Subst. disjuntor  60A bifásico em barramento pç 45,24 11,87 57,11
503220 Subst. disjuntor  70A bifásico em barramento pç 45,24 11,87 57,11
503221 Subst. disjuntor  90A bifásico em barramento pç 42,78 11,87 54,65
503222 Subst. disjuntor 100A bifásico em barramento pç 42,78 11,87 54,65
503223 Subst. disjuntor  10A trifásico em barramento pç 36,6 17,79 54,39
503224 Subst. disjuntor  15A trifásico em barramento pç 35,45 17,79 53,24
503225 Subst. disjuntor  20A trifásico em barramento pç 35,45 17,79 53,24
503226 Subst. disjuntor  25A trifásico em barramento pç 35,45 17,79 53,24
503227 Subst. disjuntor  30A trifásico em barramento pç 35,45 17,79 53,24
503228 Subst. disjuntor  35A trifásico em barramento pç 36,03 17,79 53,82
503229 Subst. disjuntor  40A trifásico em barramento pç 36,03 17,79 53,82
503230 Subst. disjuntor  50A trifásico em barramento pç 36,09 17,79 53,88
503231 Subst. disjuntor  70A trifásico em barramento pç 50,05 17,79 67,84
503232 Subst. disjuntor  90A trifásico em barramento pç 51,52 17,79 69,31
503233 Subst. disjuntor 100A trifásico em barramento pç 51,52 17,79 69,31
503249 Revisão de QD por espaço de disjuntor pç 1,07 2,27 3,34
503250 Revisão de QD c/ espaço p/ até 06 disjuntores cj 6,44 13,63 20,07
503251 Revisão de QD c/ espaço p/ até 11 disjuntores cj 11,8 25 36,8
503252 Revisão de QD c/ espaço p/ até 17 disjuntores cj 18,24 38,63 56,87
503253 Revisão de QD c/ espaço p/ até 25 disjuntores cj 26,82 56,81 83,63
503254 Revisão de QD c/ espaço p/ até 33 disjuntores cj 35,4 74,99 110,39
503255 Revisão de QD c/ espaço p/ até 41 disjuntores cj 43,98 93,17 137,15
503256 Revisão de QD c/ espaço p/ até 49 disjuntores cj 52,56 111,36 163,92
503257 Revisão de QD c/ espaço p/ até 57 disjuntores cj 61,14 129,54 190,68
503258 Revisão de QD c/ espaço p/ até 65 disjuntores cj 69,73 147,72 217,45
503259 Revisão de QD c/ espaço p/ até 71 disjuntores cj 76,16 161,35 237,51
503260 Revisão de QD c/ espaço p/ até 79 disjuntores cj 84,74 179,53 264,27
503261 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre # 6mm2 ud 0,82 1,17 1,99
503262 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #10mm2 ud 1,01 1,17 2,18
503263 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #16mm2 ud 1,17 1,17 2,34
503264 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #25mm2 ud 1,05 1,17 2,22
503265 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #35mm2 ud 1,36 2,1 3,46
503266 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #50mm2 ud 1,77 2,1 3,87
503267 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #70mm2 ud 1,95 3,21 5,16
503268 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #95mm2 ud 2,42 3,21 5,63
503269 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#120mm2 ud 3,73 3,21 6,94
503270 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#185mm2 ud 6,38 3,21 9,59
503271 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#240mm2 ud 7,55 3,21 10,76
503272 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#300mm2 ud 14,88 3,21 18,09
503273 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#400mm2 ud 13,06 3,21 16,27



503274 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#500mm2 ud 19,84 3,21 23,05
SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

503301 Subst.interruptor 1TS 10A/250V c/placa fech. ud 3,46 3,9 7,36
503302 Subst.interruptor 1TP 10A/250V c/placa fech. ud 4,05 5,62 9,67
503303 Subst.interruptor bplar 2TS 10A/250V c/placa fech. ud 20,89 5,4 26,29
503304 Subst.interruptor bplar 2TP 10A/250V c/placa fech. ud 5,39 6,37 11,76
503305 Subst.interruptor bplar 2TS 25A/250V c/placa fech. ud 18,71 5,4 24,11
503306 Subst.pulsador campainha 2A/250V c/placa fech. ud 3,81 5,62 9,43
503307 Subst.minuteria 2A/250V c/placa fech. ud 8,9 4,88 13,78
503308 Subst.interruptor 2TS 10A/250V c/placa fech. ud 5,64 7,34 12,98
503309 Subst.interruptor 1TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud 6,39 9,06 15,45
503310 Subst.interruptor 2TP 10A/250V c/placa fech. ud 8,73 10,78 19,51
503311 Subst.interruptor 3TS 10A/250V c/placa fech. ud 8,98 10,78 19,76
503312 Subst.interruptor 2TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud 10,51 12,5 23,01
503313 Subst.interruptor 1TS+2TP 10A/250V c/placa fech. ud 8,37 14,22 22,59
503314 Subst.interruptor 3TP 10A/250V c/placa fech. ud 11,52 14,97 26,49
503315 Subst.tom. univ. 2pinos retang. 10A c/placa fech. ud 4,81 3,9 8,71
503317 Subst.tom. univ. 2pinos redondo 10A c/placa fech. ud 4,32 3,9 8,22
503318 Subst.tom. univ. 2P+T 16A/250V c/placa fech. ud 4,98 5,62 10,6
503319 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech 5-20Rm ud 6,23 5,62 11,85
503320 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 5-20Rm ud 6,23 5,62 11,85
503321 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 6-20Rm ud 8,23 5,62 13,85
503322 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech10-20Rm ud 8,23 5,62 13,85
503323 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech. ud 5,17 5,62 10,79
503324 Subst.tom. black jack Ø1/4" som/tv c/placa fech. ud 6,52 3,68 10,2
503325 Subst.conj 2 tom. univ 2pinos c/placa fech. ud 6,11 9,3 15,41
503326 Subst.conj.1TS/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud 6,55 7,34 13,89
503327 Subst.conj 1TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud 5,08 9,06 14,14
503328 Subst.conj 2TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud 7,34 13,85 21,19
503329 Subst.conj 1TS/2TP c/placa fech. ud 7,84 13,47 21,31
503330 Revisão/reaperto  parafusos tomadas/interruptores ud 0 2,47 2,47

REPAROS/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
503401 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x16W cj 119,77 21,62 141,39
503402 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x32W cj 137,75 21,62 159,37
503403 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x16W cj 107,99 21,62 129,61
503404 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x32W cj 111,87 21,62 133,49
503405 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x16W cj 111,4 21,62 133,02
503406 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x32W cj 122,92 21,62 144,54
503407 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x16W cj 109,9 21,62 131,52
503408 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x32W cj 133,49 21,62 155,11
503409 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo C 2x32W cj 132,45 21,62 154,07
503410 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo C 2x32W cj 148,27 21,62 169,89
503411 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x16W cj 63,13 19,97 83,1



503412 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x20W cj 61,29 19,97 81,26
503413 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x32W cj 65 19,97 84,97
503414 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x40W cj 63,72 19,97 83,69
503415 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x65W cj 159,85 19,97 179,82
503416 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x16W cj 93,49 21,62 115,11
503417 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x20W cj 89,81 21,62 111,43
503418 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x32W cj 101,25 21,62 122,87
503419 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x40W cj 99,25 21,62 120,87
503420 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x65W cj 197,92 21,62 219,54
503421 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x20W cj 49,9 19,97 69,87
503422 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x40W cj 51,33 19,97 71,3
503423 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x20W cj 71,79 21,62 93,41
503424 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x40W cj 71,32 21,62 92,94
503425 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x20W cj 115,22 23,28 138,5
503426 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x40W cj 116,14 23,28 139,42
503427 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x20W cj 141,41 24,93 166,34
503428 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x40W cj 138,17 24,93 163,1
503501 Subst.reator 2X16W, 127V, partida rápida cj 23,02 25,07 48,09
503502 Subst.reator 2X20W, 127V, partida rápida cj 23,02 25,07 48,09
503503 Subst.reator 2X32W, 127V, partida rápida cj 23,26 25,07 48,33
503504 Subst.reator 2X40W, 127V, partida rápida cj 21,26 25,07 46,33
503505 Subst.reator 2X65W, 127V, partida rápida cj 58,62 25,07 83,69
503507 Subst.reator 1X16W, 127V, partida rápida cj 22,02 25,07 47,09
503508 Subst.reator 1X20W, 127V, partida rápida cj 22,02 25,07 47,09
503509 Subst.reator 1X32W, 127V, partida rápida cj 22,02 25,07 47,09
503510 Subst.reator 1X40W, 127V, partida rápida cj 22,59 25,07 47,66
503511 Subst.reator 1X40W, 220V, partida rápida cj 19,59 25,07 44,66
503512 Subst. lâmpada fluorescente   20W pç 2,93 1,24 4,17
503513 Subst. lâmpada fluorescente   40W pç 2,98 1,24 4,22
503514 Subst. lâmpada incandescente 100W - 127V pç 1,17 0,9 2,07
503528 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor metálico 250W cj 229,34 45,45 274,79
503529 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor metálico 400W cj 237,16 45,45 282,61
503530 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 250W cj 180,66 45,45 226,11
503531 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 400W cj 197,74 45,45 243,19
503532 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    250W cj 198,87 45,45 244,32
503533 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    400W cj 295,07 45,45 340,52
503542 Subst. lâmpada vapor mercúrio 250W pç 17,46 3,5 20,96
503543 Subst. lâmpada vapor mercúrio 400W pç 27,96 3,5 31,46
503544 Subst. lâmpada vapor metálico 250W pç 60,44 3,5 63,94
503545 Subst. lâmpada vapor metálico 400W pç 61,68 3,5 65,18
503548 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 250W pç 30,92 3,5 34,42
503549 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 400W pç 33,99 3,5 37,49

REPAROS EM FORROS



504101 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=5cm, incl entarug m2 45,28 54,29 99,57
504102 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=7cm, incl entarug m2 44,55 42,72 87,27
504103 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=5cm, incl entarug m2 35,19 54,29 89,48
504104 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=7cm, incl entarug m2 44,55 42,72 87,27
504105 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=5cm, incl entarug m2 39,4 42,72 82,12
504106 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=7cm, incl entarug m2 39,4 42,72 82,12
504110 Subst.cimalha madeira Pinho   1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m 0,94 3,79 4,73
504111 Subst.cimalha madeira Cambará 1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m 1,11 3,79 4,9
504112 Subst.cimalha madeira Itaúba  1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m 1,55 3,79 5,34
504113 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x10cm m 3,81 6,78 10,59
504114 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x15cm m 5,69 6,78 12,47
504115 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x20cm m 7,58 6,78 14,36
504116 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x10cm m 3,5 6,78 10,28
504117 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x15cm m 5,23 6,78 12,01
504118 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x20cm m 6,96 6,78 13,74
504119 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x10cm m 7,61 6,78 14,39
504120 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x15cm m 9,11 6,78 15,89
504121 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x20cm m 12,15 6,78 18,93
504150 Subst.reboco em laje de forro m2 4,84 19,14 23,98

REPAROS EM REVESTIMENTOS DE PAREDES
504201 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa PVA m2 4,93 2,27 7,2
504202 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa acrl m2 6,83 3,28 10,11
504210 Subst. emboço e reboco em parede internas m2 5,87 31,2 37,07
504211 Subst. azulejo 15x15cm assent cola parede interna m2 18,38 37,08 55,46
504212 Subst. azulejo 20x20cm assent cola parede interna m2 18,89 37,08 55,97
504220 Subst. de emboço/reboco em parede externa m2 6,2 31,2 37,4
504221 Subst. de rodapé de Ipê h=7cm m 4,45 5,3 9,75
504223 Subst. de rodapé de Cambará h=7cm m 4,25 5,3 9,55
504224 Subst. de rodapé de Itaúba h=7cm m 4,25 5,3 9,55

REPAROS EM REVESTIMENTOS DE PISOS
504303 Subst. taco Ipê   , assent. na cola, c/lixamento m2 68,25 30,43 98,68
504304 Subst. taco Ipê   , assent. na arg., c/lixamento m2 69,51 38,41 107,92
504305 Subst. taco Itaúba, assent. na cola, c/lixamento m2 79,8 30,43 110,23
504306 Subst. taco Itaúba, assent. na arg., c/lixamento m2 81,06 38,41 119,47
504307 Subst. taco Peroba, assent. na cola, c/lixamento m2 79,8 30,43 110,23
504308 Subst. taco Peroba, assent. na arg., c/lixamento m2 80,4 38,41 118,81
504320 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 20x20cm ass.arg.colante m2 18,93 23,8 42,73
504321 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 30x30cm ass.arg.colante m2 17,05 22,06 39,11
504323 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 40x40cm ass.arg.colante m2 17,29 20,72 38,01
504330 Subst.granitina cim. branco e=8mm sobre lastro reg m2 27,13 30,95 58,08
504331 Subst.granitina cim. comum  e=8mm sobre lastro reg m2 11,86 35,86 47,72
504334 Subst.granitina cim. branco e=8mm inclusive lastro m2 43,28 55,51 98,79
504335 Subst.granitina cim. comum  e=8mm inclusive lastro m2 28,01 55,51 83,52



504346 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm inc barroteamento m2 121,74 42,67 164,41
504347 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm inc barroteamento m2 96,57 42,67 139,24
504349 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm m2 53,94 27,33 81,27
504350 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm m2 47,07 27,33 74,4

LIMPEZA
599001 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2 0,42 2,65 3,07
599002 Limpeza calçada ext c/acido muriático/amonia/equip m2 0,53 1,32 1,85
599003 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2 0,42 1,9 2,32
599004 Limpeza de vidros e esquadrias m2 0 3,97 3,97
599005 Limpeza geral da obra m2 0,38 0,83 1,21

EQUIPAMENTOS
601001 Caminhão basculante, capac. 6,5m3 (hr prod) h 54,5 0 54,5
601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h 39,79 0 39,79
601005 Caminhao irrigador 130-150HP (hr prod) h 39,79 0 39,79
601009 Trator de esteira D4 h 24,53 0 24,53
601011 Pá carregadeira sobre pneus 924F Média h 76,3 0 76,3
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 70,85 0 70,85
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 38,15 0 38,15
601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 183,81 37,83 221,64
601032 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cI) h 75,05 37,83 112,88
601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h 111,61 25,95 137,56
601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h 80,72 25,95 106,67
601035 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (cp) h 73 34,59 107,59
601036 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (ci) h 33,2 34,59 67,79
601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 62,1 37,83 99,93
601038 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (ci) h 16,42 37,83 54,25
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 41,09 25,95 67,04
601040 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (ci) h 11,78 25,95 37,73
601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 61,42 37,83 99,25
601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h 23,14 37,83 60,97
601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h 78,07 37,83 115,9
601044 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(ci) h 30,99 37,83 68,82
601045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) h 6,47 0 6,47
601046 Motoniveladora Caterpillar -120H (cp) h 142,03 37,83 179,86
601047 Motoniveladora Caterpillar -120H (ci) h 52,54 37,83 90,37
601048 Grade de disco Marchesan - GA 24X24 h 1,33 0 1,33
601049 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (cp) h 63,41 0 63,41
601050 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (ci) h 6,1 0 6,1
601051 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (cp) h 103,11 37,83 140,94
601052 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (ci) h 45,12 37,83 82,95
601053 Vibroacabadora asfalto-Ci-VDA 600BM -s/esteira(cp) h 142,78 46,11 188,89
601054 Vibroacabadora asfalto -Ci-VDA 600BM-s/esteira(ci) h 65 46,11 111,11
601055 Carreta transp pes, capac60a80t,388cv,incl mot(cp) h 205,15 37,83 242,98



601056 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (cp) h 85,42 37,83 123,25
601057 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (ci) h 70,27 37,83 108,1
601058 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (cp) h 81,78 37,83 119,61
601059 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (ci) h 9,44 37,83 47,27
601060 Distribuidor de agregados -CMV rebocável h 91,9 0 91,9
601061 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-cp h 1.358,37 366,3 1.724,67
601062 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-ci h 231,02 366,3 597,32
601063 Inst aquec/armaz asfalto-2 tq 30.000l, incl op(cp) h 92,23 37,83 130,06
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 4,1 0 4,1
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 1,11 0 1,11
602004 Compressor de ar 80 a 85 HP h 27,68 0 27,68
602005 Martelete pneumático h 2,98 0 2,98
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 1,7 0 1,7
602009 Compactador de placa vibratória (gasolina) 5CV h 3,84 0 3,84
602010 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CI) h 0,03 0 0,03
602011 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para corte (CP) h 1,29 8,99 10,28
602012 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para lixamento h 2,18 8,99 11,17
602013 Fonte eletronica para solda (CP) h 10,39 8,99 19,38



Código Descrição Unidade Quantid $ Unit $ Total
100101 Engenheiro Residente mês

4993 Engenheiro h 188,0000 58,39 10977,32
Total Unitário do Serviço 10977,32

100102 Mestre de Obras mês
4994 Mestre de obras h 188,0000 17,32 3256,16

Total Unitário do Serviço 3256,16

100103 Contra Mestre mês
4995 Contra mestre h 188,0000 12,91 2427,08

Total Unitário do Serviço 2427,08

100104 Almoxarife mês
5041 Almoxarife h 188,0000 11,67 2193,96

Total Unitário do Serviço 2193,96

100105 Vigilante noturno mês
5042 Vigilante noturno h 188,0000 27,07 5089,16

Total Unitário do Serviço 5089,16

100106 Aluguel de veículo gol 1000 flex util. 2.000Km/mês ud
5091 Veículo gol 1000 flex ud 0,0300 16000,00 480,00
5092 Álcool l 285,0000 1,25 356,25

Total Unitário do Serviço 836,25

100107 Engenheiro Fiscal h
4993 Engenheiro h 1,0000 58,39 58,39

Total Unitário do Serviço 58,39

101101 Corte de capoeira fina com foice m2
5022 Servente h 0,0850 8,28 0,70

Total Unitário do Serviço 0,70

101102 Raspagem e limpeza de terreno m2



5022 Servente h 0,0650 8,28 0,54
Total Unitário do Serviço 0,54

101103 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 1,63 3,26
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 4,0000 2,45 9,80
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 2,7272 9,78 26,67
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 2,2000 10,61 23,34
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,3300 5,77 1,90

5003 Carpinteiro h 1,0560 11,67 12,32
5022 Servente h 1,0560 8,28 8,74

Total Unitário do Serviço 86,03

101104 Desmat/destoc, limpeza mec áreas c/ arvoresØ<0,15m m2
4992 Encarregado de turma h 0,0003 12,91 0,00
5022 Servente h 0,0014 8,28 0,01

601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,0006 221,64 0,13
Total Unitário do Serviço 0,14

101105 Destocamento mecânico de árvores 0,15=<Ø<0,30 m ud
4992 Encarregado de turma h 0,0667 12,91 0,86
5022 Servente h 0,0667 8,28 0,55

601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,0667 221,64 14,78
Total Unitário do Serviço 16,18

101106 Destocamento mecânico de árvores com Ø>=0,30 m ud
4992 Encarregado de turma h 0,0833 12,91 1,08
5022 Servente h 0,3333 8,28 2,76

601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,1667 221,64 36,95
Total Unitário do Serviço 40,79

101111 Portão chapa comp res 12mm 2,20x3,00m ud
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 4,4000 1,63 7,17
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 13,2000 2,45 32,34
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 6,6000 10,61 70,03



431 Dobradiça de ferro para portões provisórios 4". pç 6,0000 4,33 25,98
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,9900 5,77 5,71

5003 Carpinteiro h 2,5000 11,67 29,18
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 191,11

101112 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,60m cj
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2,6000 1,63 4,24
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 2,2000 2,45 5,39
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,5000 14,67 51,34
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,8600 12,29 35,15
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,5640 7,32 4,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0303 6,21 0,19

5003 Carpinteiro h 1,8304 11,67 21,36
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8304 8,99 16,46

Total Unitário do Serviço 138,26

101113 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,20m cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 1,1000 2,45 2,70
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,3000 14,67 48,41
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,4200 12,29 29,74
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0606 7,32 0,44
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,6740 6,21 4,19

5003 Carpinteiro h 1,5488 11,67 18,07
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,5488 8,99 13,92

Total Unitário do Serviço 117,47

101114 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m +  pta  80x210 cj
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 8,0472 1,63 13,12
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 0,7000 2,45 1,71
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 5,0000 9,78 48,90
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 1,3000 14,67 19,07
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 4,9400 12,29 60,71
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,1072 7,32 0,78



666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0288 6,21 0,18
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 9,0000 0,44 3,96

5003 Carpinteiro h 2,1300 11,67 24,86
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,1300 8,99 19,15

Total Unitário do Serviço 222,81

101115 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,20m +  pta  60x210 cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 8,8974 2,45 21,80
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 6,6000 9,78 64,55
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 3,9600 12,29 48,67
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,4889 7,32 3,58
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2424 6,21 1,51
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 9,0000 0,44 3,96

5003 Carpinteiro h 1,5300 11,67 17,86
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,5300 8,99 13,75

Total Unitário do Serviço 225,22

101116 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m c/ jla 110x110 cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 9,0500 2,45 22,17
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 7,4000 9,78 72,37
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,5000 14,67 51,34
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,8600 12,29 35,15
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6,0000 6,39 38,34
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,1110 7,32 0,81
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0831 6,21 0,52
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,0335 11,67 23,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,0335 8,99 18,28

Total Unitário do Serviço 270,63

101118 Cobertura FC 4mm vão 3,30 - Treliças a cada 2,20m mod
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 30,5700 2,45 74,90
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 10,1600 7,34 74,57



664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5758 5,77 3,32
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 6,8779 2,54 17,47
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 2,2000 3,77 8,29
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 7,9350 0,33 2,62
860 Conjunto de vedação elastica cj 7,9350 0,65 5,16

5025 Telhadista h 7,9350 11,67 92,60
5026 Ajudante de telhadista h 7,9350 8,99 71,34

Total Unitário do Serviço 350,27

101119 Depósito de obra A=10m2 c/ piso de concreto gb
17 Areia úmida m3 0,3383 54,46 18,42
20 Cimento comum kg 110,0000 0,33 36,30
25 Brita 1 m3 0,1315 43,49 5,72
26 Brita 2 m3 0,3075 44,11 13,56

189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 28,8470 1,63 47,02
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 69,2300 2,45 169,61
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 13,9190 7,34 102,17
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12,4000 9,78 121,27
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 32,8000 14,67 481,18
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 28,6000 12,29 351,49
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6,0000 6,39 38,34
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 10,0000 4,83 48,30
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,6694 7,32 4,90
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7889 5,77 4,55
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,3543 6,21 2,20
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 27,0000 0,44 11,88
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 9,4227 2,54 23,93
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 3,0140 3,77 11,36
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 10,8710 0,33 3,59
860 Conjunto de vedação elastica cj 10,8710 0,65 7,07

5003 Carpinteiro h 18,8060 11,67 219,47
5004 Ajudante de Carpinteiro h 18,8060 8,99 169,07
5017 Pedreiro h 3,2000 11,67 37,34
5022 Servente h 10,4000 8,28 86,11



5025 Telhadista h 10,0490 11,67 117,27
5026 Ajudante de telhadista h 10,0760 8,99 90,58

Total Unitário do Serviço 2253,07

101120 Depósito de obra A=10m2 sem piso gb
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 28,8470 1,63 47,02
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 69,2300 2,45 169,61
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 13,9190 7,34 102,17
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12,4000 9,78 121,27
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 32,8000 14,67 481,18
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 28,6000 12,29 351,49
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6,0000 6,39 38,34
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,6694 7,32 4,90
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7889 5,77 4,55
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,3543 6,21 2,20
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 27,0000 0,44 11,88
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 9,4227 2,54 23,93
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 3,0140 3,77 11,36
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 10,8710 0,33 3,59
860 Conjunto de vedação elastica cj 10,8710 0,65 7,07

5003 Carpinteiro h 18,8060 11,67 219,47
5004 Ajudante de Carpinteiro h 18,8060 8,99 169,07
5025 Telhadista h 10,0490 11,67 117,27
5026 Ajudante de telhadista h 10,0760 8,99 90,58

Total Unitário do Serviço 2007,32

101121 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb
205104 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 17,2600 24,71 426,49

189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 47,2940 1,63 77,09
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 127,6200 2,45 312,67
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 24,1540 7,34 177,29
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 32,2000 9,78 314,92
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 55,1000 14,67 808,32
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 48,6200 12,29 597,54



416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 2,0000 30,37 60,74
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1,0000 6,57 6,57
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1,0000 4,20 4,20

430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 18,0000 6,39 115,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 1,2242 7,32 8,96
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3689 5,77 7,90
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,6705 6,21 4,16
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 13,2000 0,11 1,45
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 72,0000 0,44 31,68
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 16,3510 2,54 41,53
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 5,2303 3,77 19,72
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 18,8640 0,33 6,23
860 Conjunto de vedação elastica cj 18,8640 0,65 12,26

1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 22,4400 0,77 17,28
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 6,9300 6,78 46,99
5003 Carpinteiro h 32,3250 11,67 377,23
5004 Ajudante de Carpinteiro h 32,3250 8,99 290,60
5008 Eletricista h 2,5660 11,67 29,95
5025 Telhadista h 17,4380 11,67 203,50
5026 Ajudante de telhadista h 17,4850 8,99 157,19

Total Unitário do Serviço 4157,74

101130 Entrada energ prov. bif.  40A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 2,0000 3,09 6,18
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 115,0000 3,14 361,10
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 14,0000 2,20 30,80
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1,0000 1,50 1,50
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1,0000 0,73 0,73
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 4,0000 0,90 3,60
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1,0000 16,40 16,40
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2,0000 10,04 20,08
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3,0000 2,24 6,72



3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 6,0000 10,98 65,88
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 6,0000 9,43 56,58
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 4,0000 7,28 29,12
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2,0000 14,63 29,26
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1,0000 32,17 32,17
5005 Ajudante de eletricista h 4,8000 8,99 43,15
5008 Eletricista h 4,8000 11,67 56,02
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,3600 4,10 1,48
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,4300 1,11 0,48

Total Unitário do Serviço 1150,93

101131 Entrada energ prov. trif. 40A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 2,0000 3,09 6,18
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 115,0000 3,14 361,10
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 14,0000 2,20 30,80
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1,0000 1,50 1,50
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1,0000 0,73 0,73
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 4,0000 0,90 3,60
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1,0000 16,40 16,40
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 6,0000 10,04 60,24
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3,0000 2,24 6,72
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8,0000 10,98 87,84
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8,0000 9,43 75,44
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52



3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2,0000 14,63 29,26
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1,0000 36,03 36,03
5005 Ajudante de eletricista h 4,8000 8,99 43,15
5008 Eletricista h 4,8000 11,67 56,02
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05

Total Unitário do Serviço 1204,88

101132 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2,0000 4,57 9,14
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,7500 4,47 128,51
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5000 8,61 744,76
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14,0000 3,21 44,94
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1,0000 1,15 1,15
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4,0000 1,11 4,44
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1,0000 16,40 16,40
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3,0000 1,05 3,15
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2,0000 10,04 20,08
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3,0000 2,24 6,72
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8,0000 10,98 87,84
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8,0000 9,43 75,44
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2,0000 14,63 29,26
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1,0000 50,05 50,05
5005 Ajudante de eletricista h 4,8000 8,99 43,15
5008 Eletricista h 4,8000 11,67 56,02
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40



602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05

Total Unitário do Serviço 1712,77

101133 Entrada energ prov. trif.100A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2,0000 4,57 9,14
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,7500 4,47 128,51
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5000 8,61 744,76
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14,0000 3,21 44,94
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1,0000 1,15 1,15
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4,0000 1,11 4,44
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1,0000 16,40 16,40
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3,0000 1,05 3,15
3260 Alça preformada simp p/condutores cu #10mm2 pç 2,0000 2,26 4,52
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 6,0000 10,04 60,24
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3,0000 2,24 6,72
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8,0000 10,98 87,84
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8,0000 9,43 75,44
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2,0000 14,63 29,26
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1,0000 51,52 51,52
5005 Ajudante de eletricista h 4,8000 8,99 43,15
5008 Eletricista h 4,8000 11,67 56,01
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05

Total Unitário do Serviço 1758,92



101139 Ponto de força 40A trifásico, poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0300 6,77 0,20
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,2500 5,77 1,44

1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 60,0000 3,14 188,40
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 60,0000 4,47 268,20
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14,0000 1,70 23,80
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1,0000 0,86 0,86
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1,0000 0,53 0,53
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 4,0000 10,04 40,16
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 4,0000 2,24 8,96
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 4,0000 10,98 43,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 4,0000 9,43 37,72
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1,0000 36,03 36,03
5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5005 Ajudante de eletricista h 2,5000 8,99 22,47
5008 Eletricista h 2,5000 11,67 29,18
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05

Total Unitário do Serviço 1034,04

101140 Ponto de força 40A bifásico,  poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0300 6,77 0,20
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,2500 5,77 1,44

1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 45,0000 3,14 141,30
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 45,0000 4,47 201,15
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14,0000 1,70 23,80
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1,0000 0,86 0,86
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1,0000 0,53 0,53



3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 3,0000 10,04 30,12
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3,0000 2,24 6,72
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 3,0000 10,98 32,94
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 3,0000 9,43 28,29
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,0000 3,38 10,14
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3,0000 5,47 16,41
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2,0000 40,39 80,78
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4,0000 5,88 23,52
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1,0000 32,17 32,17
5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5005 Ajudante de eletricista h 2,5000 8,99 22,47
5008 Eletricista h 2,5000 11,67 29,18
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05

Total Unitário do Serviço 883,34

101141 Ponto de força 40A monofásico,poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0300 6,77 0,20
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,2500 5,77 1,44

1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,0000 172,22 172,22
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 30,0000 3,14 94,20
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 30,0000 4,47 134,10
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14,0000 1,70 23,80
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1,0000 0,86 0,86
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1,0000 0,53 0,53
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 1,0000 10,04 10,04
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 1,0000 2,24 2,24
3358 Disjuntor monofásico 40A pç 1,0000 8,16 8,16
5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5005 Ajudante de eletricista h 1,5000 8,99 13,48
5008 Eletricista h 1,5000 11,67 17,50
5022 Servente h 3,0681 8,28 25,40

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 4,10 0,14
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 1,11 0,05



Total Unitário do Serviço 507,86

101142 Ponto de agua provisório sem medidor cj
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 12,1200 1,87 22,66
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 2,0000 0,39 0,78
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,73 0,73
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 19,64 0,25
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1,0000 13,08 13,08
5006 Encanador h 1,5120 11,67 17,65
5007 Ajudante de encanador h 1,5120 8,99 13,59

Total Unitário do Serviço 69,05

101144 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2000 1,87 5,98
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2,0000 0,38 0,76
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3,0000 1,36 4,08
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,73 0,73
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2,0000 3,22 6,44
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,0000 0,65 0,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 19,64 0,55
4197 Solução limpadora l 0,0412 28,01 1,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0,15 0,18
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1,0000 12,28 12,28
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1,0000 44,78 44,78
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1,0000 12,35 12,35
5006 Encanador h 2,4720 11,67 28,85
5007 Ajudante de encanador h 2,4720 8,99 22,22

Total Unitário do Serviço 141,08

101145 Entrada provis. de água c/ hidrometro 5m3/h (3/4") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2000 1,87 5,98
3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 2,0000 4,40 8,80



3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3,0000 1,36 4,08
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,73 0,73
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2,0000 3,22 6,44
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,0000 0,65 0,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 19,64 0,55
4197 Solução limpadora l 0,0412 28,01 1,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0,15 0,18
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1,0000 12,28 12,28
4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1,0000 61,64 61,64
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1,0000 12,35 12,35
5006 Encanador h 2,4720 11,67 28,85
5007 Ajudante de encanador h 2,4720 8,99 22,22

Total Unitário do Serviço 165,98

101146 Entrada provis. de água c/ hidrometro 7m3/h (1") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2000 1,87 5,98
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2,0000 0,38 0,76
3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 1,0000 0,44 0,44
3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 3,0000 3,05 9,15
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,0000 1,92 1,92
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2,0000 6,96 13,92
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,0000 0,65 0,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0441 19,64 0,87
4197 Solução limpadora l 0,0676 28,01 1,89
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,7140 0,15 0,26
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1,0000 19,95 19,95
4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1,0000 161,95 161,95
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1,0000 12,35 12,35
5006 Encanador h 2,4720 11,67 28,85
5007 Ajudante de encanador h 2,4720 8,99 22,22

Total Unitário do Serviço 281,26

101180 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m
164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 0,8500 2,75 2,34



173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 0,1500 11,00 1,65
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5000 5,77 2,88

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 0,5000 8,28 4,14

Total Unitário do Serviço 12,18

101181 Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edifícios m2/m
5017 Pedreiro h 0,0640 11,67 0,75
5022 Servente h 0,1280 8,28 1,06
5057 Andaime metalico de encaixe com torre de 1x1x1m mês 1,0000 9,27 9,27

Total Unitário do Serviço 11,08

101182 Placa obra 1,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
119 Pl.obra ch. galv. 1x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 1,0000 97,50 97,50
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 6,0000 9,78 58,68
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,6610 5,77 3,81

5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 175,76

101183 Placa obra 2,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
120 Pl.obra ch. galv. 2x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 1,0000 195,30 195,30
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 9,0000 9,78 88,02
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,6610 5,77 3,81

5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 302,90

101184 Placa obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
121 Pl.obra ch. galv. 4x2m - tinta autom./estrut. mad. ud 1,0000 779,20 779,20
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12,0000 9,78 117,36
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 5,77 0,76

5003 Carpinteiro h 1,2500 11,67 14,59
5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56

Total Unitário do Serviço 928,47



101190 Locaçao de obra m2
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,0400 8,25 0,33
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,0900 7,33 0,66
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0120 5,77 0,07
689 Linha de nylon m 3,0000 0,04 0,12

5003 Carpinteiro h 0,1040 11,67 1,21
5022 Servente h 0,1040 8,28 0,86

Total Unitário do Serviço 3,25

101191 Locaçao de muro m
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,0200 8,25 0,16
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,0450 7,33 0,33
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0320 5,77 0,18
689 Linha de nylon m 1,5000 0,04 0,06

5003 Carpinteiro h 0,0520 11,67 0,61
5022 Servente h 0,0520 8,28 0,43

Total Unitário do Serviço 1,77

101201 Demolição cobertura c/telhas cerâmicas, c/retirada m2
5025 Telhadista h 0,4000 11,67 4,67
5026 Ajudante de telhadista h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 8,27

101202 Demolição cobertura c/telhas F.C., c/retirada m2
5025 Telhadista h 0,2000 11,67 2,33
5026 Ajudante de telhadista h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 4,13

101204 Demolição estrut.cobert. c/telhas cerâm,c/retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,1040 11,67 1,21
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 10,56

101205 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2



5003 Carpinteiro h 0,0838 11,67 0,98
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8380 8,99 7,53

Total Unitário do Serviço 8,51

101206 Demoliçao de forro de estuque, c/ retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,0320 11,67 0,37
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 3,25

101207 Demoliçao de forro de madeira, c/ retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,2400 11,67 2,80
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 4,96

101215 Demolição piso mad, incl. barroteamento, c/ ret m2
5003 Carpinteiro h 0,0960 11,67 1,12
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 9,75

101216 Demoliçao piso mad, c/ ret m2
5003 Carpinteiro h 0,0480 11,67 0,56
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 4,88

101217 Retirada de piso vinílico c/ limpeza de base m2
484 Acido muriático l 0,1400 3,00 0,42

5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31
Total Unitário do Serviço 3,73

101220 Demolição revest. granitina s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1300 11,67 1,52
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 8,14

101221 Demolição revest. granitina c/lastro conc.c/ret m2



5017 Pedreiro h 0,1820 11,67 2,12
5022 Servente h 1,8200 8,28 15,07

Total Unitário do Serviço 17,19

101222 Demolição revest. cimentado s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1040 11,67 1,21
5022 Servente h 1,0400 8,28 8,61

Total Unitário do Serviço 9,82

101223 Demolição revest. cimentado c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1560 11,67 1,82
5022 Servente h 1,5600 8,28 12,92

Total Unitário do Serviço 14,74

101225 Demolição revest. cerâmico  s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1120 11,67 1,31
5022 Servente h 1,1200 8,28 9,27

Total Unitário do Serviço 10,58

101226 Demolição revest  cerâmico  c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1640 11,67 1,91
5022 Servente h 1,6400 8,28 13,58

Total Unitário do Serviço 15,49

101227 Demolição revest. tacos mad s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 7,55

101228 Demolição revest. tacos mad c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5022 Servente h 1,3200 8,28 10,93

Total Unitário do Serviço 12,47

101229 Demolição revest. azulejos c/ret m2



5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 7,55

101230 Demolição revest. azulejos incl. emb. c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 11,34

101231 Demolição revest. lambris  c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56

Total Unitário do Serviço 18,89

101232 Remoçao de rodapé de madeira c/ret m
5022 Servente h 0,1500 8,28 1,24

Total Unitário do Serviço 1,24

101233 Remoçao de reboco c/ ret m
5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 9,45

101240 Demolição revest. c/argam. cim./areia c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,0400 11,67 0,47
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

Total Unitário do Serviço 3,78

101243 Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret m3
5017 Pedreiro h 0,1800 11,67 2,10
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90

Total Unitário do Serviço 17,00

101244 Demolição paredes tijolos comuns c/reaprov. m3
5017 Pedreiro h 0,2400 11,67 2,80



5022 Servente h 2,4000 8,28 19,87
Total Unitário do Serviço 22,67

101250 Remoçao de calhas e condutores  c/ retirada m
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25

Total Unitário do Serviço 2,25

101251 Remoçao de aparelhos sanitários c/ retirada ud
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 4,67

101252 Retirada de batente de portas pç
5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 6,20

101253 Retirada de portas em madeira pç
5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1500 8,99 1,35

Total Unitário do Serviço 3,10

101255 Remoção divisória em madeira, c/ reaprov. m2
5003 Carpinteiro h 0,6500 11,67 7,59
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6500 8,99 5,84

Total Unitário do Serviço 13,43

101256 Remoção divisória c/ perfis metálicos, c/ reaprov. m2
5003 Carpinteiro h 0,6000 11,67 7,00
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 12,39

101257 Retirada de esquadrias metálicas m2
5017 Pedreiro h 0,0500 11,67 0,58
5022 Servente h 0,5000 8,28 4,14

Total Unitário do Serviço 4,72



101260 Retirada tomadas/interrupt 2"x4" c/fech. pt c/ esp pç
3049 Espelho  2x4", cego pç 1,0000 0,94 0,94
3147 Fita isolante m 0,6000 0,21 0,13
5008 Eletricista h 0,2000 11,67 2,33

Total Unitário do Serviço 3,40

101261 Retirada tomadas/interrupt 4"x4" c/fech. pt c/ esp pç
3065 Espelho 4x4", cego pç 1,0000 2,05 2,05
3147 Fita isolante m 0,6000 0,21 0,13
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 5,68

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3
5017 Pedreiro h 1,0400 11,67 12,14
5022 Servente h 10,4000 8,28 86,11

Total Unitário do Serviço 98,25

101270 Demoliçao manual   de concreto armado  c/ret m3
5017 Pedreiro h 1,3000 11,67 15,17
5022 Servente h 13,0000 8,28 107,64

Total Unitário do Serviço 122,81

101279 Demolição mecanica de concreto armado  c/ret m3
5102 Compressor de ar 175 PCM - locação h 3,5000 6,87 24,05
5103 Martelete pneumático - locação h 3,5000 2,94 10,29
4996 Profissional h 3,5000 11,67 40,84

Total Unitário do Serviço 75,18

101280 Demolição mecanica de pavimento asfáltico c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66

602004 Compressor de ar 80 a 85 HP h 0,0800 27,68 2,21
602005 Martelete pneumático h 0,2400 2,98 0,72

Total Unitário do Serviço 4,53



101287 Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov. m2
5017 Pedreiro h 0,0240 11,67 0,28
5022 Servente h 0,2400 8,28 1,99

Total Unitário do Serviço 2,27

101288 Retirada pavt. em pré moldado de conc. c/reaprov. m2
5017 Pedreiro h 0,0560 11,67 0,65
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 5,29

101289 Retirada meio fio pré moldado de conc. c/reaprov. m
5017 Pedreiro h 0,0640 11,67 0,75
5022 Servente h 0,6400 8,28 5,30

Total Unitário do Serviço 6,05

101290 Retirada meio fio de granito c/ reaprov. m
5017 Pedreiro h 0,0400 11,67 0,47
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

Total Unitário do Serviço 3,78

101291 Remoção de cerca tipo alambrado, com retirada m2
5022 Servente h 1,9300 8,28 15,98

Total Unitário do Serviço 15,98

101401 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3
5022 Servente h 2,6000 8,28 21,53

Total Unitário do Serviço 21,53

101402 Escavação manual valas, solo úmido até h=2,00m m3
5022 Servente h 3,1200 8,28 25,83

Total Unitário do Serviço 25,83

101403 Escavação manual valas, solo seco  até h=4,00m m3
5022 Servente h 3,1040 8,28 25,70



Total Unitário do Serviço 25,70

101404 Escavação manual valas, solo úmido até h=4,00m m3
5022 Servente h 3,7248 8,28 30,84

Total Unitário do Serviço 30,84

101405 Escavação manual valas, solo seco  até h=6,00m m3
5022 Servente h 3,6000 8,28 29,81

Total Unitário do Serviço 29,81

101406 Escavação manual valas, solo úmido até h=6,00m m3
5022 Servente h 4,3200 8,28 35,77

Total Unitário do Serviço 35,77

101410 Escavação mecanizada valas, até h=2,00m m3
5022 Servente h 0,0080 8,28 0,07

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0120 38,15 0,46
Total Unitário do Serviço 0,53

101411 Escavação mecanizada valas, até h=4,00m m3
5022 Servente h 0,0110 8,28 0,09

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0110 38,15 0,42
Total Unitário do Serviço 0,51

101412 Escavação mecanizada valas, até h=6,00m m3
5022 Servente h 0,0160 8,28 0,13

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0160 38,15 0,61
Total Unitário do Serviço 0,74

101413 Escavação mecanizada valas, até h=8,00m m3
5022 Servente h 0,0210 8,28 0,17

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0210 38,15 0,80
Total Unitário do Serviço 0,97

101429 Escoramento de valas contínuo m2



150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,1400 0,64 0,09
186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 1,2500 6,26 7,82
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 0,1500 12,52 1,88
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2000 6,21 1,24

5003 Carpinteiro h 1,4000 11,67 16,34
5022 Servente h 2,8000 8,28 23,18

Total Unitário do Serviço 50,55

101430 Escoramento de valas descontínuo m2
150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,0800 0,64 0,05
186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 0,7500 6,26 4,70
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 0,0900 12,52 1,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1200 6,21 0,75

5003 Carpinteiro h 0,7000 11,67 8,17
5022 Servente h 1,4000 8,28 11,59

Total Unitário do Serviço 26,39

101435 Esgotamento c/ bomba elétrica 1,5Hp, até h=6,00m m3
5022 Servente h 0,6000 8,28 4,97
5054 Bomba elétrica submersa de 1,5Hp (/1000) R$ 0,0417 1,31 0,05

Total Unitário do Serviço 5,02

101436 Esgotamento c/ bomba elétrica 2,5Hp, até h=8,00m m3
5022 Servente h 0,6000 8,28 4,97
5055 Bomba elétrica submersa de 2,5Hp (/1000) R$ 0,0205 1,69 0,03

Total Unitário do Serviço 5,00

101440 Apiloamento regularização fundo vala c/maço 30kg m2
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 9,94

101441 Aterro de valas c/retroescav., incl. compactação m3
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0160 38,15 0,61

Total Unitário do Serviço 0,61



101445 Lastro de brita m3
26 Brita 2 m3 1,1000 44,11 48,52

5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70
Total Unitário do Serviço 69,22

101446 Lastro de areia m3
17 Areia úmida m3 1,1500 54,46 62,63

5022 Servente h 3,0000 8,28 24,84
Total Unitário do Serviço 87,47

101450 Desmonte manual em terra com transporte m3
5022 Servente h 3,0000 8,28 24,84

Total Unitário do Serviço 24,84

101451 Desmonte mecânico terra c/carregamento caminhão m3
5087 Caminhão basculante de 6,5m3 130HP hr improd. h 0,0078 49,05 0,38
5068 Pá carregadeira de Pneus 924Fr hora produtiva h 0,0078 76,30 0,60

Total Unitário do Serviço 0,98

101452 Aterro compactado manualmente m3
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 20,70

101455 Corte e aterro compact. mec. s/material importado m3
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,0450 70,85 3,19

Total Unitário do Serviço 3,19

101456 Regularizaçao mecanica em terreno m3
601009 Trator de esteira D4 h 0,0900 24,53 2,21

Total Unitário do Serviço 2,21

101457 Aterro compactado mecanic. com saibro importado m3
96 Saibro m3 1,3000 20,17 26,22

5022 Servente h 0,0050 8,28 0,04
601009 Trator de esteira D4 h 0,0900 24,53 2,21



601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,0450 70,85 3,19
Total Unitário do Serviço 31,66

101458 Aterro compactado mecanicamente m3
5022 Servente h 0,0050 8,28 0,04

601009 Trator de esteira D4 h 0,0900 24,53 2,21
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,0450 70,85 3,19

Total Unitário do Serviço 5,44

101470 Transp.produtos granel caminhão basc. exceto rocha m3/K
5087 Caminhão basculante de 6,5m3 130HP hr improd. h 0,0033 49,05 0,16

Total Unitário do Serviço 0,16

101471 Corte e aterro por compensação de material de 1ª m3
601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,0180 221,64 3,99
601032 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cI) h 0,0020 112,88 0,23

5022 Servente h 0,0400 8,28 0,33
Total Unitário do Serviço 4,55

101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,2000 76,30 15,26

Total Unitário do Serviço 15,26

101502 Transp. entulho/terra, caçamba  d<5km, carga man. m3
5022 Servente h 0,7200 8,28 5,96
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,2000 76,30 15,26

Total Unitário do Serviço 21,22

101503 Transp. entulho/terra, caminhão  d<5km, carga mec. m3
5022 Servente h 0,0208 8,28 0,17

601001 Caminhão basculante, capac. 6,5m3 (hr prod) h 0,0165 54,50 0,90
601011 Pá carregadeira sobre pneus 924F Média h 0,0720 76,30 5,49

Total Unitário do Serviço 6,56

101504 Transporte de materiais granel a DMT=30m m3



5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
Total Unitário do Serviço 16,56

101505 Transporte de tijolos a DMT=30m mil
5022 Servente h 3,2000 8,28 26,50

Total Unitário do Serviço 26,50

101506 Transporte de telhas francesa a DMT=30m mil
5022 Servente h 3,0400 8,28 25,17

Total Unitário do Serviço 25,17

101507 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv, vel40Km/h m3/k
601035 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (cp) h 0,0250 107,59 2,68

Total Unitário do Serviço 2,68

101508 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv,vel50 km/h m3/k
601035 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (cp) h 0,0200 107,59 2,14

Total Unitário do Serviço 2,14

101509 Transp terra cam/basc toco,8a10m³,192cv,vel60 km/h m3/k
601035 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (cp) h 0,0167 107,59 1,80

Total Unitário do Serviço 1,80

101510 Transp qualquer natureza 50km/h cam/basc capac12t txk
5086 Caminhão basc, no toco, 8a10m3, 192cv, incl mot-cp h 0,0033 55,89 0,18

Total Unitário do Serviço 0,18

101511 Transporte de equipamentos pesados em carretas txk
601055 Carreta transp pes, capac60a80t,388cv,incl mot(cp) h 0,0050 242,98 1,22

Total Unitário do Serviço 1,22

101512 Carga terra c/pá carregadeira caminhão toco 8a10m3 m3
601036 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (ci) h 0,0200 67,79 1,36
601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h 0,0200 137,56 2,75

5022 Servente h 0,0400 8,28 0,33



Total Unitário do Serviço 4,44

101601 Assentamento tubo PVC dreno Ø0,10m - s/areia,manta m
4148 Tubo de PVC perfurado p/ dreno Ø 100mm m 1,0200 15,48 15,79

533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 1,8500 1,58 2,92
17 Areia úmida m3 0,0400 54,46 2,18
26 Brita 2 m3 0,2181 44,11 9,62

5022 Servente h 1,4638 8,28 12,12
5017 Pedreiro h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 45,43

101602 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,20m m
26 Brita 2 m3 0,2404 44,11 10,60

533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 2,2000 1,58 3,48
1077 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,20m m 1,0200 10,14 10,34
5017 Pedreiro h 0,3400 11,67 3,97
5022 Servente h 1,5065 8,28 12,47

Total Unitário do Serviço 40,86

101603 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,30m m
26 Brita 2 m3 0,3182 44,11 14,04

533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 2,6400 1,58 4,17
1078 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,30m m 1,0200 12,21 12,45
5017 Pedreiro h 0,4400 11,67 5,13
5022 Servente h 1,6833 8,28 13,94

Total Unitário do Serviço 49,73

101604 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,40m m
26 Brita 2 m3 0,4007 44,11 17,67

533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 3,0800 1,58 4,87
1079 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,40m m 1,0200 16,90 17,24
5017 Pedreiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 2,0540 8,28 17,01

Total Unitário do Serviço 63,33



101610 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9720 0,33 0,32

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,4400 8,28 3,64

Total Unitário do Serviço 26,26

101611 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø50cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

1074 Tubo de concreto  simples, Ø 0,50m m 1,0200 32,44 33,09
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4560 8,28 3,78

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0130 38,15 0,50
Total Unitário do Serviço 42,72

101612 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø60cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0049 54,46 0,27
20 Cimento comum kg 1,9440 0,33 0,64

1075 Tubo de concreto  simples, Ø 0,60m m 1,0200 38,21 38,97
5017 Pedreiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 0,6240 8,28 5,17

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0218 38,15 0,83
Total Unitário do Serviço 52,42

101620 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9720 0,33 0,32

1049 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,40m m 1,0200 26,71 27,24
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,4400 8,28 3,64

Total Unitário do Serviço 35,06

101621 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø50cm,vala aberta m



17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

1050 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,50m m 1,0200 38,72 39,49
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4560 8,28 3,78

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0130 38,15 0,50
Total Unitário do Serviço 49,12

101640 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9720 0,33 0,32

1061 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,40m m 1,0200 32,81 33,47
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,4400 8,28 3,64

Total Unitário do Serviço 41,29

101641 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø50cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

1062 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,50m m 1,0200 44,15 45,03
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4560 8,28 3,78

601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0130 38,15 0,50
Total Unitário do Serviço 54,66

110101 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=13,5MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6313 54,46 34,38
20 Cimento comum kg 311,8500 0,33 102,91
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 218,53

110102 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=13,5MPA m3



17 Areia úmida m3 0,6235 54,46 33,96
20 Cimento comum kg 327,6000 0,33 108,11
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 223,31

110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6261 54,46 34,10
20 Cimento comum kg 360,8000 0,33 119,06
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
Total Unitário do Serviço 257,97

110105 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=15,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6261 54,46 34,10
20 Cimento comum kg 323,4000 0,33 106,72
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 222,06

110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6222 54,46 33,89
20 Cimento comum kg 340,2000 0,33 112,27
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 227,40

110107 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=15,0MPA m3



17 Areia úmida m3 0,6183 54,46 33,67
20 Cimento comum kg 368,5000 0,33 121,61
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
Total Unitário do Serviço 260,09

110110 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6209 54,46 33,81
20 Cimento comum kg 344,4000 0,33 113,65
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 228,70

110111 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6183 54,46 33,67
20 Cimento comum kg 357,0000 0,33 117,81
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 232,72

110112 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6122 54,46 33,34
20 Cimento comum kg 396,0000 0,33 130,68
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
Total Unitário do Serviço 268,83

110115 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,0263 54,46 1,43



20 Cimento comum kg 351,7500 0,33 116,08
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 1,7140 4,10 7,03

Total Unitário do Serviço 202,85

110116 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6139 54,46 33,43
20 Cimento comum kg 369,6000 0,33 121,97
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 236,64

110117 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6087 54,46 33,15
20 Cimento comum kg 412,5000 0,33 136,13
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
Total Unitário do Serviço 274,09

110120 Concreto estrutural usinado Fck= 13,5MPA m3
67 Concreto usinado FCK=13,5 MPA m3 1,0200 192,70 196,55

Total Unitário do Serviço 196,55

110121 Concreto estrutural usinado Fck= 15,0MPA m3
68 Concreto usinado FCK= 15,0 MPA m3 1,0200 196,62 200,55

Total Unitário do Serviço 200,55

110122 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,0200 201,71 205,74

Total Unitário do Serviço 205,74



110123 Concreto estrutural usinado Fck= 20,0MPA m3
70 Concreto usinado FCK =20,00 MPA m3 1,0200 210,23 214,43

Total Unitário do Serviço 214,43

110124 Concreto estrutural usinado Fck= 25,0MPA m3
71 Concreto usinado FCK =25,00 MPA m3 1,0200 227,28 231,83

Total Unitário do Serviço 231,83

110125 Concreto estrutural usinado Fck= 30,0MPA m3
72 Concreto usinado FCK =30,00 MPA m3 1,0200 242,93 247,79

Total Unitário do Serviço 247,79

110127 Lastro de brita apiloado manualmente m3
26 Brita 2 m3 1,1000 44,11 48,52

5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70
Total Unitário do Serviço 69,22

110128 Lastro de concreto apiloado manualmente m3
17 Areia úmida m3 0,6574 54,46 35,80
20 Cimento comum kg 378,8400 0,33 125,02
25 Brita 1 m3 0,2762 43,49 12,01
26 Brita 2 m3 0,6458 44,11 28,49

5017 Pedreiro h 1,6800 11,67 19,61
5022 Servente h 8,6835 8,28 71,90

Total Unitário do Serviço 292,83

110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 58,52

110131 Lanç. bomb.  conc. estr.infraestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67



5022 Servente h 0,2700 8,28 2,24
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 34,10

110132 Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 4,0000 11,67 46,68
5022 Servente h 6,4000 8,28 52,99

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 99,78

110133 Lanç. bomb.  conc. estr.superestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 4,0000 11,67 46,68
5022 Servente h 0,5400 8,28 4,47
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 64,34

110134 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3
76 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 205,86 209,98

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 248,99

110135 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3
77 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 210,05 214,25

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 253,26

110136 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3



78 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 215,48 219,79
5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 258,80

110137 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3
79 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 224,59 229,08

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 268,09

110138 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3
80 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 242,80 247,66

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 286,67

110139 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/lançt.mec, c/vibr m3
81 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1,0200 259,52 264,71

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48
5051 Bomba de concreto m3 1,0000 13,08 13,08

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11
Total Unitário do Serviço 303,72

110201 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø20cm m
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 9,94



110202 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø25cm m
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

Total Unitário do Serviço 13,25

110203 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø30cm m
5022 Servente h 2,4000 8,28 19,87

Total Unitário do Serviço 19,87

110216 Taxa de transporte de equipamento por Km Km
5152 Taxa de mobilização e desmobiliz. de equipamento km 2,0000 5,53 11,06

Total Unitário do Serviço 11,06

110217 Taxa de instalaçao do equipamento gb
5151 Taxa de instalação e desinstalação de equipamento gb 1,0000 1053,51 1053,51

Total Unitário do Serviço 1053,51

110220 Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0216 54,46 1,18
20 Cimento comum kg 12,4620 0,33 4,11
25 Brita 1 m3 0,0091 43,49 0,40
26 Brita 2 m3 0,0212 44,11 0,94

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6930 5,26 3,65
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0126 6,58 0,08

5009 Armador h 0,0403 11,67 0,47
5010 Ajudante de armador h 0,0403 8,99 0,36
5017 Pedreiro h 0,0552 11,67 0,64
5022 Servente h 1,6713 8,28 13,84
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 76,30 0,63

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0035 1,11 0,00
Total Unitário do Serviço 26,30

110221 Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0338 54,46 1,84
20 Cimento comum kg 19,4470 0,33 6,42
25 Brita 1 m3 0,0142 43,49 0,62



26 Brita 2 m3 0,0332 44,11 1,46
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,2397 5,26 6,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0216 6,58 0,14

5009 Armador h 0,0690 11,67 0,80
5010 Ajudante de armador h 0,0690 8,99 0,62
5017 Pedreiro h 0,0862 11,67 1,01
5022 Servente h 2,3358 8,28 19,34
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0128 76,30 0,98

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0054 1,11 0,01
Total Unitário do Serviço 39,76

110222 Estaca man.30cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0487 54,46 2,65
20 Cimento comum kg 28,0390 0,33 9,25
25 Brita 1 m3 0,0204 43,49 0,89
26 Brita 2 m3 0,0478 44,11 2,11

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,6246 5,26 8,55
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0283 6,58 0,19

5009 Armador h 0,0904 11,67 1,05
5010 Ajudante de armador h 0,0904 8,99 0,81
5017 Pedreiro h 0,1243 11,67 1,45
5022 Servente h 3,4608 8,28 28,65
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 76,30 1,40

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0078 1,11 0,01
Total Unitário do Serviço 57,01

110223 Escav. mec. p/estaca Ø25cm até 8m      - cap. 20tf m
5022 Servente h 0,0770 8,28 0,64
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 76,30 0,97
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1,0000 7,36 7,36

Total Unitário do Serviço 8,97

110224 Escav. mec. p/estaca Ø25cm de  8 a 12m - cap. 20tf m
5022 Servente h 0,0770 8,28 0,64
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 76,30 0,97



5154 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de 8 a 12m m 1,0000 8,39 8,39
Total Unitário do Serviço 10,00

110225 Escav. mec. p/estaca Ø30cm até 8m      - cap. 30tf m
5022 Servente h 0,1414 8,28 1,17
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 76,30 1,40
5155 Escavação de estaca Ø30cm c/profund. de até 8m m 1,0000 8,83 8,83

Total Unitário do Serviço 11,40

110226 Escav. mec. p/estaca Ø30cm de  8 a 12m - cap. 30tf m
5022 Servente h 0,1414 8,28 1,17
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 76,30 1,40
5156 Escavação de estaca Ø30cm c/profund de 8 a 12m m 1,0000 10,36 10,36

Total Unitário do Serviço 12,93

110227 Escav. mec. p/estaca Ø40cm até 8m      - cap. 55tf m
5022 Servente h 0,2512 8,28 2,08
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 76,30 2,49
5157 Escavação de estaca Ø40cm c/profund de até 8m m 1,0000 10,36 10,36

Total Unitário do Serviço 14,93

110228 Escav. mec. p/estaca Ø40cm de  8 a 12m - cap. 55tf m
5022 Servente h 0,2512 8,28 2,08
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 76,30 2,49
5158 Escavacão estaca Ø40cm c/profund. de 8 m a 12m m 1,0000 11,12 11,12

Total Unitário do Serviço 15,69

110229 Escav. mec. p/estaca Ø50cm até 8m      - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3926 8,28 3,25
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5159 Escavação de estaca Ø 50cm c/profund. de ate 8m m 1,0000 15,91 15,91

Total Unitário do Serviço 23,05

110230 Escav. mec. p/estaca Ø50cm de  8 a 12m - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3726 8,28 3,09



5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5160 Escavação estaca Ø 50cm c/profund. de 8 a 12m. m 1,0000 17,77 17,77

Total Unitário do Serviço 24,75

110231 Escav. mec. p/estaca Ø50cm acima   12m - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3926 8,28 3,25
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5161 Escavação estaca Ø 50cm c/profund.superior a 12m m 1,0000 20,17 20,17

Total Unitário do Serviço 27,31

110232 Escav. mec. p/estaca Ø60cm até 8m      - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 8,28 4,68
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5162 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. ate 8m m 1,0000 21,26 21,26

Total Unitário do Serviço 31,55

110233 Escav. mec. p/estaca Ø60cm de  8 a 12m - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 8,28 4,68
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5163 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. de 8 a 12m m 1,0000 23,11 23,11

Total Unitário do Serviço 33,40

110234 Escav. mec. p/estaca Ø60cm acima   12m - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 8,28 4,68
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5164 Escavação estaca Ø60cm c/profund.superior a 12m m 1,0000 25,94 25,94

Total Unitário do Serviço 36,23

110248 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m
17 Areia úmida m3 0,0337 54,46 1,84
20 Cimento comum kg 18,4040 0,33 6,07
25 Brita 1 m3 0,0142 43,49 0,62
26 Brita 2 m3 0,0333 44,11 1,47

5017 Pedreiro h 0,0866 11,67 1,01
5022 Servente h 0,5652 8,28 4,68



5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 76,30 0,97
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1,0000 7,36 7,36

Total Unitário do Serviço 24,02

110249 Estaca esc.Ø25cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 20tf m
17 Areia úmida m3 0,0337 54,46 1,84
20 Cimento comum kg 17,7230 0,33 5,85
25 Brita 1 m3 0,0142 43,49 0,62
26 Brita 2 m3 0,0333 44,11 1,47

5017 Pedreiro h 0,0866 11,67 1,01
5022 Servente h 0,5652 8,28 4,68
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 76,30 0,97
5154 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de 8 a 12m m 1,0000 8,39 8,39

Total Unitário do Serviço 24,83

110250 Estaca esc.Ø30cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m
17 Areia úmida m3 0,0484 54,46 2,64
20 Cimento comum kg 25,4210 0,33 8,39
25 Brita 1 m3 0,0204 43,49 0,89
26 Brita 2 m3 0,0477 44,11 2,10

5017 Pedreiro h 0,1242 11,67 1,45
5022 Servente h 0,8111 8,28 6,72
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 76,30 1,40
5155 Escavação de estaca Ø30cm c/profund. de até 8m m 1,0000 8,83 8,83

Total Unitário do Serviço 32,42

110251 Estaca esc.Ø30cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m
17 Areia úmida m3 0,0484 54,46 2,64
20 Cimento comum kg 25,4210 0,33 8,39
25 Brita 1 m3 0,0204 43,49 0,89
26 Brita 2 m3 0,0477 44,11 2,10

5017 Pedreiro h 0,1242 11,67 1,45
5022 Servente h 0,8111 8,28 6,72
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 76,30 1,40
5156 Escavação de estaca Ø30cm c/profund de 8 a 12m m 1,0000 10,36 10,36



Total Unitário do Serviço 33,95

110252 Estaca esc.Ø40cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m
17 Areia úmida m3 0,0861 54,46 4,69
20 Cimento comum kg 45,2410 0,33 14,93
25 Brita 1 m3 0,0363 43,49 1,58
26 Brita 2 m3 0,0849 44,11 3,74

5017 Pedreiro h 0,2210 11,67 2,58
5022 Servente h 1,4433 8,28 11,95
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 76,30 2,49
5157 Escavação de estaca Ø40cm c/profund de até 8m m 1,0000 10,36 10,36

Total Unitário do Serviço 52,32

110253 Estaca esc.Ø40cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m
17 Areia úmida m3 0,0861 54,46 4,69
20 Cimento comum kg 45,2410 0,33 14,93
25 Brita 1 m3 0,0363 43,49 1,58
26 Brita 2 m3 0,0849 44,11 3,74

5017 Pedreiro h 0,2210 11,67 2,58
5022 Servente h 1,4433 8,28 11,95
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 76,30 2,49
5158 Escavacão estaca Ø40cm c/profund. de 8 m a 12m m 1,0000 11,12 11,12

Total Unitário do Serviço 53,08

110254 Estaca esc.Ø50cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 54,46 7,99
20 Cimento comum kg 77,1490 0,33 25,46
25 Brita 1 m3 0,0619 43,49 2,69
26 Brita 2 m3 0,1448 44,11 6,39

5017 Pedreiro h 0,3768 11,67 4,40
5022 Servente h 2,4445 8,28 20,24
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5159 Escavação de estaca Ø 50cm c/profund. de ate 8m m 1,0000 15,91 15,91

Total Unitário do Serviço 86,97



110255 Estaca esc.Ø50cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 54,46 7,99
20 Cimento comum kg 77,1490 0,33 25,46
25 Brita 1 m3 0,0619 43,49 2,69
26 Brita 2 m3 0,1448 44,11 6,39

5017 Pedreiro h 0,3768 11,67 4,40
5022 Servente h 2,4445 8,28 20,24
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5160 Escavação estaca Ø 50cm c/profund. de 8 a 12m. m 1,0000 17,77 17,77

Total Unitário do Serviço 88,83

110256 Estaca esc.Ø50cm   > 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 54,46 7,99
20 Cimento comum kg 77,1490 0,33 25,46
25 Brita 1 m3 0,0619 43,49 2,69
26 Brita 2 m3 0,1448 44,11 6,39

5017 Pedreiro h 0,3768 11,67 4,40
5022 Servente h 2,4445 8,28 20,24
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0510 76,30 3,89
5161 Escavação estaca Ø 50cm c/profund.superior a 12m m 1,0000 20,17 20,17

Total Unitário do Serviço 91,23

110257 Estaca esc.Ø60cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 54,46 10,59
20 Cimento comum kg 102,2100 0,33 33,73
25 Brita 1 m3 0,0821 43,49 3,57
26 Brita 2 m3 0,1919 44,11 8,46

5017 Pedreiro h 0,4992 11,67 5,83
5022 Servente h 3,2597 8,28 26,99
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5162 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. ate 8m m 1,0000 21,26 21,26

Total Unitário do Serviço 116,04

110258 Estaca esc.Ø60cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 54,46 10,59



20 Cimento comum kg 102,2100 0,33 33,73
25 Brita 1 m3 0,0821 43,49 3,57
26 Brita 2 m3 0,1919 44,11 8,46

5017 Pedreiro h 0,4992 11,67 5,83
5022 Servente h 3,2597 8,28 26,99
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5163 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. de 8 a 12m m 1,0000 23,11 23,11

Total Unitário do Serviço 117,89

110259 Estaca esc.Ø60cm    >12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 54,46 10,59
20 Cimento comum kg 102,2100 0,33 33,73
25 Brita 1 m3 0,0821 43,49 3,57
26 Brita 2 m3 0,1919 44,11 8,46

5017 Pedreiro h 0,4992 11,67 5,83
5022 Servente h 3,2597 8,28 26,99
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 76,30 5,61
5164 Escavação estaca Ø60cm c/profund.superior a 12m m 1,0000 25,94 25,94

Total Unitário do Serviço 120,72

110269 Coroamento de estaca escavada de Ø 25cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 2,5520 4,26 10,87
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 0,3305 4,88 1,61
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0527 6,58 0,35

5009 Armador h 0,1661 11,67 1,94
5010 Ajudante de armador h 0,1661 8,99 1,49

Total Unitário do Serviço 16,26

110270 Coroamento de estaca escavada de Ø 30cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 2,5520 4,26 10,87
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 0,3966 4,88 1,94
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0540 6,58 0,36

5009 Armador h 0,1696 11,67 1,98
5010 Ajudante de armador h 0,1696 8,99 1,52

Total Unitário do Serviço 16,67



110271 Coroamento de estaca escavada de Ø 40cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 3,6828 4,26 15,69
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,0833 4,88 5,29
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0876 6,58 0,58

5009 Armador h 0,2721 11,67 3,18
5010 Ajudante de armador h 0,2721 8,99 2,45

Total Unitário do Serviço 27,19

110272 Coroamento de estaca escavada de Ø 50cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 3,6828 4,26 15,69
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,3542 4,88 6,61
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0928 6,58 0,61

5009 Armador h 0,2865 11,67 3,34
5010 Ajudante de armador h 0,2865 8,99 2,58

Total Unitário do Serviço 28,83

110273 Coroamento de estaca escavada de Ø 60cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 4,9104 4,26 20,92
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,6250 4,88 7,93
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,1202 6,58 7,37

5009 Armador h 0,3724 11,67 4,35
5010 Ajudante de armador h 0,3427 8,99 3,08

Total Unitário do Serviço 43,65

110277 Estaca prémoldada de 15x15cm cravada cap.15 tf m
1 Estaca pré moldada 15 x 15 cm-capacidade até 15 tf m 1,0000 28,83 28,83

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
7 Cravação de estaca pré-mold. seção 15x15cm m 1,0000 15,00 15,00

Total Unitário do Serviço 46,48

110278 Estaca prémoldada de 18x18cm cravada cap.20 tf m
2 Estaca pré moldada 18 x 18 cm-capacidade até 20 tf m 1,0000 35,09 35,09

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
8 Cravação de estaca pré-mold. seção 18x18cm m 1,0000 15,00 15,00



Total Unitário do Serviço 52,74

110279 Estaca prémoldada de 20x20cm cravada cap.25 tf m
3 Estaca pré moldada 20 x 20 cm-capacidade até 25 tf m 1,0000 41,50 41,50

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
15 Cravação de estaca pré-mold. seção 20x20cm m 1,0000 15,00 15,00

Total Unitário do Serviço 59,15

110280 Estaca prémoldada de 23x23cm cravada cap.30 tf m
4 Estaca pré moldada 23 x 23 cm-capacidade até 30 tf m 1,0000 45,01 45,01

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
16 Cravação de estaca pré-mold. seção 23x23cm m 1,0000 17,00 17,00

Total Unitário do Serviço 64,66

110281 Estaca prémoldada de 26x26cm cravada cap.40 tf m
5 Estaca pré moldada 26 x 26 cm-capacidade até 40 tf m 1,0000 52,94 52,94

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
59 Cravação de estaca pré-mold. seção 26x26cm m 1,0000 25,00 25,00

Total Unitário do Serviço 80,59

110282 Estaca prémoldada de 30x30cm cravada cap.55 tf m
6 Estaca pré moldada 30 x 30 cm-capacidade até 55 tf m 1,0000 64,23 64,23

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
60 Cravação de estaca pré-mold. seção 30x30cm m 1,0000 31,00 31,00

Total Unitário do Serviço 97,88

110283 Emenda estaca pré moldada 15x15cm c/ luva aço ud
9 Luva de aço para estaca 15 x 15cm ud 1,0000 45,00 45,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 45,66

110284 Emenda estaca pré moldada 18x18cm c/ luva aço ud
10 Luva de aço para estaca 18 x 18cm ud 1,0000 52,00 52,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 52,66



110285 Emenda estaca pré moldada 20x20cm c/ luva aço ud
11 Luva de aço para estaca 20 x 20cm ud 1,0000 65,00 65,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 65,66

110286 Emenda estaca pré moldada 23x23cm c/ luva aço ud
12 Luva de aço para estaca 23 x 23cm ud 1,0000 70,00 70,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 70,66

110287 Emenda estaca pré moldada 26x26cm c/ luva aço ud
13 Luva de aço para estaca 26 x 26cm ud 1,0000 88,00 88,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 88,66

110288 Emenda estaca pré moldada 30x30cm c/ luva aço ud
14 Luva de aço para estaca 30 x 30cm ud 1,0000 120,00 120,00

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 120,66

110501 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,0382 1,83 5,56
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,7361 11,00 19,10
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1010 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 49,55

110502 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,5625 1,83 2,86
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,8681 11,00 9,55
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5667 5,77 3,27



5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 39,99

110503 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,6458 1,83 6,67
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,0833 11,00 22,92
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1010 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 54,48

110504 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,8750 1,83 3,43
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,0417 11,00 11,46
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 5,77 3,26

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 42,46

110505 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,8333 1,83 10,67
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 3,3333 11,00 36,67
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1010 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 72,23

110506 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,0000 1,83 5,49
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,6667 11,00 18,33
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82



664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 5,77 3,26
5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 51,39

110507 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,3020 2,89 3,76
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 6,8359 1,83 12,51
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,6510 7,33 4,77
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,3021 11,00 14,32
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1440 11,67 13,35
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1440 8,99 10,28

Total Unitário do Serviço 66,36

110508 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 2,89 4,52
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 8,2031 1,83 15,01
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7813 7,33 5,73
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,5625 11,00 17,19
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1440 11,67 13,35
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1440 8,99 10,28

Total Unitário do Serviço 73,45

110509 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5000 2,89 7,23
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,5000 1,83 19,21
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,2500 7,33 9,16
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,5000 11,00 27,50
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1440 11,67 13,35



5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1440 8,99 10,28
Total Unitário do Serviço 94,10

110510 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,5139 1,83 8,26
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,0417 7,33 7,64
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,0417 11,00 11,46
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 5,77 9,45

5003 Carpinteiro h 1,1960 11,67 13,96
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1960 8,99 10,75

Total Unitário do Serviço 64,34

110511 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,4167 1,83 9,91
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,2500 7,33 9,16
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,2500 11,00 13,75
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 5,77 9,45

5003 Carpinteiro h 1,1960 11,67 13,96
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1960 8,99 10,75

Total Unitário do Serviço 69,80

110512 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,4167 1,83 9,91
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,2500 7,33 9,16
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,2500 11,00 13,75
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1960 11,67 13,96
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1960 8,99 10,75

Total Unitário do Serviço 64,90

110523 Forma pinus p/ viga bald.  - reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3,6458 0,99 3,61



208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,0833 2,96 6,17
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1010 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 34,67

110524 Forma pinus p/ bloco fund. - reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 1,8750 0,99 1,86
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,0417 2,96 3,08
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 5,77 3,26

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 32,51

110525 Forma pinus p/ viga bald.  - s/ reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,8333 0,99 5,77
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 3,3333 2,96 9,87
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1010 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 40,53

110526 Forma pinus p/ bloco fund. - s/ reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3,0000 0,99 2,97
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,6667 2,96 4,93
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 5,77 3,26

5003 Carpinteiro h 1,0400 11,67 12,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0400 8,99 9,35

Total Unitário do Serviço 35,47

110528 Forma pinus p/ viga superestr. - reap 2x m2



151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5620 2,89 4,51
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 8,2031 0,49 4,02
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 0,7813 1,98 1,55
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,5625 2,96 4,63
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1440 11,67 13,35
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1440 8,99 10,28

Total Unitário do Serviço 45,71

110529 Forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5000 2,89 7,23
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 10,5000 0,49 5,14
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,2500 1,98 2,48
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,5000 2,96 7,40
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1440 11,67 13,35
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1440 8,99 10,28

Total Unitário do Serviço 53,25

110531 Forma pinus p/ pilar - c/reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,4167 0,99 5,36
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,2500 1,98 2,48
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 5,77 9,45

5003 Carpinteiro h 1,1960 11,67 13,96
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1960 8,99 10,75

Total Unitário do Serviço 48,52

110532 Forma pinus p/ pilar - s/reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,4167 0,99 5,36
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,2500 1,98 2,48
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70



230 Desmoldante para formas l 0,4000 7,04 2,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 5,77 4,55

5003 Carpinteiro h 1,1960 11,67 13,96
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1960 8,99 10,75

Total Unitário do Serviço 43,62

110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,3020 2,89 3,76
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,6200 1,83 19,43
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 10,61 4,28
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 6,77 0,51
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67

5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 56,14

110541 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 2,89 4,52
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 12,7540 1,83 23,34
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 10,61 6,05
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 6,77 0,51
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67

5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 62,58

110542 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5000 2,89 7,23
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 20,4060 1,83 37,34
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1000 10,61 11,67
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 6,77 0,51
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67



5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 84,91

110543 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 2x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,1337 3,67 15,17
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 10,61 6,05
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 49,40

110544 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 3x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,9605 3,67 18,21
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 10,61 4,28
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 50,67

110545 Forma chp comp res 12mm p/pilar - s/ reap m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 7,9367 3,67 29,13
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1000 10,61 11,67
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 68,98

110546 Forma chp comp res 12mm p/cortina - reap 2x m2



175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 3,6458 2,75 10,03
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,2991 8,25 18,97
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 10,61 6,05
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0620 6,77 0,42
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2952 6,21 1,83

5003 Carpinteiro h 1,3500 11,67 15,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3500 8,99 12,14

Total Unitário do Serviço 68,36

110547 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,0540 2,89 0,16
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,9200 8,25 15,84
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 10,61 4,28
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 51,77

110548 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,7500 2,89 2,17
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4000 8,25 19,80
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 10,61 6,05
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 59,51

110549 Forma chp comp res 12mm p/laje - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,2500 2,89 3,61
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,0000 8,25 33,00



230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0500 10,61 11,14
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 79,24

110560 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,3020 2,89 3,76
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,6200 1,83 19,43
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 17,26 6,96
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0723 6,77 0,49
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67

5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 58,80

110561 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 2,89 4,52
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 12,7540 1,83 23,34
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 17,26 9,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 6,77 0,51
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67

5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 66,37

110562 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5000 2,89 7,23
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 20,4060 1,83 37,34
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1000 17,26 18,99



661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 6,77 0,51
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 6,21 1,67

5003 Carpinteiro h 1,1286 11,67 13,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 8,99 10,15

Total Unitário do Serviço 92,23

110563 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 3x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,1337 3,67 15,17
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 17,26 6,96
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 50,31

110564 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 2x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,9605 3,67 18,21
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 17,26 9,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 56,23

110565 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - s/reap m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 7,9367 3,67 29,13
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1000 17,26 18,99
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 6,77 0,07
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 6,21 0,56

5003 Carpinteiro h 1,1799 11,67 13,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 8,99 10,61

Total Unitário do Serviço 76,30



110566 Forma chp comp plt 12mm p/cortina - reap 2x m2
175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 3,6458 2,75 10,03
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,2991 8,25 18,97
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 17,26 9,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0620 6,77 0,42
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2952 6,21 1,83

5003 Carpinteiro h 1,3500 11,67 15,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3500 8,99 12,14

Total Unitário do Serviço 72,15

110567 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 3x m2
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 17,26 6,96
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,0540 2,89 0,16
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,9200 8,25 15,84
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
178 Sarrafo de Pinho 2" x 3" de 3ª construção m 0,3667 5,50 2,02
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 56,47

110568 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,7500 2,89 2,17
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4000 8,25 19,80
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 17,26 9,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 63,30



110569 Forma chp comp plt 12mm p/laje - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,2500 2,89 3,61
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,0000 8,25 33,00
230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0500 17,26 18,12
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99

Total Unitário do Serviço 86,22

110720 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1000 5,26 5,79
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0640 11,67 0,75
5010 Ajudante de armador h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 7,25

110721 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1000 4,86 5,35
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0640 11,67 0,75
5010 Ajudante de armador h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 6,81

110722 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1000 4,26 4,69
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0640 11,67 0,75
5010 Ajudante de armador h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 6,15

110723 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 1,1000 4,05 4,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0300 6,58 0,20



5009 Armador h 0,0800 11,67 0,93
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 6,31

110724 Armadura CA-50, Ø16,00mm (5/8"),   p=1,55kg/m Kg
586 Aço CA-50 Ø 16,00mm (5/8"), P=1,55Kg/m kg 1,1000 4,05 4,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0300 6,58 0,20

5009 Armador h 0,0800 11,67 0,93
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 6,31

110725 Armadura CA-50, Ø20,00mm (3/4"),   p=2,24kg/m Kg
587 Aço CA-50 Ø 20,00mm (3/4"), P=2,24Kg/m kg 1,1000 4,05 4,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0300 6,58 0,20

5009 Armador h 0,0800 11,67 0,93
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 6,31

110726 Armadura CA-50, Ø22,40mm (7/8"),   p=3,05kg/m Kg
588 Aço CA-50 Ø 22,40mm (7/8"), P=3,05Kg/m kg 1,1000 4,05 4,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0300 6,58 0,20

5009 Armador h 0,0800 11,67 0,93
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 6,31

110727 Armadura CA-50, Ø25,00mm (1"),     p=3,98kg/m Kg
589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 1,1000 4,05 4,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0300 6,58 0,20

5009 Armador h 0,0800 11,67 0,93
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 6,31

110731 Armadura CA-60, Ø4,20mm, p=0,109Kg/m Kg
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 1,0500 4,65 4,88
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13



5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,16

110732 Armadura CA-60, Ø4,60mm, p=0,130kg/m Kg
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 1,0500 4,65 4,88
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,16

110733 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,0500 4,65 4,88
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,16

110734 Armadura CA-60, Ø6,00mm, p=0,222kg/m Kg
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,0500 4,88 5,12
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13

5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,40

110740 Tela soldada Q196 Ø3,40mm #20x20cm m2
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,0300 4,66 4,80

5009 Armador h 0,0200 11,67 0,23
5010 Ajudante de armador h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 5,39

110741 Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm m2
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,0300 11,86 12,22

5009 Armador h 0,0200 11,67 0,23
5010 Ajudante de armador h 0,0400 8,99 0,36



Total Unitário do Serviço 12,81

110742 Tela soldada Q196 Ø5,00mm #10x10cm m2
602 Telas soldadas telcom Q196 Ø 5,0mm #10x10cm m2 1,0300 14,73 15,17

5009 Armador h 0,0200 11,67 0,23
5010 Ajudante de armador h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 15,76

110801 Lj prémold forro tj barro - incl.escor. sc=0,1t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0125 54,46 0,68
20 Cimento comum kg 6,4680 0,33 2,13
25 Brita 1 m3 0,0053 43,49 0,23
26 Brita 2 m3 0,0123 44,11 0,54

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,4000 2,89 1,16
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 0,6500 3,67 2,39
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,6000 11,00 6,60
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0300 6,21 0,19
978 Laje pfab c/lajbar p/forro vão5,3a6,0m,sc100kg/m2 m2 1,0000 25,07 25,07

5003 Carpinteiro h 0,2000 11,67 2,33
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4000 8,99 3,60
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,2240 8,28 1,85

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7426 4,10 3,04
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1080 1,11 0,12

Total Unitário do Serviço 50,86

110802 Lj prémold piso  tj barro - incl.escor. sc=0,2t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0250 54,46 1,36
20 Cimento comum kg 12,9360 0,33 4,27
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,4000 2,89 1,16
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 0,6500 3,67 2,39
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,6000 11,00 6,60
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0300 6,21 0,19



981 Laje pfab c/lajbar p/piso vão4,6a5,2m,sc200kg/m2 m2 1,0000 22,30 22,30
5003 Carpinteiro h 0,2000 11,67 2,33
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4000 8,99 3,60
5017 Pedreiro h 0,0640 11,67 0,75
5022 Servente h 0,3840 8,28 3,18

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7711 4,10 3,16
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1080 1,11 0,12

Total Unitário do Serviço 52,95

110810 Lj prémold piso  treliç,e=12cm,capa 6cm,sc=0,2t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0371 54,46 2,02
20 Cimento comum kg 22,1100 0,33 7,30
25 Brita 1 m3 0,0158 43,49 0,69
26 Brita 2 m3 0,0369 44,11 1,63

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,0416 2,89 3,01
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7000 7,33 5,13
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,4260 4,65 1,98
964 Laje pré fab conc treliç p/piso,h=12cm sc 150Kg/m2 m2 1,0000 38,84 38,84

5017 Pedreiro h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 0,8640 8,28 7,15

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0413 4,10 0,17
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0060 1,11 0,01

Total Unitário do Serviço 70,73

110811 Lj prémold forro treliç,e= 8cm,capa 4cm,sc=0,1t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
20 Cimento comum kg 14,7400 0,33 4,86
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,0416 2,89 3,01
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7000 7,33 5,13
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,4260 4,65 1,98
969 Laje p fab treliç p/forro h=8cm sc 50kg/m2vão3,35m m2 1,0000 27,03 27,03

5017 Pedreiro h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 0,8640 8,28 7,15



5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0062 1,64 0,01
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0413 4,10 0,17
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0006 1,11 0,00

Total Unitário do Serviço 55,04

110901 C.A.15mpa p/bloco c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 54,46 35,58
20 Cimento comum kg 357,2100 0,33 117,88
25 Brita 1 m3 0,2762 43,49 12,01
26 Brita 2 m3 0,6458 44,11 28,49

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 7,5000 0,99 7,42
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 4,1668 2,96 12,33
230 Desmoldante para formas l 1,6000 7,04 11,26
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 88,0000 5,26 462,88
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,6000 6,58 10,53
667 Pregos com cabeça 20x30 (106/kg) kg 2,2628 6,21 14,05

5003 Carpinteiro h 4,1600 11,67 48,55
5004 Ajudante de Carpinteiro h 4,1600 8,99 37,40
5009 Armador h 5,1200 11,67 59,75
5010 Ajudante de armador h 5,1200 8,99 46,03
5017 Pedreiro h 1,6800 11,67 19,61
5022 Servente h 10,0800 8,28 83,46

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11

Total Unitário do Serviço 1010,27

110902 C.A.15mpa p/bald  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 54,46 35,58
20 Cimento comum kg 357,2100 0,33 117,88
25 Brita 1 m3 0,2762 43,49 12,01
26 Brita 2 m3 0,6458 44,11 28,49

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 60,7630 0,99 60,16
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 34,7210 2,96 102,77
230 Desmoldante para formas l 6,6667 7,04 46,93
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 39,7220 5,26 208,94



583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 51,6380 4,86 250,96
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,6611 6,58 10,93
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6833 5,77 9,71

5003 Carpinteiro h 17,3330 11,67 202,28
5004 Ajudante de Carpinteiro h 17,3330 8,99 155,82
5009 Armador h 5,3156 11,67 62,03
5010 Ajudante de armador h 5,3156 8,99 47,79
5017 Pedreiro h 1,6800 11,67 19,61
5022 Servente h 10,0800 8,28 83,46

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11

Total Unitário do Serviço 1458,39

110903 C.A.15mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6222 54,46 33,89
20 Cimento comum kg 340,2000 0,33 112,27
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 108,3300 0,99 107,25
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 25,0000 1,98 49,50
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 25,0000 2,96 74,00
230 Desmoldante para formas l 8,0000 7,04 56,32
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 66,7330 4,86 324,32
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 16,4010 4,65 76,26
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,5257 6,58 10,04
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 3,2770 5,77 18,91

5003 Carpinteiro h 23,9200 11,67 279,15
5004 Ajudante de Carpinteiro h 23,9200 8,99 215,04
5009 Armador h 4,7574 11,67 55,52
5010 Ajudante de armador h 4,7574 8,99 42,77
5017 Pedreiro h 4,0000 11,67 46,68
5022 Servente h 11,2000 8,28 92,74

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11

Total Unitário do Serviço 1636,27



110904 C.A.15mpa p/viga  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 54,46 35,58
20 Cimento comum kg 357,2100 0,33 117,88
25 Brita 1 m3 0,2762 43,49 12,01
26 Brita 2 m3 0,6458 44,11 28,49

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 26,0330 2,89 75,24
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 136,7100 0,49 66,99
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 13,0210 1,98 25,78
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 26,0410 2,96 77,08
230 Desmoldante para formas l 6,6667 7,04 46,93
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 112,9300 4,26 481,08
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 24,5000 4,88 119,56
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 2,5200 6,58 16,58
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3151 5,77 7,59

5003 Carpinteiro h 19,0660 11,67 222,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 19,0660 8,99 171,40
5009 Armador h 7,8773 11,67 91,93
5010 Ajudante de armador h 7,8773 8,99 70,82
5017 Pedreiro h 4,2000 11,67 49,01
5022 Servente h 11,7600 8,28 97,37

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7240 4,10 2,97
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1000 1,11 0,11

Total Unitário do Serviço 1816,89

120101 Alv.tij.(5x10x21) 10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 75,7570 0,24 18,18

5017 Pedreiro h 1,2800 11,67 14,94
5022 Servente h 1,2800 8,28 10,60

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0205 197,29 4,04
Total Unitário do Serviço 47,76

120102 Alv.tij.(5x10x21) 21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 151,5100 0,24 36,36

5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34



5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0509 197,29 10,04

Total Unitário do Serviço 86,30

120105 Alv.tij.(10x10x21)10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 41,3220 0,24 9,92

5017 Pedreiro h 1,0400 11,67 12,14
5022 Servente h 1,0400 8,28 8,61

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0132 197,29 2,60
Total Unitário do Serviço 33,27

120106 Alv.tij.(10x10x21)21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 82,6440 0,24 19,83

5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0364 197,29 7,18
Total Unitário do Serviço 58,93

120110 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 33,3330 0,26 8,67

5017 Pedreiro h 1,0200 11,67 11,90
5022 Servente h 1,0200 8,28 8,45

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 197,29 2,01
Total Unitário do Serviço 31,03

120111 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 50,0000 0,26 13,00

5017 Pedreiro h 1,3000 11,67 15,17
5022 Servente h 1,3000 8,28 10,76

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0203 197,29 4,00
Total Unitário do Serviço 42,93

120112 Alv.tij.(9x14x19) 19cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 60,6060 0,26 15,76

5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67



5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0449 197,29 8,86

Total Unitário do Serviço 56,53

120115 Alv.bloco conc.(9x19x39)   9cm, arg. mista m2
1119 Bloco de concreto para vedação 9x19x39cm pç 12,5000 0,86 10,75
5017 Pedreiro h 0,2560 11,67 2,99
5022 Servente h 0,2560 8,28 2,12

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 197,29 2,01
Total Unitário do Serviço 17,88

120116 Alv.bloco conc.(14x19x39) 14cm, arg. mista m2
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
19 Cal virgem em pó kg 3,6946 0,25 0,92
20 Cimento comum kg 2,6390 0,33 0,87

1120 Bloco de concreto para vedação 14x19x39cm pç 12,5000 1,18 14,75
5017 Pedreiro h 0,2880 11,67 3,36
5022 Servente h 0,3854 8,28 3,19

Total Unitário do Serviço 24,44

120117 Alv.bloco conc.(19x19x39) 19cm, arg. mista m2
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 12,5000 1,54 19,25
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0449 197,29 8,86
Total Unitário do Serviço 34,48

120120 Alv.tij.  2f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0255 54,46 1,39
19 Cal virgem em pó kg 3,8147 0,25 0,95
20 Cimento comum kg 2,7248 0,33 0,90

484 Acido muriático l 0,2300 3,00 0,69
703 Tijolo ceramico laminado (a vista) (5,5x11x22cm) pç 66,8890 0,39 26,09

5017 Pedreiro h 2,0800 11,67 24,27
5022 Servente h 0,1006 8,28 0,83



Total Unitário do Serviço 55,12

120121 Alv.tij. 21f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0255 54,46 1,39
19 Cal virgem em pó kg 3,8147 0,25 0,95
20 Cimento comum kg 2,7248 0,33 0,90

484 Acido muriático l 0,2300 3,00 0,69
704 Tijolo cerâmico de 21 furos (a vista)(5,5x11x22cm) pç 66,8890 0,41 27,42

5017 Pedreiro h 2,0800 11,67 24,27
5022 Servente h 0,1006 8,28 0,83

Total Unitário do Serviço 56,45

120122 Alv. bloco de vidro (20x20x10cm) e=10cm m2
20 Cimento comum kg 1,0000 0,33 0,33

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 4,6500 5,26 24,46
725 Bloco de vidro transparente 20x20x10cm pç 26,0000 11,39 296,14

88 Argamassa pré fabricada de cal e areia 1:3 m3 0,5000 66,49 33,24
21 Cimento branco kg 0,0700 2,00 0,14

5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 3,0000 8,28 24,84

Total Unitário do Serviço 381,48

120160 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0062 54,46 0,34
20 Cimento comum kg 3,6850 0,33 1,22
25 Brita 1 m3 0,0026 43,49 0,11
26 Brita 2 m3 0,0062 44,11 0,27

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,8263 1,83 7,00
230 Desmoldante para formas l 0,1350 7,04 0,95
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,2063 10,61 2,19
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1000 5,26 5,79
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0273 4,65 0,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0205 6,58 0,13
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0226 6,77 0,15
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0808 6,21 0,50



5003 Carpinteiro h 0,3386 11,67 3,95
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3386 8,99 3,04
5009 Armador h 0,0655 11,67 0,76
5010 Ajudante de armador h 0,0655 8,99 0,59
5017 Pedreiro h 0,0160 11,67 0,19
5022 Servente h 0,1280 8,28 1,06

Total Unitário do Serviço 28,37

120161 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
20 Cimento comum kg 14,7400 0,33 4,86
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 7,6525 1,83 14,00
230 Desmoldante para formas l 0,2700 7,04 1,90
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4125 10,61 4,38
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1000 5,26 5,79
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0969 4,65 0,45
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0219 6,58 0,14
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0452 6,77 0,31
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1616 6,21 1,00

5003 Carpinteiro h 0,6772 11,67 7,90
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6772 8,99 6,09
5009 Armador h 0,0692 11,67 0,81
5010 Ajudante de armador h 0,0692 8,99 0,62
5017 Pedreiro h 0,0640 11,67 0,75
5022 Servente h 0,5120 8,28 4,24

Total Unitário do Serviço 56,14

120180 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 20mm m
5017 Pedreiro h 0,0600 11,67 0,70
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 2,36

120181 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 25mm m



5017 Pedreiro h 0,0600 11,67 0,70
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 2,36

120182 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 32mm m
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07

Total Unitário do Serviço 3,00

120183 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 40mm m
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07

Total Unitário do Serviço 3,00

120184 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 50mm m
5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07

Total Unitário do Serviço 3,00

120185 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 65mm m
5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 0,3500 8,28 2,90

Total Unitário do Serviço 4,07

120186 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 75mm m
5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 0,3500 8,28 2,90

Total Unitário do Serviço 4,07

120187 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 85mm m
5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 0,3500 8,28 2,90

Total Unitário do Serviço 4,07

120188 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 110mm m



5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
5022 Servente h 0,3500 8,28 2,90

Total Unitário do Serviço 4,07

120190 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0006 54,46 0,03
19 Cal virgem em pó kg 0,0910 0,25 0,02
20 Cimento comum kg 0,0250 0,33 0,01

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5022 Servente h 0,0944 8,28 0,78

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 2,38

120191 Fech. rasgo alven. p/ Ø25mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0008 54,46 0,04
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0320 0,33 0,01

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5022 Servente h 0,0944 8,28 0,78

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 2,40

120192 Fech. rasgo alven. p/ Ø32mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0010 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,25 0,04
20 Cimento comum kg 0,0400 0,33 0,01

5017 Pedreiro h 0,1692 11,67 1,97
5022 Servente h 0,1230 8,28 1,02

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0006 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 3,09

120193 Fech. rasgo alven. p/ Ø40mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0500 0,33 0,02



5017 Pedreiro h 0,1792 11,67 2,09
5022 Servente h 0,1430 8,28 1,18

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0007 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 3,41

120194 Fech. rasgo alven. p/ Ø50mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0015 54,46 0,08
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0600 0,33 0,02

5017 Pedreiro h 0,1888 11,67 2,20
5022 Servente h 0,1546 8,28 1,28

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0009 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 3,63

120195 Fech. rasgo alven. p/ Ø65mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0018 54,46 0,10
19 Cal virgem em pó kg 0,2730 0,25 0,07
20 Cimento comum kg 0,0750 0,33 0,02

5017 Pedreiro h 0,1964 11,67 2,29
5022 Servente h 0,1735 8,28 1,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0010 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 3,92

120196 Fech. rasgo alven. p/ Ø75mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0021 54,46 0,11
19 Cal virgem em pó kg 0,0309 0,25 0,01
20 Cimento comum kg 0,0850 0,33 0,03

5017 Pedreiro h 0,3668 11,67 4,28
5022 Servente h 0,2170 8,28 1,80

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0012 4,10 0,00
Total Unitário do Serviço 6,23

120197 Fech. rasgo alven. p/ Ø85mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0023 54,46 0,13
19 Cal virgem em pó kg 0,3458 0,25 0,09



20 Cimento comum kg 0,0950 0,33 0,03
5017 Pedreiro h 0,3916 11,67 4,57
5022 Servente h 0,2227 8,28 1,84

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0014 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 6,66

120198 Fech. rasgo alven. p/Ø110mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0029 54,46 0,16
19 Cal virgem em pó kg 0,4368 0,25 0,11
20 Cimento comum kg 0,1200 0,33 0,04

5017 Pedreiro h 0,4660 11,67 5,44
5022 Servente h 0,2680 8,28 2,22

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0017 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 7,97

120201 Parede cambará 15x2,5cm-estrut 7,5x7,5 / 7,5x10,0 m2
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 13,1460 1,63 21,43
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 0,6667 7,34 4,89
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 0,3334 9,78 3,26
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 6,5574 5,05 33,11
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0579 6,77 0,39
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1084 5,77 0,63

5003 Carpinteiro h 0,1667 11,67 1,95
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1667 8,99 1,50

Total Unitário do Serviço 67,16

120202 Divisória tipo naval c/ rodapé simples, conf.memo. m2
271 Divisória tipo naval - rodapé simples, conf. memo. m2 1,0000 35,61 35,61

4996 Profissional h 0,8833 11,67 10,31
Total Unitário do Serviço 45,92

120208 Porta p/ divisória tipo naval 80x210cm, conf.memo. un
272 Porta 80x210cm tipo naval completa, incl.ferragens un 1,0000 103,55 103,55

4996 Profissional h 4,1863 11,67 48,85
Total Unitário do Serviço 152,40



120250 Retirada de divisória, com reaproveitamento m2
4996 Profissional h 0,4884 11,67 5,70

Total Unitário do Serviço 5,70

120251 Recolocação de divisória m2
4996 Profissional h 0,8833 11,67 10,31

Total Unitário do Serviço 10,31

120252 Recolocação de porta completa p/ divisória un
4996 Profissional h 4,1863 11,67 48,85

Total Unitário do Serviço 48,85

120301 Painel C.A. pré fabricado e=4cm com armadura dupla m2
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
20 Cimento comum kg 14,2800 0,33 4,71
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09

230 Desmoldante para formas l 0,4500 7,04 3,17
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0000 10,61 10,61
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,0600 11,86 24,43
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1010 6,21 0,63

5003 Carpinteiro h 1,3338 11,67 15,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 8,99 11,99
5009 Armador h 0,0400 11,67 0,47
5010 Ajudante de armador h 0,0800 8,99 0,72
5017 Pedreiro h 1,0654 11,67 12,43
5022 Servente h 0,2028 8,28 1,68

Total Unitário do Serviço 89,44

121108 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,6000 11,12 40,03



301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 1,0000 186,94 186,94
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2000 7,70 1,54
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 334,93

121109 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 8,2900 0,33 2,74

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8000 11,12 53,38
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1,0000 333,68 333,68
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 501,16

121110 Pta. almof.Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,2000 11,12 35,58
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12



337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 333,68 333,68
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 477,99

121111 Pta. almof.Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,8000 11,12 64,50
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 11,6000 2,10 24,36
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1,0000 340,35 340,35
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 522,82

121112 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,0000 11,12 55,60
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 353,71 353,71



339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3,0000 0,26 0,78
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6,0000 0,92 5,52

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 517,62

121113 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1000 11,12 56,71
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1,0000 380,40 380,40
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 552,14

121114 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,2000 11,12 57,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 408,42 408,42
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56



430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 581,69

121122 Pta. chap. Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,6000 11,12 40,03
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 1,0000 98,30 98,30
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3,0000 0,26 0,78
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2000 7,70 1,54
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6,0000 0,92 5,52

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 239,99

121123 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8000 11,12 53,38
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3,0000 0,26 0,78
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17



659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6,0000 0,92 5,52

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 231,85

121124 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,2000 11,12 35,58
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 98,30 98,30
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 242,61

121125 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,9000 11,12 54,49
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,8000 2,10 20,58
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31



680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 239,68

121126 Pta. chap. Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,0000 11,12 55,60
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 241,21

121127 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,0182 7,70 0,14

20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1000 11,12 56,71
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42
312 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,90x2,10m pç 1,0000 87,48 87,48
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92



682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04
5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 258,37

121128 Pta. chap. Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,2000 11,12 57,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 153,31 153,31
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 326,58

121136 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,6000 22,13 79,67
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 333,68 333,68
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2000 7,70 1,54
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04



5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 521,31

121137 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1,0000 333,68 333,68
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 553,67

121138 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,2000 22,13 70,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 98,30 98,30
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34



5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 277,85

121139 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,8000 22,13 128,35
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 11,6000 2,10 24,36
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1,0000 340,35 340,35
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 586,67

121140 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,0000 22,13 110,65
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 353,71 353,71
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48



5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 578,97

121141 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1000 22,13 112,86
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1,0000 380,40 380,40
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 608,29

121142 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2000 22,13 115,08
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 408,42 408,42
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40



5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99
Total Unitário do Serviço 638,95

121143 Porta mexicana Itaúba1ª 0,80x2,10m-vta/cx14cm/dobr cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,0000 11,12 55,60
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
294 Porta tipo mexicana de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 290,00 290,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 460,21

121144 Porta mexicana Itaúba1ª 1,00x2,10m-vta/cx14cm/dobr cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,2000 11,12 57,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
295 Porta tipo mexicana de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 615,00 615,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99



Total Unitário do Serviço 788,27

121150 Pta. Itaúba1ªfórmica 70x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,2000 22,13 70,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
324 Porta chap itaúba 1ª0,70x1,80m rev c/ fórm 2lados pç 1,0000 223,61 223,61
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 403,16

121151 Pta. Itaúba1ªfórmica 60x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,2000 22,13 70,82
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2000 2,10 15,12
323 Porta chap itaúba 1ª0,60x1,80m rev c/ fórm 2lados pç 1,0000 125,46 125,46
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 305,01



121170 Pta. Itaúba1ªfórmica 70x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,8000 11,12 64,50
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 11,6000 2,10 24,36
321 Porta chap itaúba 1ª0,70x2,10m rev c/ fórm branca pç 1,0000 262,50 262,50
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5000 8,99 22,48
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 444,97

121171 Pta. Itaúba1ªfórmica 90x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 6,0000 11,12 66,72
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 12,0000 2,10 25,20
319 Porta chap itaúba 1ª0,90x2,10m rev c/ fórm 2lados pç 1,0000 315,00 315,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3000 7,70 2,31
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 2,0000 11,67 23,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,2000 8,99 19,78
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 497,83



121201 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 22,09 22,09

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 39,59

121202 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 22,09 22,09

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 39,59

121203 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 47,87

121204 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 25,79 25,79

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 43,29

121205 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 25,79 25,79

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 43,29

121206 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 36,62 36,62

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,12

121207 Fdura INT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 37,39 37,39

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,89



121208 Fdura BWC, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 37,39 37,39

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,89

121209 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 48,07 48,07

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 65,57

121210 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C-II ud
423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 1,0000 50,36 50,36

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 67,86

121211 Fdura EXT, espelho ret./maçta. americana, tipo D ud
424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 1,0000 30,37 30,37

5023 Serralheiro h 1,5000 8,99 13,48
Total Unitário do Serviço 43,85

121212 Fdura INT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 74,77 74,77

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 92,27

121213 Fdura BWC, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 63,33 63,33

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 80,83

121214 Fdura EXT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 88,51 88,51

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 106,01



121220 Fdura BWC, livre-ocupado ud
428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 1,0000 32,43 32,43

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 49,93

122101 Janela alumínio correr  -linha 25 - c/ basc. m2
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

401 Janela correr (basc sup, e=15cm) alum linha 25 m2 1,0000 219,05 219,05
5017 Pedreiro h 1,0000 11,67 11,67
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42

Total Unitário do Serviço 243,82

122102 Janela alumínio máx-ar  -linha 25 m2
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

402 Janela máximo ar em alumínio linha 25 m2 1,0000 208,98 208,98
5017 Pedreiro h 1,0000 11,67 11,67
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42

Total Unitário do Serviço 233,75

122103 Janela alumínio basc.   -linha 25 - mlo. 20cm m2
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

400 Janela basc e=15cm alum linha 25 m2 1,0000 269,83 269,83
5017 Pedreiro h 1,0000 11,67 11,67
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42

Total Unitário do Serviço 294,60

122104 Janela alumínio venez.  -linha 25 m2
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48

399 Janela veneziana em alumínio linha 25 m2 1,0000 360,00 360,00
5017 Pedreiro h 1,0000 11,67 11,67
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42



Total Unitário do Serviço 384,77

122205 Pta aluminio abrir   -linha 25 - mlo. 15cm m2
17 Areia úmida m3 0,0052 54,46 0,28
20 Cimento comum kg 1,3000 0,33 0,43

407 Pta Al parte fixa 1,20m e band=0,20m, linha 25 m2 1,0000 192,72 192,72
5017 Pedreiro h 1,5000 11,67 17,50
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 219,21

122209 P.J. aluminio correr -linha 25 - mlo. 15cm p/vidro m2
17 Areia úmida m3 0,0052 54,46 0,28
20 Cimento comum kg 1,3000 0,33 0,43

408 Pta jan Al 2fls (1correr+1fixa) band sup=0,2m,ln25 m2 1,0000 192,72 192,72
5017 Pedreiro h 1,5000 11,67 17,50
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 219,21

122210 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,4x2,1m - 2 fls ud
17 Areia úmida m3 0,0153 54,46 0,83
20 Cimento comum kg 3,8220 0,33 1,26

409 Pta jan Al, correr 1,40x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 1,0000 940,00 940,00
5017 Pedreiro h 4,4100 11,67 51,46
5022 Servente h 2,9400 8,28 24,34

Total Unitário do Serviço 1017,89

122211 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,6x2,1m - 2 fls ud
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
20 Cimento comum kg 4,3680 0,33 1,44

410 Pta jan Al, correr 1,60x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 1,0000 1080,00 1080,00
5017 Pedreiro h 5,0400 11,67 58,82
5022 Servente h 3,3600 8,28 27,82

Total Unitário do Serviço 1169,03

122301 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2



17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 1,0000 180,00 180,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 218,66

122302 Jla ferro basc - chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

350 Janela basculante em chapa dobrada e=15cm m2 1,0000 200,00 200,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 238,66

122303 Jla ferro basc, 3/8"x1/4"/15cm, 205x120cm + zarcão ud
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 11,5000 3,58 41,17
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 15,5000 3,59 55,65
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 13,2000 1,87 24,68
434 Puchador de janela basculante pç 2,0000 5,00 10,00

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,1000 295,77 29,58
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 1,9800 3,07 6,08
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 1,9800 13,32 26,37
202004 Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm m2 1,9800 11,64 23,05
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 2,4600 5,76 14,17

5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 196,0000 1,90 372,40
Total Unitário do Serviço 603,14

122310 Jla ferro abrir- chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

352 Janela abrir em chapa dobrada e=15cm m2 1,0000 200,00 200,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67



5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76

Total Unitário do Serviço 238,66

122311 Jla ferro abrir- perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

353 Janela abrir em ferro laminado e= 15cm m2 1,0000 180,00 180,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 218,66

122320 Jla ferro máx-ar-chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

354 Janela máximo ar em chapa dobrada m2 1,0000 200,00 200,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 238,66

122321 Jla ferro máx-ar-perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

355 Janela máximo ar em ferro laminado m2 1,0000 220,00 220,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 1,6000 8,28 13,25

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 258,66

122340 Janela JF1-025 SUDE, perfil ferro, 4,30x1,50m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 11,6000 4,91 56,96
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 19,3600 3,58 69,31
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 73,3800 3,59 263,43



346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 33,4400 0,35 11,70
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 9,0000 6,66 59,94

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 278,0000 0,95 264,10
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 4,6000 0,52 2,39

5023 Serralheiro h 23,0000 8,99 206,77
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 8,0000 4,59 36,72

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 10,6000 19,12 202,67
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 28,0000 3,63 101,64
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 12,9000 5,76 74,30

Total Unitário do Serviço 1349,99

122341 Janela JF2-025 eJF1-023 SUDE perf.ferro,3,40x1,50m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 9,6000 4,91 47,14
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 9,0000 6,66 59,94
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 12,4900 3,58 44,71
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 25,0800 0,35 8,78
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 45,3600 3,59 162,84

5023 Serralheiro h 21,1800 8,99 190,41
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 256,0000 0,95 243,20

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 9,3150 0,52 4,84
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 6,0000 4,59 27,54

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 11,6000 19,12 221,79
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 10,2000 5,76 58,75
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 18,0000 3,63 65,34

Total Unitário do Serviço 1135,39

122342 Janela JF3-025 eJF5-023 SUDE, perf.ferro3,40x1,35m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 9,5000 4,91 46,65
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 6,7500 6,66 44,96
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 8,0000 3,58 28,64
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 51,3000 3,59 184,17
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 22,4500 0,35 7,86

5023 Serralheiro h 15,5500 8,99 139,79
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 188,0000 0,95 178,60

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 2,5999 0,52 1,35



393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 6,0000 4,59 27,54
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 9,5000 19,12 181,64
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 9,1800 5,76 52,88
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 14,0000 3,63 50,82

Total Unitário do Serviço 944,97

122343 Janela JF4-025 eJF2-023 SUDE perf.ferro,3,40x0,75m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 8,3000 4,91 40,75
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 4,5000 6,66 29,97
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 6,4000 3,58 22,91
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 22,5600 3,59 80,99
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 13,6800 0,35 4,79

5023 Serralheiro h 8,4400 8,99 75,88
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 102,0000 0,95 96,90

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 2,6600 0,52 1,38
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 3,0000 4,59 13,77

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 8,3000 19,12 158,70
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 5,1000 5,76 29,38
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 20,0000 3,63 72,60

Total Unitário do Serviço 628,09

122344 Janela JF5-025 eJF10-023 SUDE perf.ferro1,60x1,35m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 5,9000 4,91 28,97
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 5,4000 6,66 35,96
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 7,8000 3,58 27,92
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 17,9200 3,59 64,33
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 10,0160 0,35 3,51

5023 Serralheiro h 9,9300 8,99 89,27
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 120,0000 0,95 114,00

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 1,7280 0,52 0,90
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 4,0000 4,59 18,36

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 5,9000 19,12 112,81
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 4,3200 5,76 24,88
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 14,0000 3,63 50,82

Total Unitário do Serviço 571,78



122345 Janela JF6-025 SUDE, perfil ferro, 4,30x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 9,5000 4,91 46,65
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 4,0500 6,66 26,97
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 5,4000 3,58 19,33
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 11,2600 3,59 40,42
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 9,8800 0,35 3,46

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 80,0000 0,95 76,00
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,8100 0,52 0,42
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 4,0000 4,59 18,36

5023 Serralheiro h 6,6200 8,99 59,51
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 9,5000 19,12 181,64
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 3,8700 5,76 22,29
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 24,0000 3,63 87,12

Total Unitário do Serviço 582,27

122346 Janela JF7-025 SUDE, perfil ferro, 3,40x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 7,7000 4,91 37,81
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 3,0000 6,66 19,98
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 3,7500 3,58 13,43
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 11,2200 3,59 40,28
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 8,0100 0,35 2,80

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 62,0000 0,95 58,90
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,4050 0,52 0,21
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 4,0000 4,59 18,36

5023 Serralheiro h 5,1300 8,99 46,12
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 7,7000 19,12 147,22
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 3,0600 5,76 17,63
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 16,0000 3,63 58,08

Total Unitário do Serviço 460,90

122347 Janela JF8-025 SUDE, perfil ferro, 1,65x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 4,2000 4,91 20,62
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 1,8000 6,66 11,99
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 2,5000 3,58 8,95



378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,7400 3,59 13,43
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 2,6700 0,35 0,93

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 26,0000 0,95 24,70
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,4050 0,52 0,21
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59

5023 Serralheiro h 2,1500 8,99 19,33
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 4,2000 19,12 80,30
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,4850 5,76 8,55
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 10,0000 3,63 36,30

Total Unitário do Serviço 229,96

122348 Janela JF9-025 SUDE, perfil ferro, 1,425x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 3,7500 4,91 18,41
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 1,8000 6,66 11,99
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 2,0500 3,58 7,34
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,7400 3,59 13,43
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 2,5350 0,35 0,89

5023 Serralheiro h 2,1500 8,99 19,33
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 26,0000 0,95 24,70

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,2250 0,52 0,12
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 3,7500 19,12 71,70
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,2825 5,76 7,39
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 8,0000 3,63 29,04

Total Unitário do Serviço 208,98

122349 Janela JF10-025 SUDE, perfil ferro, 0,90x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 2,7000 4,91 13,26
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 0,9000 6,66 5,99
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 1,3000 3,58 4,65
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 2,5400 3,59 9,12
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 2,0700 0,35 0,72

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 26,0000 0,95 24,70
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,2150 0,52 0,11
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59



5023 Serralheiro h 2,1500 8,99 19,33
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 2,7000 19,12 51,62
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 0,8200 5,76 4,72
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 8,0000 3,63 29,04

Total Unitário do Serviço 167,89

122350 Janela JF11-025 SUDE, perfil ferro,1,05x0,45m ud
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 3,0000 4,91 14,73
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 0,9000 6,66 5,99
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 1,4500 3,58 5,19
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,1400 3,59 11,27
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 2,1700 0,35 0,76

5023 Serralheiro h 2,1500 8,99 19,33
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 26,0000 0,95 24,70

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,1975 0,52 0,10
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 3,0000 19,12 57,36
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 0,9400 5,76 5,41
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 8,0000 3,63 29,04

Total Unitário do Serviço 178,50

122351 Janela JF3-023 SUDE, perfil ferro,1,60x1,50m ud
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 82,0000 0,95 77,90

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,8700 0,52 0,45
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 8,3600 0,35 2,93
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 15,1200 3,59 54,28
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 9,6000 3,58 34,37
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 3,0000 6,66 19,98
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 6,2000 4,91 30,44

5023 Serralheiro h 6,7800 8,99 60,95
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 6,2000 19,12 118,54
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 9,1800 5,76 52,88
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 14,0000 3,63 50,82

Total Unitário do Serviço 508,15



122352 Janela JF4-023 SUDE, perfil ferro, 1,20x0,75m ud
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 42,0000 0,95 39,90

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,2800 0,52 0,15
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 4,5600 0,35 1,60
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 7,5200 3,59 27,00
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 2,6000 3,58 9,31
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 2,4000 6,66 15,98
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 4,5600 4,91 22,39

5023 Serralheiro h 3,4700 8,99 31,20
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 3,4700 19,12 66,35
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,8000 5,76 10,37
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 8,0000 3,63 29,04

Total Unitário do Serviço 257,91

122353 Janela JF7-023 SUDE, perfil ferro, 1,60x0,75m ud
5023 Serralheiro h 3,4700 8,99 31,20

344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 4,7000 4,91 23,08
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 3,0000 6,66 19,98
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 4,0000 3,58 14,32
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 7,5200 3,59 27,00
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 4,5600 0,35 1,60
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,4200 0,52 0,22

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 42,0000 0,95 39,90
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 4,7000 19,12 89,86
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 2,4000 5,76 13,82
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 10,0000 3,63 36,30

Total Unitário do Serviço 301,93

122354 Janela JF8-023 SUDE, perfil ferro, 1,50x0,75m ud
5023 Serralheiro h 3,4700 8,99 31,20

344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 4,5000 4,91 22,09
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 1,5000 6,66 9,99



377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 3,6000 3,58 12,89
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 7,5200 3,59 27,00
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 4,5600 0,35 1,60
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 1,0000 4,59 4,59
447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,5600 0,52 0,29

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 42,0000 0,95 39,90
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 4,5000 19,12 86,04
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 2,2600 5,76 13,02
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 10,0000 3,63 36,30

Total Unitário do Serviço 284,94

122355 Janela JF9-023 SUDE, perfil ferro, 1,65x2,60m ud
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 96,0000 0,95 91,20

447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,9281 0,52 0,48
393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 2,0000 4,59 9,18
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 9,4100 0,35 3,29
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 16,9380 3,59 60,81
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 11,5500 3,58 41,35
347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 5,2000 6,66 34,63
344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 8,5000 4,91 41,73

5023 Serralheiro h 7,9400 8,99 71,38
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 8,5000 19,12 162,52
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 8,5800 5,76 49,42
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 16,0000 3,63 58,08

394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 0,6765 35,05 23,71
5197 Cordão de solda e=3mm m 5,7600 18,97 109,27

Total Unitário do Serviço 757,11

122380 Grade tijolinho e=10cm, 01 demão de zarcão m2
368 Grade de proteção tipo B, conf. memo. m2 1,0000 147,60 147,60

20 Cimento comum kg 2,8400 0,33 0,94
17 Areia úmida m3 0,0080 54,46 0,44

5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5017 Pedreiro h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 184,89



122381 Grade ferro redondo 1/2" c/ 10cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0080 54,46 0,44
20 Cimento comum kg 2,8400 0,33 0,94

367 Grade de proteçao tipo A, conf. memo. m2 1,0000 117,64 117,64
5017 Pedreiro h 1,8000 11,67 21,01
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,0000 5,76 5,76
Total Unitário do Serviço 160,69

122401 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud
17 Areia úmida m3 0,0879 54,46 4,79
19 Cal virgem em pó kg 1,7836 0,25 0,45
20 Cimento comum kg 23,5800 0,33 7,78

358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 1,0000 380,00 380,00
5017 Pedreiro h 0,6700 11,67 7,82
5022 Servente h 0,8210 8,28 6,80

Total Unitário do Serviço 407,64

122402 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" m2
17 Areia úmida m3 0,0598 54,46 3,26
19 Cal virgem em pó kg 1,2134 0,25 0,30
20 Cimento comum kg 16,0420 0,33 5,29

356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 1,0000 258,50 258,50
5017 Pedreiro h 0,4558 11,67 5,32
5022 Servente h 0,5586 8,28 4,63

Total Unitário do Serviço 277,30

122403 P.J. chp aço 26, estrut. perfil 3/8"x1/2" m2
17 Areia úmida m3 0,0598 54,46 3,26
19 Cal virgem em pó kg 1,2134 0,25 0,30
20 Cimento comum kg 16,0420 0,33 5,29

356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 0,6803 258,50 175,86
5017 Pedreiro h 0,4558 11,67 5,32
5022 Servente h 0,5586 8,28 4,63



Total Unitário do Serviço 194,66

122451 Pta enrolar de ferro, incl. trilhos e equip m2
17 Areia úmida m3 0,0072 54,46 0,39
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59

369 Porta de enrolar de ferro com chapa ondulada nº 26 m2 1,0000 176,47 176,47
5017 Pedreiro h 1,7500 11,67 20,42
5022 Servente h 1,7500 8,28 14,49

Total Unitário do Serviço 212,36

122452 Tela #2x2cm em quadro 160x80cm - estrut 1x1x1/4" cj
17 Areia úmida m3 0,0059 54,46 0,32
19 Cal virgem em pó kg 1,0752 0,25 0,27

376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 6,8000 8,44 57,39
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 6,8000 1,87 12,72
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6,0000 6,39 38,34
634 Tela metálica malha rígida 2x2cm m2 1,2800 31,20 39,94

5017 Pedreiro h 1,4608 11,67 17,05
5022 Servente h 0,5990 8,28 4,96
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 76,0000 0,95 72,20
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4000 18,97 7,59

Total Unitário do Serviço 250,78

122460 Alçapão PF4 - 023, padrão SUDE, 0,70x0,70m ud
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 4,0000 0,95 3,80
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,8000 18,97 53,12
5023 Serralheiro h 0,3300 8,99 2,97

345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 2,8000 8,12 22,74
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 2,8000 10,30 28,84
394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 0,4900 35,05 17,17

201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 4,0000 3,63 14,52
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 2,8000 19,12 53,54
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 0,9800 5,76 5,65

Total Unitário do Serviço 202,39



122461 Porta capela PF3-023 SUDE, 1,30 x 0,70m ud
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 8,0000 3,63 29,04
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1,9600 5,76 11,29
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 4,1000 19,12 78,39

345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 5,6000 8,12 45,47
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 4,1000 10,30 42,23

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 8,0000 0,95 7,60
5197 Cordão de solda e=3mm m 5,6000 18,97 106,23
5023 Serralheiro h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 326,04

122462 Porta ferro c/tela PF1-025, SUDE, 0,90x1,95m ud
5197 Cordão de solda e=3mm m 5,9000 18,97 111,92
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 12,0000 0,95 11,40

346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 5,7000 0,35 1,99
345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 5,7000 8,12 46,28
650 Tela padrão COPEL, malha 2 x 2cm m2 1,7550 31,20 54,76
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 3,9000 10,30 40,17
442 Dobradiça cilindrica tipo gonzo 3/4 ud 3,0000 5,60 16,80

5023 Serralheiro h 1,0000 8,99 8,99
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 4,3000 19,12 82,22
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 3,5200 5,76 20,28
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 10,0000 3,63 36,30

Total Unitário do Serviço 431,14

122463 Porta ferro c/telaPFT12-023,PF2-025 SUDE1,70x1,93m ud
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 3,8600 10,30 39,76
348 Perfil T dobrado #1,52mm H=27mm B=66mm 2.062 kg/m m 1,9300 8,10 15,63
650 Tela padrão COPEL, malha 2 x 2cm m2 2,2500 31,20 70,20
345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 18,8400 8,12 152,98
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 18,8400 0,35 6,59
443 Dobradiça para portão de ferro ud 12,0000 3,79 45,48
448 Ferro pedrez de 30cm em latão sobreposto ud 2,0000 18,00 36,00
446 Ferro pedrez de 15cm em latão sobreposto ud 2,0000 11,22 22,44

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 18,0000 0,95 17,10



5197 Cordão de solda e=3mm m 18,8400 18,97 357,39
5023 Serralheiro h 1,4900 8,99 13,40

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 3,8600 19,12 73,80
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 3,2800 5,76 18,89
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 10,0000 3,63 36,30

Total Unitário do Serviço 905,99

122464 Porta PJ1-025 SUDE perfil ferro 3,40x2,625m c/fech ud
394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 1,3800 35,05 48,37
345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 22,6600 8,12 184,00
343 Perfil T vedaç dob #1,52mm H=27mm B=83mm 2,652Kg/m m 8,6500 10,38 89,79
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 44,7380 3,58 160,16
445 Fechadura tetra para porta de aço ud 1,0000 34,00 34,00
444 Fechadura para porta de ferro ud 1,0000 31,00 31,00
443 Dobradiça para portão de ferro ud 6,0000 3,79 22,74
349 Perfil Z porta # 1,52mm, 50mm vedação 1,403 Kg/m m 2,0625 5,51 11,36
448 Ferro pedrez de 30cm em latão sobreposto ud 2,0000 18,00 36,00
446 Ferro pedrez de 15cm em latão sobreposto ud 2,0000 11,22 22,44

5197 Cordão de solda e=3mm m 10,0500 18,97 190,65
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 112,0000 0,95 106,40
5023 Serralheiro h 9,2700 8,99 83,34

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 8,6000 19,12 164,43
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 17,8600 5,76 102,87
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 21,0000 3,63 76,23

Total Unitário do Serviço 1363,80

122465 Porta PJ1/JF6-023 e PJ2-025 0,90x2,60m e0,75x0,75m ud
5023 Serralheiro h 4,9600 8,99 44,59
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 60,0000 0,95 57,00
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,6000 18,97 49,32

345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 11,7240 8,12 95,20
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 4,9420 10,30 50,90
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 4,6500 0,35 1,63
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 12,4500 3,58 44,57
343 Perfil T vedaç dob #1,52mm H=27mm B=83mm 2,652Kg/m m 0,7500 10,38 7,79



394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 0,3645 35,05 12,78
445 Fechadura tetra para porta de aço ud 1,0000 34,00 34,00
443 Dobradiça para portão de ferro ud 3,0000 3,79 11,37

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 6,8500 19,12 130,97
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 5,8000 5,76 33,41
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 18,0000 3,63 65,34

Total Unitário do Serviço 638,92

122466 Porta PJ2-023 SUDE perfil ferro, 3,60x2,60m c/fech ud
394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 1,3964 35,05 48,94
343 Perfil T vedaç dob #1,52mm H=27mm B=83mm 2,652Kg/m m 5,8000 10,38 60,20
345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 33,2800 8,12 270,23
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 44,2000 3,58 158,24
349 Perfil Z porta # 1,52mm, 50mm vedação 1,403 Kg/m m 2,0820 5,51 11,47

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 128,0000 0,95 121,60
446 Ferro pedrez de 15cm em latão sobreposto ud 2,0000 11,22 22,44

5197 Cordão de solda e=3mm m 10,0500 18,97 190,65
445 Fechadura tetra para porta de aço ud 1,0000 34,00 34,00
444 Fechadura para porta de ferro ud 1,0000 31,00 31,00
443 Dobradiça para portão de ferro ud 6,0000 3,79 22,74

5023 Serralheiro h 10,5900 8,99 95,20
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 8,6000 19,12 164,43
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 17,6800 5,76 101,84
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 20,0000 3,63 72,60

Total Unitário do Serviço 1405,57

122467 Porta PJ3-023 SUDE perfil ferro, 1,60x2,60m c/fech ud
394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 0,6496 35,05 22,77
343 Perfil T vedaç dob #1,52mm H=27mm B=83mm 2,652Kg/m m 1,6000 10,38 16,61
342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 4,1240 10,30 42,48
345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 15,8400 8,12 128,62
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 6,0000 3,58 21,48

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 68,0000 0,95 64,60
5197 Cordão de solda e=3mm m 4,8200 18,97 91,44

448 Ferro pedrez de 30cm em latão sobreposto ud 2,0000 18,00 36,00



446 Ferro pedrez de 15cm em latão sobreposto ud 1,0000 11,22 11,22
445 Fechadura tetra para porta de aço ud 1,0000 34,00 34,00
444 Fechadura para porta de ferro ud 1,0000 31,00 31,00
443 Dobradiça para portão de ferro ud 6,0000 3,79 22,74

5023 Serralheiro h 16,5300 8,99 148,60
201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m 6,8000 19,12 130,02
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 9,1200 5,76 52,53
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 9,0000 3,63 32,67

Total Unitário do Serviço 886,80

122468 Ventilação central de gás, padrão SUDE, 0,60x0,30m ud
346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 1,8000 0,35 0,63

5197 Cordão de solda e=3mm m 1,8000 18,97 34,15
650 Tela padrão COPEL, malha 2 x 2cm m2 0,1800 31,20 5,62

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 4,0000 0,95 3,80
5023 Serralheiro h 0,3300 8,99 2,97

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 0,3600 5,76 2,07
201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud 4,0000 3,63 14,52

Total Unitário do Serviço 63,77

122501 Grade de correr 120x270cm, tipo A conf. projeto ud
17 Areia úmida m3 0,7782 54,46 42,38
20 Cimento comum kg 311,0400 0,33 102,64

373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 24,2000 9,61 232,56
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 28,6000 8,51 243,39

5017 Pedreiro h 1,6656 11,67 19,44
5022 Servente h 12,7760 8,28 105,79
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 140,0000 2,84 397,60
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 140,0000 1,90 266,00
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4064 18,97 7,71

Total Unitário do Serviço 1417,51

122502 Grade de correr 185x270cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 39,4500 9,61 379,11
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 26,4000 8,51 224,66



5017 Pedreiro h 1,5400 11,67 17,97
5022 Servente h 1,5400 8,28 12,75

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,6400 98,95 63,33
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,6400 295,77 189,29

5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 255,0000 2,84 724,20
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 255,0000 1,90 484,50
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,8128 18,97 15,42

Total Unitário do Serviço 2110,78

122503 Grade de correr 275x270cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 39,4500 9,61 379,11
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 26,4000 8,51 224,66

5017 Pedreiro h 1,5400 11,67 17,97
5022 Servente h 1,5400 8,28 12,75

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,6400 98,95 63,33
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,3800 295,77 112,39

5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 255,0000 2,84 724,20
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 255,0000 1,90 484,50
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,2192 18,97 23,13

Total Unitário do Serviço 2041,58

122504 Grade fixa, tipo A conf. projeto m2
17 Areia úmida m3 0,2402 54,46 13,08
20 Cimento comum kg 96,0181 0,33 31,69

373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 7,4705 9,61 71,79
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 8,8288 8,51 75,13

5017 Pedreiro h 0,5142 11,67 6,00
5022 Servente h 3,9440 8,28 32,66
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 43,2180 2,84 122,74
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 43,2180 1,90 82,11
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,1255 18,97 2,38

Total Unitário do Serviço 437,58

122505 Porta em grade  80x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13,0000 9,61 124,93



374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 18,9000 8,51 160,84
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5023 Serralheiro h 12,7760 8,99 114,86
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 99,0000 2,84 281,16
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 109,0000 1,90 207,10
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4500 18,97 8,54

Total Unitário do Serviço 924,56

122506 Porta em grade  90x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13,2000 9,61 126,85
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 21,0000 8,51 178,71
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5023 Serralheiro h 12,7760 8,99 114,86
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 109,0000 2,84 309,56
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 119,0000 1,90 226,10
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4500 18,97 8,54

Total Unitário do Serviço 991,75

122507 Porta em grade 100x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13,4000 9,61 128,77
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 23,1000 8,51 196,58
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5023 Serralheiro h 12,7760 8,99 114,86
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 119,0000 2,84 337,96
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 129,0000 1,90 245,10
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4500 18,97 8,54

Total Unitário do Serviço 1058,94

122510 Porta chp f° 3mm (2 lados) 70x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 8,6000 3,61 31,05
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 2,9400 91,20 268,13
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,2200 8,44 44,06



437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5017 Pedreiro h 0,4500 11,67 5,25
5022 Servente h 0,4500 8,28 3,73

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,6400 98,95 63,33
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,6400 295,77 189,29

5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10,0000 1,90 19,00
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,5000 18,97 123,30

Total Unitário do Serviço 773,81

122511 Porta chp f° 3mm (2 lados) 80x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 9,0000 3,61 32,49
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 3,3600 91,20 306,43
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,4200 8,44 45,74
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5017 Pedreiro h 0,5143 11,67 6,00
5022 Servente h 0,5143 8,28 4,26

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,6400 98,95 63,33
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,6400 295,77 189,29

5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10,0000 1,90 19,00
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,7000 18,97 127,10

Total Unitário do Serviço 820,31

122512 Porta chp f° 3mm (2 lados) 90x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 9,4000 3,61 33,93
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 3,7800 91,20 344,74
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,5200 8,44 46,59
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3,0000 1,86 5,58

5017 Pedreiro h 0,5143 11,67 6,00
5022 Servente h 0,5143 8,28 4,26

101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,6400 98,95 63,33
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,6400 295,77 189,29

5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10,0000 1,90 19,00



5197 Cordão de solda e=3mm m 6,9000 18,97 130,89
Total Unitário do Serviço 864,70

122520 Esq. ferro lam. 3/4"x1/8" p/ jla cela, 12x160cm ud
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 0,1200 3,58 0,43
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,3200 3,59 11,92
633 Tela tipo mosquiteiro em arame de aço m2 0,0600 21,15 1,27
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 8,0000 0,11 0,88
927 Policarbonato m2 0,1320 310,00 40,92

5023 Serralheiro h 0,2000 8,99 1,80
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 6,0000 0,95 5,70

Total Unitário do Serviço 62,92

122529 Perfil + cabo de aço m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,2500 18,53 4,63
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2,0000 0,98 1,96
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4000 2,23 0,89
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12,0000 0,25 3,00
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,27 0,24

Total Unitário do Serviço 10,72

122549 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm simples,incl aces m
610 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm simples m 1,0000 12,36 12,36
618 Haste com 40cm ud 0,3300 9,84 3,25

5033 Instalador de ouriço h 0,6400 14,43 9,24
Total Unitário do Serviço 24,85

122550 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm simples, incl aces m
611 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm simples m 1,0000 15,45 15,45
619 Haste com 50cm ud 0,3300 13,53 4,46

5033 Instalador de ouriço h 0,8200 14,43 11,83
Total Unitário do Serviço 31,74

122551 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm clipada, incl aces m
612 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm clipada m 1,0000 18,19 18,19



618 Haste com 40cm ud 0,3300 9,84 3,25
5033 Instalador de ouriço h 0,9100 14,43 13,13

Total Unitário do Serviço 34,57

122552 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm clipada, incl aces m
613 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm clipada m 1,0000 19,51 19,51
619 Haste com 50cm ud 0,3300 13,53 4,46

5033 Instalador de ouriço h 0,9700 14,43 14,00
Total Unitário do Serviço 37,97

122553 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm simples,incl aces m
614 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm simples m 1,0000 16,53 16,53
618 Haste com 40cm ud 0,3300 9,84 3,25

5033 Instalador de ouriço h 0,9000 14,43 12,99
Total Unitário do Serviço 32,77

122554 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm simples,incl aces m
615 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm simples m 1,0000 24,88 24,88
619 Haste com 50cm ud 0,3300 13,53 4,46

5033 Instalador de ouriço h 1,1700 14,43 16,88
Total Unitário do Serviço 46,22

122555 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm clipada,incl aces m
616 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm clipada m 1,0000 30,22 30,22
618 Haste com 40cm ud 0,3300 9,84 3,25

5033 Instalador de ouriço h 0,9700 14,43 14,00
Total Unitário do Serviço 47,47

122556 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm clipada,incl aces m
617 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm clipada m 1,0000 37,35 37,35
619 Haste com 50cm ud 0,3300 13,53 4,46

5033 Instalador de ouriço h 1,1700 14,43 16,88
Total Unitário do Serviço 58,69

125101 Imperm. viga baldrame (1/2 vez) c/ manta 3mm m



17 Areia úmida m3 0,0939 54,46 5,11
20 Cimento comum kg 28,1960 0,33 9,30

522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,8625 10,71 9,24
525 Viafix l 0,0008 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,3000 5,10 1,53
532 Tela de estuque m2 0,6000 2,29 1,37

5017 Pedreiro h 0,4500 11,67 5,25
5022 Servente h 1,7448 8,28 14,45
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 50,33

125102 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m
17 Areia úmida m3 0,1002 54,46 5,46
20 Cimento comum kg 30,0760 0,33 9,93

522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,9200 10,71 9,85
525 Viafix l 0,0008 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,3400 5,10 1,73
532 Tela de estuque m2 0,6000 2,29 1,37

5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 1,4400 8,28 11,92
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,3800 11,67 4,43

Total Unitário do Serviço 50,29

125103 Imperm. sapata c/ manta 3mm m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,1500 10,71 12,32
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4600 5,10 2,35
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 63,92



125104 Imperm. calha e viga calha c/ manta alum. 3mm/reg m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

514 Manta asfáltica 3mm c/revest de alumín, conf.memo m2 1,1500 14,40 16,56
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4600 5,10 2,35
532 Tela de estuque m2 1,6000 2,29 3,66

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 69,53

125105 Imperm. muro arrimo-res.termoplást.,c/reg/prot mec m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

525 Viafix l 0,0020 4,67 0,01
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4,0000 1,77 7,08

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 51,14

125106 Imperm. esp. d'água c/manta asft 3mm reg/prot mec. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,1500 13,90 15,98
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4600 5,10 2,35

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 65,29

125107 Imperm. c/ manta ardosiada/conc.celular e=9cm m2
85 Concreto celular 400 a 450 kg/m3 m3 0,0900 239,80 21,58



525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
527 Manta ardosiada 4mm, conf. memo. m2 1,1500 16,40 18,86
531 VIABIT l 0,4600 5,10 2,35

5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
Total Unitário do Serviço 48,62

125108 Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos m
509 Asfalto emulsionado (hidroasfalto) l 0,0750 4,29 0,32

5022 Servente h 0,1875 8,28 1,55
Total Unitário do Serviço 1,87

125109 Imperm. viga bald. 1 vez  c/ hidroasfalto 2 demãos m
509 Asfalto emulsionado (hidroasfalto) l 0,1000 4,29 0,43

5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07
Total Unitário do Serviço 2,50

125110 Imperm. c/ papelão alcatroado p/ parede de 1/2 vez m
505 Papelão alcatroado 15cm m 1,1000 0,45 0,50

5017 Pedreiro h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 1,67

125111 Imperm. rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,4500 15,00 6,75
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71
536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59

5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 24,73



125112 Imperm. "A" lj.mça.manta 3mm/isolt. térmico. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,1500 13,90 15,98
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,1500 10,71 12,32
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1000 3,12 3,43
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,0500 11,86 12,45

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 93,18

125113 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj.mça. manta 3mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 0,4500 13,90 6,25
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,1500 10,71 1,61
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71
536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59

5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 25,84

125114 Imperm. "B" lj.mça.manta 4mm/isolt. térmico. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,1500 15,00 17,25
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04



534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1000 3,12 3,43
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,0500 11,86 12,45

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 82,13

125115 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,4500 15,00 6,75
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71
536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59

5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 24,73

125116 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,1500 15,00 17,25
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04
532 Tela de estuque m2 1,1000 2,29 2,52
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1000 3,12 3,43

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 72,20

125117 Imperm. "C" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m



17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,4500 15,00 6,75
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71
536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59

5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 24,73

125118 Imperm. "A" lj.pré manta 3mm/isolt. térmico m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,1500 13,90 15,98
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,1500 10,71 12,32
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1000 3,12 3,43
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,0500 11,86 12,45

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 93,18

125119 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj pré  manta 3mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 0,4500 13,90 6,25
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,2500 10,71 2,68
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71



536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59
5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 26,91

125120 Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,1500 13,90 15,98
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,1500 15,00 2,25
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1000 3,12 3,43
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,0500 11,86 12,45

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 83,11

125121 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 54,46 0,50
19 Cal virgem em pó kg 1,0920 0,25 0,27
20 Cimento comum kg 1,3290 0,33 0,44

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,4500 15,00 6,75
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,1500 10,71 1,61
531 VIABIT l 0,1800 5,10 0,92
532 Tela de estuque m2 0,3100 2,29 0,71
536 Mastique kg 0,2858 19,57 5,59

5017 Pedreiro h 0,1680 11,67 1,96
5022 Servente h 0,2088 8,28 1,73
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 6,21 0,03

Total Unitário do Serviço 26,34



125124 Imperm. piso rtório elevado manta 4mm/reg/prot.mec m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,1500 15,00 17,25
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 66,25

125125 Imperm. teto reservatório c/res.termoplást. + reg. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

525 Viafix l 0,0020 4,67 0,01
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4,0000 1,77 7,08

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 51,14

125126 Imperm. parede rtório. manta asft 4mm/reg/prot.mec m2
17 Areia úmida m3 0,0255 54,46 1,39
20 Cimento comum kg 7,6650 0,33 2,53

512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,1500 15,00 17,25
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
531 VIABIT l 0,4000 5,10 2,04
673 Bucha S6 c/ parafuso de latão e arruela cj 4,0000 0,22 0,88

5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,6000 8,28 4,97
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 37,22

125127 Imperm. reserv. enterrado,c/res.termoplást. + reg. m2



17 Areia úmida m3 0,1253 54,46 6,82
20 Cimento comum kg 37,5950 0,33 12,41

525 Viafix l 0,0020 4,67 0,01
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4,0000 1,77 7,08

5017 Pedreiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,8000 8,28 14,90
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 51,14

125190 Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm m2
17 Areia úmida m3 0,0255 54,46 1,39
20 Cimento comum kg 7,6650 0,33 2,53

525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,6000 8,28 4,97

Total Unitário do Serviço 11,22

125191 P.mec.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=4cm m2
17 Areia úmida m3 0,0997 54,46 5,43
20 Cimento comum kg 29,9300 0,33 9,88

5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,2000 8,28 9,94

Total Unitário do Serviço 29,92

130101 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão       <2,50m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0280 1304,05 36,51
607 Ferragem para tesouras kg 0,2000 5,42 1,08
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 0,9600 11,67 11,20
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 58,11

130102 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  2,5 a  5,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0320 1304,05 41,73
607 Ferragem para tesouras kg 0,2100 5,42 1,14



664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69
5003 Carpinteiro h 0,9900 11,67 11,55
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9900 8,99 8,90

Total Unitário do Serviço 64,01

130103 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0350 1304,05 45,64
607 Ferragem para tesouras kg 0,2300 5,42 1,25
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1300 5,77 0,75

5003 Carpinteiro h 1,0200 11,67 11,90
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0200 8,99 9,17

Total Unitário do Serviço 68,71

130104 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  7,5 a 10,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0370 1304,05 48,25
607 Ferragem para tesouras kg 0,2600 5,42 1,41
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1500 5,77 0,87

5003 Carpinteiro h 1,0500 11,67 12,25
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0500 8,99 9,44

Total Unitário do Serviço 72,22

130105 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 10,0 a 12,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0390 1304,05 50,86
607 Ferragem para tesouras kg 0,2600 5,42 1,41
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1500 5,77 0,87

5003 Carpinteiro h 1,0800 11,67 12,60
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0800 8,99 9,71

Total Unitário do Serviço 75,45

130106 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 12,5 a 15,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0410 1304,05 53,47
607 Ferragem para tesouras kg 0,2600 5,42 1,41
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1500 5,77 0,87

5003 Carpinteiro h 1,1100 11,67 12,95
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1100 8,99 9,98



Total Unitário do Serviço 78,68

130110 Estr.mad pontalet (parede/laje) p/telha cer/conc m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0190 1304,05 24,78
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,2400 5,77 1,38

5003 Carpinteiro h 0,9900 11,67 11,55
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9900 8,99 8,90

Total Unitário do Serviço 46,61

130111 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum  vão        <2,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0170 1304,05 22,17
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1000 5,77 0,58

5003 Carpinteiro h 0,8000 11,67 9,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 39,28

130112 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   2,5 a  5,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0204 1304,05 26,60
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1300 5,77 0,75

5003 Carpinteiro h 0,9200 11,67 10,74
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 46,36

130113 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   5,0 a  7,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0227 1304,05 29,60
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 1,1200 11,67 13,07
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 53,43

130114 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   7,5 a 10,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0247 1304,05 32,21
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 1,1200 11,67 13,07
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1200 8,99 10,07



Total Unitário do Serviço 56,04

130115 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  10,0 a 12,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0267 1304,05 34,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 1,1200 11,67 13,07
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 58,65

130116 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  12,5 a 15,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0287 1304,05 37,43
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 1,1200 11,67 13,07
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 61,26

130117 Estrut.mad.pontalet (parede/laje) p/telha FC/alum m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0102 1304,05 13,30
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1200 5,77 0,69

5003 Carpinteiro h 0,7200 11,67 8,40
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,7200 8,99 6,47

Total Unitário do Serviço 28,86

130118 Isolam. term. cobert. nova, manta foil 2 faces m2
562 Manta refletiva 2 faces tipo foil de alum aces fix m2 1,0500 4,58 4,81

5017 Pedreiro h 0,2500 11,67 2,92
5022 Servente h 0,3500 8,28 2,90

Total Unitário do Serviço 10,63

130119 Isolam. term. cobert. antiga, manta foil 2 faces m2
562 Manta refletiva 2 faces tipo foil de alum aces fix m2 1,0500 4,58 4,81

5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42

Total Unitário do Serviço 21,90



130150 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  10 a 15m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 7,8000 6,60 51,48

Total Unitário do Serviço 51,48

130151 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  15 a 18m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 9,4000 6,60 62,04

Total Unitário do Serviço 62,04

130152 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  18 a 21m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 10,7000 6,60 70,62

Total Unitário do Serviço 70,62

130153 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  21 a 26m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 12,2000 6,60 80,52

Total Unitário do Serviço 80,52

130154 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  26 a 30m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 14,9000 6,60 98,34

Total Unitário do Serviço 98,34

130160 Estr.aço p/ cobert.alum vão 10 a 15m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 6,4000 6,60 42,24

Total Unitário do Serviço 42,24

130161 Estr.aço p/ cobert.alum vão 15 a 18m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 8,3000 6,60 54,78

Total Unitário do Serviço 54,78

130162 Estr.aço p/ cobert.alum vão 18 a 21m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 8,9000 6,60 58,74

Total Unitário do Serviço 58,74

130163 Estr.aço p/ cobert.alum vão 21 a 26m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 9,9000 6,60 65,34

Total Unitário do Serviço 65,34



130164 Estr.aço p/ cobert.alum vão 26 a 30m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 11,7000 6,60 77,22

Total Unitário do Serviço 77,22

130165 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre 3,5m x 6m cj
381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 8,4000 4,52 37,97
387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39) m 3,0200 50,88 153,66
388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 3,5480 21,13 74,97
389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 0,0740 152,00 11,25
390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 0,2160 187,68 40,54
684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 24,0000 1,20 28,80
685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 16,0000 1,52 24,32

5015 Montador h 3,0000 11,67 35,01
5197 Cordão de solda e=3mm m 22,0000 18,97 417,34

Total Unitário do Serviço 823,86

130166 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre de  3,5m m
381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 1,4003 4,52 6,33
387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39) m 0,5034 50,88 25,61
388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 0,5915 21,13 12,50
389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 0,0123 152,00 1,87
390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 0,0360 187,68 6,76
684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 4,0008 1,20 4,80
685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 2,6672 1,52 4,05

5015 Montador h 0,5001 11,67 5,84
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,3740 18,97 45,03

Total Unitário do Serviço 112,79

130167 Estrutura aço p/ cobert metál perfilada, montada kg
395 Estrutura aço p/ cobert metál perfilada, montada kg 1,0000 9,00 9,00

Total Unitário do Serviço 9,00

130301 Cobertura c/telha FC ond.5mm (plano coberto) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,1842 4,51 5,34



851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,33 0,45
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,65 0,89

5025 Telhadista h 0,2243 11,67 2,62
5026 Ajudante de telhadista h 0,2243 8,99 2,02

Total Unitário do Serviço 11,32

130302 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.10° (18%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,2024 4,51 5,42
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3872 0,33 0,46
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3872 0,65 0,90

5025 Telhadista h 0,2278 11,67 2,66
5026 Ajudante de telhadista h 0,2278 8,99 2,05

Total Unitário do Serviço 11,49

130303 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.15° (27%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,2260 4,51 5,53
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4144 0,33 0,47
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4144 0,65 0,92

5025 Telhadista h 0,2322 11,67 2,71
5026 Ajudante de telhadista h 0,2322 8,99 2,09

Total Unitário do Serviço 11,72

130304 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.20° (38%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,2602 4,51 5,68
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4539 0,33 0,48
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4539 0,65 0,95

5025 Telhadista h 0,2387 11,67 2,79
5026 Ajudante de telhadista h 0,2387 8,99 2,15

Total Unitário do Serviço 12,05

130305 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.25° (47%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,3067 4,51 5,89
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5075 0,33 0,50
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5075 0,65 0,98

5025 Telhadista h 0,2475 11,67 2,89



5026 Ajudante de telhadista h 0,2475 8,99 2,23
Total Unitário do Serviço 12,49

130306 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.36° (58%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,3674 4,51 6,17
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5776 0,33 0,52
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5776 0,65 1,03

5025 Telhadista h 0,2590 11,67 3,02
5026 Ajudante de telhadista h 0,2590 8,99 2,33

Total Unitário do Serviço 13,07

130307 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.35° (70%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,4457 4,51 6,52
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,6668 0,33 0,55
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,6679 0,65 1,08

5025 Telhadista h 0,2738 11,67 3,20
5026 Ajudante de telhadista h 0,2738 8,99 2,46

Total Unitário do Serviço 13,81

130308 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.40° (84%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,5459 4,51 6,97
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,7834 0,33 0,59
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,7834 0,65 1,16

5025 Telhadista h 0,2928 11,67 3,42
5026 Ajudante de telhadista h 0,2928 8,99 2,63

Total Unitário do Serviço 14,77

130309 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.45°(100%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,6747 4,51 7,55
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9321 0,33 0,64
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,9321 0,65 1,26

5025 Telhadista h 0,3172 11,67 3,70
5026 Ajudante de telhadista h 0,3172 8,99 2,85

Total Unitário do Serviço 16,00



130310 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,1842 10,54 12,48
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,33 0,45
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,65 0,89

5025 Telhadista h 0,2243 11,67 2,62
5026 Ajudante de telhadista h 0,2243 8,99 2,02

Total Unitário do Serviço 18,46

130312 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.10° (18%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,2024 10,54 12,67
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3872 0,33 0,46
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3872 0,65 0,90

5025 Telhadista h 0,2278 11,67 2,66
5026 Ajudante de telhadista h 0,2278 8,99 2,05

Total Unitário do Serviço 18,74

130313 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.15° (27%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,2260 10,54 12,92
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4144 0,33 0,47
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4144 0,65 0,92

5025 Telhadista h 0,2322 11,67 2,71
5026 Ajudante de telhadista h 0,2322 8,99 2,09

Total Unitário do Serviço 19,11

130314 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.20° (36%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,2602 10,54 13,28
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4539 0,33 0,48
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4539 0,65 0,95

5025 Telhadista h 0,2387 11,67 2,79
5026 Ajudante de telhadista h 0,2387 8,99 2,15

Total Unitário do Serviço 19,65

130315 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.25° (47%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,3067 10,54 13,77
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5075 0,33 0,50



860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5075 0,65 0,98
5025 Telhadista h 0,2475 11,67 2,89
5026 Ajudante de telhadista h 0,2475 8,99 2,23

Total Unitário do Serviço 20,37

130316 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.30° (58%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,3674 10,54 14,41
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5776 0,33 0,52
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5776 0,65 1,03

5025 Telhadista h 0,2590 11,67 3,02
5026 Ajudante de telhadista h 0,2590 8,99 2,33

Total Unitário do Serviço 21,31

130317 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.35° (70%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,4457 10,54 15,24
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,6679 0,33 0,55
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,6790 0,65 1,09

5025 Telhadista h 0,2738 11,67 3,20
5026 Ajudante de telhadista h 0,2738 8,99 2,46

Total Unitário do Serviço 22,54

130318 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.40° (84%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,5459 10,54 16,29
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,7834 0,33 0,59
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,7834 0,65 1,16

5025 Telhadista h 0,2928 11,67 3,42
5026 Ajudante de telhadista h 0,2928 8,99 2,63

Total Unitário do Serviço 24,09

130319 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.45°(100%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,6747 10,54 17,65
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9321 0,33 0,64
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,9321 0,65 1,26

5025 Telhadista h 0,3172 11,67 3,70
5026 Ajudante de telhadista h 0,3172 8,99 2,85



Total Unitário do Serviço 26,10

130341 Cumeeira normal,telha FC ond.A=300mm, incl.5°(9%) m
763 Cumeeira normal i=5º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 0,9524 19,34 18,42
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 24,32

130342 Cumeeira normal,telha FC ond,A=300mm, inc10°(18%) m
764 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 0,9524 15,89 15,13
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 21,03

130343 Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc10°(18%) m
765 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 0,9524 27,17 25,88
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 31,78

130345 Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc15°(27%) m
767 Cumeeira normal i=15º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 0,9524 27,17 25,88
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 31,78

130350 Cumeeira universal, de telha FC ondulada m



773 Cumeeira universal,10°< i<30°,Lu1050mm,p/telha ond pç 0,9524 15,47 14,73
852 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 150x8mm pç 4,0000 0,55 2,20
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 20,23

130372 Cumeeira articulada rebaixada,  p/ telha FC ond cj
786 Cumeeira articul. rebaixada aba superior,conf memo pç 0,9524 13,34 12,71
787 Cumeeira articul. rebaixada aba inferior,conf memo pç 0,9524 13,19 12,56
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 31,17

130373 Cumeeira articulada ventilação, p/ telha FC ond cj
788 Cumeeira articul. de ventil.aba superior,conf memo pç 0,9524 17,78 16,93
789 Cumeeira articul. de ventil.aba inferior,conf memo pç 0,9524 17,08 16,27
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 4,0000 0,33 1,32
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,0960 11,67 1,12
5026 Ajudante de telhadista h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 39,10

130374 Espigão univ p/ telha FC ond.no plano do telhado m
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 0,5560 14,95 8,31
853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 1,0000 0,76 0,76
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,0000 0,65 0,65

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 11,05

130375 Espigão univ p/ telha FC ond. i=15° (27%) m
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 0,7056 14,95 10,55



853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 1,0000 0,76 0,76
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,0000 0,65 0,65

5025 Telhadista h 0,0813 11,67 0,95
5026 Ajudante de telhadista h 0,0813 8,99 0,73

Total Unitário do Serviço 13,64

130376 Espigão univ p/ telha FC ond. i=20° (36%) m
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 0,7556 14,95 11,30
853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 1,0000 0,76 0,76
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,0000 0,65 0,65

5025 Telhadista h 0,0870 11,67 1,02
5026 Ajudante de telhadista h 0,0870 8,99 0,78

Total Unitário do Serviço 14,51

130377 Espigão univ p/ telha FC ond. i=25° (47%) m
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 0,8167 14,95 12,21
853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 1,0000 0,76 0,76
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,0000 0,65 0,65

5025 Telhadista h 0,0941 11,67 1,10
5026 Ajudante de telhadista h 0,0941 8,99 0,85

Total Unitário do Serviço 15,57

130384 Espigão univ de início p/ telha FC ond ud
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 0,5556 14,95 8,31
853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 0,5556 0,76 0,42
860 Conjunto de vedação elastica cj 0,5556 0,65 0,36

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 10,42

130391 Terminal beiral, p/telha FC fixado conj. c/a telha m
798 Terminal de beiral, para telha ondulada m 1,1052 5,36 5,92

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 7,25



130392 Terminal beiral, p/telha FC fixado c/fixador abas m
799 Rufo esquerdo, para telha ondulada pç 1,1052 13,56 14,99
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9048 0,33 0,63

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 16,95

130393 Rufo esquerdo para telha de fibrocimento ondulada m
799 Rufo esquerdo, para telha ondulada pç 1,1052 13,56 14,99
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9048 0,33 0,63

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 16,95

130394 Rufo direito  para telha de fibrocimento ondulada m
800 Rufo direito, para telha ondulada pç 1,1052 13,56 14,99
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9048 0,33 0,63

5025 Telhadista h 0,0640 11,67 0,75
5026 Ajudante de telhadista h 0,0640 8,99 0,58

Total Unitário do Serviço 16,95

130401 Cobertura telha cer colonial, capa-canal portug.1ª m2
637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 1,1200 0,40 0,45
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 16,0000 0,69 11,04

5025 Telhadista h 0,5000 11,67 5,83
5026 Ajudante de telhadista h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 24,51

130402 Cobertura telha cer colonial, capa-canal romana 1ª m2
637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 1,1200 0,40 0,45
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 16,0000 0,69 11,04

5025 Telhadista h 0,5000 11,67 5,83
5026 Ajudante de telhadista h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 24,51



130403 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2
707 Telha Francesa de 1ª pç 17,0000 0,67 11,39

5025 Telhadista h 0,5000 11,67 5,83
5026 Ajudante de telhadista h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 24,41

130404 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m
17 Areia úmida m3 0,0030 54,46 0,16
18 Cal hidratada kg 0,2600 0,27 0,07

710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5000 0,85 2,98
5017 Pedreiro h 0,3000 11,67 3,50
5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65

Total Unitário do Serviço 9,36

130405 Emboçamento telhas extremidade c/ argam. mista m
17 Areia úmida m3 0,0030 54,46 0,16
18 Cal hidratada kg 0,2600 0,27 0,07
20 Cimento comum kg 0,3000 0,33 0,10

5025 Telhadista h 0,3000 11,67 3,50
Total Unitário do Serviço 3,83

130456 Telha aço galv. ondul/trapez. e=0,43mm, acess.fix. m2
807 Telha de aço galv. e=0,43mm, incl. acess. fixação m2 1,3000 25,90 33,67

5025 Telhadista h 0,3500 11,67 4,08
5026 Ajudante de telhadista h 0,7000 8,99 6,29

Total Unitário do Serviço 44,04

130457 Telha aço galv. ondul/trapez. e=0,50mm, acess.fix. m2
806 Telha de aço galv. e=0,50mm, incl. acess. fixação m2 1,3000 28,07 36,49

5025 Telhadista h 0,3500 11,67 4,08
5026 Ajudante de telhadista h 0,7000 8,99 6,29

Total Unitário do Serviço 46,86

130501 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 35cm m



661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 17,60

130502 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 20,39 1,15

5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 19,99

130503 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

Total Unitário do Serviço 22,38

130504 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 25,35

130505 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,7780 20,39 15,86



5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 42,09

130506 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 30,41

130507 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 32,93

130508 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02

5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00

Total Unitário do Serviço 35,46

130510 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 17,60



130511 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 20,39 1,15

5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 19,99

130512 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

Total Unitário do Serviço 22,38

130513 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 25,35

130514 Calha berial chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 27,82

130515 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26



944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 30,41

130520 Rincão chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

Total Unitário do Serviço 22,38

130521 Rincão chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 25,35

130522 Rincão chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 27,82

130523 Rincão chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44



5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42
Total Unitário do Serviço 30,41

130524 Rincão chapa f°g° nº26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 32,93

130525 Rincão chapa f°g° nº26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02

5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00

Total Unitário do Serviço 35,46

130526 Rincão chapa f°g° nº26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,0500 24,47 25,69
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 20,39 2,16

5028 Funileiro h 0,4800 11,67 5,60
5029 Ajudante de funileiro h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 38,03

130527 Rincão chapa f°g° nº26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,0500 26,11 27,42
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 20,39 2,31

5028 Funileiro h 0,5102 11,67 5,95
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 8,99 4,59

Total Unitário do Serviço 40,53



130528 Rincão chapa f°g° nº26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,0500 27,74 29,13
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 20,39 2,45

5028 Funileiro h 0,5450 11,67 6,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,5450 8,99 4,90

Total Unitário do Serviço 43,10

130540 Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 17,46

130541 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 20,39 1,16

5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 19,86

130542 Rufo chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5028 Funileiro h 0,2021 11,67 2,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,2021 8,99 1,82

Total Unitário do Serviço 20,59

130543 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14



955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44
5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 25,21

130544 Rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 27,68

130545 Rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 30,27

130560 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 25,35

130561 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10



Total Unitário do Serviço 27,82

130562 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 30,41

130580 Condutor chapa f°g° nº26, Ø 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 1,0500 8,15 8,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,2356 20,39 4,80

5028 Funileiro h 0,2500 11,67 2,92
5029 Ajudante de funileiro h 0,2500 8,99 2,25

Total Unitário do Serviço 18,79

130581 Condutor chapa f°g° nº26, Ø100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,3142 20,39 6,41

5028 Funileiro h 0,3000 11,67 3,50
5029 Ajudante de funileiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 24,65

130610 Zenital de policarbonato padrão SUDE 023 ud
142 Veneziana 75mm chapa 16 1,086Kg/m m 30,0200 4,27 128,19
137 Perfil "U" # 16mm 25 x 50mm 1,12Kg/m m 8,2000 4,40 36,08
139 Perfil tubular fg, # 16, 30 x 40mm 1,3736Kg/m m 12,0000 5,40 64,80
136 Perfil "L" Fº.Gº, #16, 40x40mm - 0,86Kg/m m 3,2000 3,38 10,82
141 Telha em chapa de policarbonato alveolar esp 6mm m2 4,6200 42,64 197,00
135 Parafº autoatarrachante c/ved.neoprene12x38x3,75mm ud 25,0000 0,45 11,25

500306 Corte de aço cm 36,0000 0,09 3,24
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 0,8170 13,30 10,87



500307 Ponto de solda com lixamento ud 0,8000 0,29 0,23
5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,84

Total Unitário do Serviço 468,32

160105 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  50A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1,0000 262,00 262,00

2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
2991 Conector tipo cabo cabo,  # 10mm2 pç 1,0000 0,97 0,97
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,2700 54,46 14,70
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 20,1000 0,25 5,03
20 Cimento comum kg 78,7400 0,33 25,98
25 Brita 1 m3 0,0400 43,49 1,74
26 Brita 2 m3 0,3600 44,11 15,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21,0000 0,31 6,51

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,8700 5,26 20,36
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9000 4,65 18,14
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1500 6,58 0,99
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75,0000 0,26 19,50

1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 4,0000 3,09 12,36
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 52,0200 3,14 163,34
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1000 1,04 2,18



1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,6500 3,21 43,82
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,0000 2,10 4,20
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2,0000 0,33 0,66
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5,0000 1,15 5,75
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3,0000 1,11 3,33
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1,0000 45,24 45,24
4996 Profissional h 21,2800 11,67 248,34
4997 Ajudante h 15,0300 8,99 135,12
5022 Servente h 15,1600 8,28 125,52

Total Unitário do Serviço 1319,57

160106 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1,0000 262,00 262,00

2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 1,0000 1,57 1,57
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 4,0000 1,05 4,20
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,2700 54,46 14,70
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 20,1000 0,25 5,03
20 Cimento comum kg 78,7400 0,33 25,98
25 Brita 1 m3 0,0400 43,49 1,74
26 Brita 2 m3 0,3600 44,11 15,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21,0000 0,31 6,51

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17



208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,8700 5,26 20,36
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9000 4,65 18,14
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1500 6,58 0,99
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75,0000 0,26 19,50

1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4,0000 4,57 18,28
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 52,0200 8,61 447,89
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1000 1,04 2,18
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,6500 3,21 43,82
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,0000 2,10 4,20
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2,0000 0,33 0,66
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5,0000 1,15 5,75
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3,0000 1,11 3,33
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1,0000 45,24 45,24
4996 Profissional h 23,6000 11,67 275,41
4997 Ajudante h 17,3400 8,99 155,89
5022 Servente h 15,1600 8,28 125,52

Total Unitário do Serviço 1661,67

160108 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif. 50A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
989 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/200daN pç 1,0000 308,61 308,61

2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
2991 Conector tipo cabo cabo,  # 10mm2 pç 1,0000 0,97 0,97



3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,2700 54,46 14,70
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 20,1000 0,25 5,03
20 Cimento comum kg 78,1400 0,33 25,79
25 Brita 1 m3 0,0400 43,49 1,74
26 Brita 2 m3 0,3600 44,11 15,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21,0000 0,31 6,51

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,8700 5,26 20,36
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9000 4,65 18,14
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1500 6,58 0,99
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75,0000 0,26 19,50

1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 4,0000 3,09 12,36
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 69,3600 3,14 217,79
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1000 1,04 2,18
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,6500 3,21 43,82
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,0000 2,10 4,20
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2,0000 0,33 0,66
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5,0000 1,15 5,75
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3,0000 1,11 3,33
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 1,0000 36,09 36,09



4996 Profissional h 16,5400 11,67 193,02
4997 Ajudante h 17,0800 8,99 153,55
5022 Servente h 15,1600 8,28 125,52

Total Unitário do Serviço 1374,40

160109 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif. 70A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
989 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/200daN pç 1,0000 308,61 308,61

2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 1,0000 1,57 1,57
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 6,0000 1,05 6,30
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,2700 54,46 14,70
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 20,1000 0,25 5,03
20 Cimento comum kg 78,7400 0,33 25,98
25 Brita 1 m3 0,0400 43,49 1,74
26 Brita 2 m3 0,3600 44,11 15,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21,0000 0,31 6,51

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,8700 5,26 20,36
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9000 4,65 18,14
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1500 6,58 0,99
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75,0000 0,26 19,50

1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4,0000 4,57 18,28



1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 69,3600 8,61 597,19
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1000 1,04 2,18
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,6500 3,21 43,82
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,0000 2,10 4,20
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2,0000 0,33 0,66
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5,0000 1,15 5,75
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3,0000 1,11 3,33
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1,0000 50,05 50,05
4996 Profissional h 19,6000 11,67 228,73
4997 Ajudante h 20,1400 8,99 181,06
5022 Servente h 15,1600 8,28 125,52

1844,15
Total Unitário do Serviço

160110 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.100A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
989 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/200daN pç 1,0000 308,61 308,61

2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1,0000 60,20 60,20
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17
3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 6,0000 1,36 8,16
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,2700 54,46 14,70
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 20,1000 0,25 5,03
20 Cimento comum kg 78,7400 0,33 25,98
25 Brita 1 m3 0,0400 43,49 1,74



26 Brita 2 m3 0,3600 44,11 15,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21,0000 0,31 6,51

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,8700 5,26 20,36
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9000 4,65 18,14
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1500 6,58 0,99
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75,0000 0,26 19,50

1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4,0000 4,57 18,28
1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 69,3600 11,83 820,53
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1000 1,04 2,18
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,6500 3,21 43,82
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,0000 2,10 4,20
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2,0000 0,33 0,66
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5,0000 1,15 5,75
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3,0000 1,11 3,33
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1,0000 51,52 51,52
4996 Profissional h 20,6600 11,67 241,10
4997 Ajudante h 21,2100 8,99 190,68
5022 Servente h 15,1600 8,28 125,52

Total Unitário do Serviço 2109,56

160114 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.125A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
990 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/300daN pç 1,0000 395,13 395,13

2932 Cx DN transform. corr. 570x490x260mm(TCs 300-5A) ud 1,0000 138,30 138,30



2904 Cx EN p/ medidores polifásicos 570x490x260mm pç 1,0000 145,34 145,34
2906 Cx GN p/ disj. magn. 570x490x260mm disj. até 200A pç 1,0000 149,52 149,52
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 2,0000 0,55 1,10
2996 Conector tipo cabo cabo,  #  50mm2 pç 1,0000 2,03 2,03
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 3,0000 1,01 3,03
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 12,0000 1,77 21,24
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,5600 54,46 30,50
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 50,0000 0,25 12,50
20 Cimento comum kg 144,2800 0,33 47,61
25 Brita 1 m3 0,0700 43,49 3,04
26 Brita 2 m3 0,4300 44,11 18,97
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 42,0000 0,31 13,02

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,3000 5,26 27,88
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 7,8000 4,65 36,27
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2500 6,58 1,65
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 181,8200 0,26 47,27

1137 Cabo nú de cobre, # 25,00 mm2 m 4,0000 6,57 26,28
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 17,3400 8,61 149,30
1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 52,0200 15,34 797,99
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 2,1000 1,70 3,57
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 13,6500 9,98 136,23
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1,0000 1,07 1,07
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 2,0000 10,26 20,52
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 1,0000 7,93 7,93



1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 2,0000 0,53 1,06
1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 5,0000 6,33 31,65
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1,0000 0,55 0,55
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 7,0000 4,02 28,14
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
3333 Fita adesiva plástica m 3,0200 0,21 0,63
3482 Disjuntor tripolar CA 125A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 2,0000 25,75 51,50
4996 Profissional h 42,9100 11,67 500,76
4997 Ajudante h 29,9000 8,99 268,80
5022 Servente h 23,4900 8,28 194,50

Total Unitário do Serviço 3551,41

160115 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.150A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
990 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/300daN pç 1,0000 395,13 395,13

2932 Cx DN transform. corr. 570x490x260mm(TCs 300-5A) ud 1,0000 138,30 138,30
2904 Cx EN p/ medidores polifásicos 570x490x260mm pç 1,0000 145,34 145,34
2906 Cx GN p/ disj. magn. 570x490x260mm disj. até 200A pç 1,0000 149,52 149,52
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 2,0000 0,55 1,10
2997 Conector tipo cabo cabo, #  70mm2 pç 1,0000 2,75 2,75
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 3,0000 1,01 3,03
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 12,0000 1,95 23,40
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,5600 54,46 30,50
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 50,0000 0,25 12,50
20 Cimento comum kg 144,2800 0,33 47,61
25 Brita 1 m3 0,0700 43,49 3,04
26 Brita 2 m3 0,4300 44,11 18,97
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 42,0000 0,31 13,02

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17



208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,3000 5,26 27,88
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 7,8000 4,65 36,27
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2500 6,58 1,65
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 181,8200 0,26 47,27

1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 4,0000 9,40 37,60
1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 17,3400 11,83 205,13
1177 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 70mm2 m 52,0200 21,48 1117,39
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 2,1000 1,70 3,57
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 13,6500 9,98 136,23
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1,0000 1,07 1,07
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 2,0000 10,26 20,52
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 1,0000 7,93 7,93
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 2,0000 0,53 1,06
1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 5,0000 6,33 31,65
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1,0000 0,55 0,55
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 7,0000 4,02 28,14
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
3333 Fita adesiva plástica m 3,0200 0,21 0,63
3483 Disjuntor tripolar CA 150A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 2,0000 25,75 51,50
4996 Profissional h 44,4700 11,67 518,96
4997 Ajudante h 31,4600 8,99 282,83
5022 Servente h 23,4900 8,28 194,50

Total Unitário do Serviço 3973,07

160116 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.trif.200A cj
532 Tela de estuque m2 1,0000 2,29 2,29
990 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/300daN pç 1,0000 395,13 395,13

2932 Cx DN transform. corr. 570x490x260mm(TCs 300-5A) ud 1,0000 138,30 138,30
2904 Cx EN p/ medidores polifásicos 570x490x260mm pç 1,0000 145,34 145,34



2906 Cx GN p/ disj. magn. 570x490x260mm disj. até 200A pç 1,0000 149,52 149,52
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 2,0000 0,55 1,10
2996 Conector tipo cabo cabo,  #  50mm2 pç 1,0000 2,03 2,03
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 3,0000 1,01 3,03
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 12,0000 2,42 29,04
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1,0000 2,12 2,12
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1,0000 2,94 2,94
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1,0000 0,38 0,38
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1,0000 7,28 7,28

17 Areia úmida m3 0,5600 54,46 30,50
18 Cal hidratada kg 6,0400 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 50,0000 0,25 12,50
20 Cimento comum kg 144,2800 0,33 47,61
25 Brita 1 m3 0,0700 43,49 3,04
26 Brita 2 m3 0,4300 44,11 18,97
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 42,0000 0,31 13,02

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,1900 0,99 2,17
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2500 2,96 3,70
230 Desmoldante para formas l 0,6200 7,04 4,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,3000 5,26 27,88
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 7,8000 4,65 36,27
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,1200 7,32 8,20
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2500 6,58 1,65
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3900 0,24 10,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 181,8200 0,26 47,27

1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 4,0000 13,13 52,52
1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 17,3400 15,34 266,00
1178 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 95mm2 m 52,0200 29,54 1536,67
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 2,1000 1,70 3,57
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 13,6500 9,98 136,23
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1,0000 1,07 1,07
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 2,0000 10,26 20,52
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 1,0000 7,93 7,93
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 2,0000 0,53 1,06



1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 5,0000 6,33 31,65
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1,0000 0,55 0,55
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 7,0000 4,02 28,14
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
3333 Fita adesiva plástica m 3,0200 0,21 0,63
3485 Disjuntor tripolar CA 200A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 2,0000 25,75 51,50
4996 Profissional h 46,9600 11,67 548,02
4997 Ajudante h 33,9500 8,99 305,21
5022 Servente h 23,4900 8,28 194,50

Total Unitário do Serviço 4524,50

161101 Eletroduto PVC ríg rosc Ø20mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0006 54,46 0,03
19 Cal virgem em pó kg 0,0910 0,25 0,02
20 Cimento comum kg 0,0250 0,33 0,01

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,0500 1,04 1,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,2120 11,67 2,47
5022 Servente h 0,2936 8,28 2,43

Total Unitário do Serviço 9,41

161102 Eletroduto PVC ríg rosc Ø25mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0008 54,46 0,04
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0320 0,33 0,01

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,0500 1,70 1,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,2120 11,67 2,47
5022 Servente h 0,2939 8,28 2,43

Total Unitário do Serviço 10,12



161103 Eletroduto PVC ríg rosc Ø32mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0010 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,25 0,04
20 Cimento comum kg 0,0400 0,33 0,01

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,0500 2,20 2,31
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87
5017 Pedreiro h 0,2892 11,67 3,37
5022 Servente h 0,4430 8,28 3,67

Total Unitário do Serviço 13,31

161104 Eletroduto PVC ríg rosc Ø40mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0500 0,33 0,02

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,0500 3,21 3,37
5005 Ajudante de eletricista h 0,2000 8,99 1,80
5008 Eletricista h 0,2000 11,67 2,33
5017 Pedreiro h 0,2992 11,67 3,49
5022 Servente h 0,4630 8,28 3,83

Total Unitário do Serviço 15,51

161105 Eletroduto PVC ríg rosc Ø50mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0015 54,46 0,08
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0600 0,33 0,02

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1000 4,13 4,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,3088 11,67 3,60
5022 Servente h 0,4746 8,28 3,93



Total Unitário do Serviço 17,73

161106 Eletroduto PVC ríg rosc Ø60mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0018 54,46 0,10
19 Cal virgem em pó kg 0,2730 0,25 0,07
20 Cimento comum kg 0,0750 0,33 0,02

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,0500 4,78 5,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,3200 8,99 2,88
5008 Eletricista h 0,3200 11,67 3,73
5017 Pedreiro h 0,3564 11,67 4,16
5022 Servente h 0,6535 8,28 5,41

Total Unitário do Serviço 21,94

161111 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,0500 1,04 1,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,2720 8,99 2,45

Total Unitário do Serviço 4,09

161112 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,0500 1,70 1,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59

Total Unitário do Serviço 5,14

161113 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,0500 2,20 2,31
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87

Total Unitário do Serviço 6,17

161114 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (1 1/4") m



621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,0500 3,21 3,37
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 8,88

161115 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (1 1/2") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,0500 4,13 4,34
5005 Ajudante de eletricista h 0,2960 8,99 2,66
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 11,00

161116 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (2" ) m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,0500 4,78 5,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 13,84

161117 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (2 1/2" ) m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55

1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,0500 9,98 10,48
5005 Ajudante de eletricista h 0,5360 8,99 4,82
5008 Eletricista h 0,5360 11,67 6,26

Total Unitário do Serviço 22,11

161120 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø20mm(1/2"),  incl.conex. m
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,1000 1,04 1,14
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 6,10

161121 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø25mm(3/4"),  incl.conex. m
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,1000 1,70 1,87



5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 6,83

161122 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø32mm(1"  ),  incl.conex. m
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,1000 2,20 2,42
5005 Ajudante de eletricista h 0,3600 8,99 3,24
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 9,86

161123 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø40mm(1 1/4"),incl.conex. m
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,1000 3,21 3,53
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 11,80

161124 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø50mm(1 1/2"),incl.conex. m
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1000 4,13 4,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,4800 11,67 5,60

Total Unitário do Serviço 14,46

161125 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø60mm(2"  ),  incl.conex. m
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,1000 4,78 5,26
5005 Ajudante de eletricista h 0,5600 8,99 5,03
5008 Eletricista h 0,5600 11,67 6,54

Total Unitário do Serviço 16,83

161130 Eletrod.PVCríg rosc,Ø20mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0006 54,46 0,03
19 Cal virgem em pó kg 0,0910 0,25 0,02
20 Cimento comum kg 0,0250 0,33 0,01

1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,1000 1,04 1,14
5005 Ajudante de eletricista h 0,1540 8,99 1,38
5008 Eletricista h 0,1540 11,67 1,80



5017 Pedreiro h 0,2120 11,67 2,47
5022 Servente h 0,2944 8,28 2,44

Total Unitário do Serviço 9,29

161131 Eletrod.PVCríg rosc,Ø25mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0008 54,46 0,04
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0320 0,33 0,01

1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,1000 1,70 1,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,1540 8,99 1,38
5008 Eletricista h 0,1540 11,67 1,80
5017 Pedreiro h 0,2120 11,67 2,47
5022 Servente h 0,2944 8,28 2,44

Total Unitário do Serviço 10,04

161132 Eletrod.PVCríg rosc,Ø32mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0010 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,25 0,04
20 Cimento comum kg 0,0400 0,33 0,01

1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,1000 2,20 2,42
5005 Ajudante de eletricista h 0,1850 8,99 1,66
5008 Eletricista h 0,1850 11,67 2,16
5017 Pedreiro h 0,2892 11,67 3,37
5022 Servente h 0,4430 8,28 3,67

Total Unitário do Serviço 13,38

161133 Eletrod.PVCríg rosc,Ø40mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0500 0,33 0,02

1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,1000 3,21 3,53
5005 Ajudante de eletricista h 0,2330 8,99 2,09
5008 Eletricista h 0,2330 11,67 2,72
5017 Pedreiro h 0,2992 11,67 3,49
5022 Servente h 0,4630 8,28 3,83



Total Unitário do Serviço 15,80

161134 Eletrod.PVCríg rosc,Ø50mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0015 54,46 0,08
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,0600 0,33 0,02

1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1000 4,13 4,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,2330 8,99 2,09
5008 Eletricista h 0,2330 11,67 2,72
5017 Pedreiro h 0,3088 11,67 3,60
5022 Servente h 0,4746 8,28 3,93

Total Unitário do Serviço 17,03

161135 Eletrod.PVCríg rosc,Ø60mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0018 54,46 0,10
19 Cal virgem em pó kg 0,2730 0,25 0,07
20 Cimento comum kg 0,0750 0,33 0,02

1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,1000 4,78 5,26
5005 Ajudante de eletricista h 0,3600 8,99 3,24
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20
5017 Pedreiro h 0,3564 11,67 4,16
5022 Servente h 0,6535 8,28 5,41

Total Unitário do Serviço 22,46

161150 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1,0000 0,85 0,85
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 2,00

161151 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1,0000 1,07 1,07
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 2,22



161152 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç
1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 1,0000 1,50 1,50
5005 Ajudante de eletricista h 0,0750 8,99 0,67
5008 Eletricista h 0,0750 11,67 0,88

Total Unitário do Serviço 3,05

161153 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 1,0000 2,10 2,10
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 4,17

161154 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1206 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.50mm(1 1/2") pç 1,0000 2,57 2,57
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 4,64

161155 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø60mm (2"    ) pç
1207 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.60mm(2") pç 1,0000 4,17 4,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,65

161156 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 1,0000 10,26 10,26
5005 Ajudante de eletricista h 0,2800 8,99 2,52
5008 Eletricista h 0,2800 11,67 3,27

Total Unitário do Serviço 16,05

161159 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø20mm(1/2") pç
1211 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 20mm(1/2") pç 1,0000 0,91 0,91
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65



Total Unitário do Serviço 2,06

161160 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø25mm(3/4") pç
1212 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 25mm(3/4") pç 1,0000 1,06 1,06
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 2,21

161161 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø32mm(1") pç
1213 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 32mm(1") pç 1,0000 1,56 1,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,0750 8,99 0,67
5008 Eletricista h 0,0750 11,67 0,88

Total Unitário do Serviço 3,11

161162 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1,0000 0,86 0,86
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 2,01

161163 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1,0000 1,50 1,50
5005 Ajudante de eletricista h 0,0750 8,99 0,67
5008 Eletricista h 0,0750 11,67 0,88

Total Unitário do Serviço 3,05

161164 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,69 1,69
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 3,76

161165 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1217 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 50mm(1/2") pç 1,0000 1,97 1,97
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90



5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 4,04

161166 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç
1218 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 60mm(2") pç 1,0000 3,13 3,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 5,61

161167 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 1,0000 7,93 7,93
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 10,41

161169 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1,0000 0,33 0,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 1,48

161170 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1,0000 0,53 0,53
5005 Ajudante de eletricista h 0,0560 8,99 0,50
5008 Eletricista h 0,0560 11,67 0,65

Total Unitário do Serviço 1,68

161171 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1,0000 0,73 0,73
5005 Ajudante de eletricista h 0,0750 8,99 0,67
5008 Eletricista h 0,0750 11,67 0,88

Total Unitário do Serviço 2,28

161172 Luva para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1,0000 1,15 1,15



5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 3,22

161173 Luva para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1226 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") pç 1,0000 1,55 1,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 3,62

161174 Luva para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç
1227 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 60mm (2") pç 1,0000 2,42 2,42
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 4,90

161175 Luva para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 1,0000 6,33 6,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,2800 8,99 2,52
5008 Eletricista h 0,2800 11,67 3,27

Total Unitário do Serviço 12,12

161180 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1,0000 0,35 0,35
5005 Ajudante de eletricista h 0,0080 8,99 0,07
5008 Eletricista h 0,0080 11,67 0,09

Total Unitário do Serviço 0,51

161181 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,0080 8,99 0,07
5008 Eletricista h 0,0080 11,67 0,09

Total Unitário do Serviço 0,71

161182 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç



1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 1,0000 0,90 0,90
5005 Ajudante de eletricista h 0,0100 8,99 0,09
5008 Eletricista h 0,0100 11,67 0,12

Total Unitário do Serviço 1,11

161183 Bucha e arruela para eletroduto Ø40mm pç
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 1,0000 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,0100 8,99 0,09
5008 Eletricista h 0,0100 11,67 0,12

Total Unitário do Serviço 1,32

161184 Bucha e arruela para eletroduto Ø50mm pç
1244 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 50mm cj 1,0000 2,01 2,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,0120 8,99 0,11
5008 Eletricista h 0,0120 11,67 0,14

Total Unitário do Serviço 2,26

161185 Bucha e arruela para eletroduto Ø60mm pç
1245 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 60mm cj 1,0000 2,49 2,49
5005 Ajudante de eletricista h 0,0150 8,99 0,13
5008 Eletricista h 0,0150 11,67 0,18

Total Unitário do Serviço 2,80

161186 Bucha e arruela para eletroduto Ø75mm pç
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 1,0000 4,02 4,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,0225 8,99 0,20
5008 Eletricista h 0,0225 11,67 0,26

Total Unitário do Serviço 4,48

161201 QD p/ até 06 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0079 54,46 0,43
19 Cal virgem em pó kg 0,9105 0,25 0,23
20 Cimento comum kg 1,2445 0,33 0,41

2962 Qd p/ até 6 espaços 300x200x160mm s/ proteção cj 1,0000 13,86 13,86
5017 Pedreiro h 0,1457 11,67 1,70



5022 Servente h 0,2140 8,28 1,77
Total Unitário do Serviço 18,40

161202 QD p/ até 11 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0119 54,46 0,65
19 Cal virgem em pó kg 1,2747 0,25 0,32
20 Cimento comum kg 1,9978 0,33 0,66

2963 Qd-até11espaços300x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 89,75 89,75
5017 Pedreiro h 0,2059 11,67 2,40
5022 Servente h 0,3242 8,28 2,68

Total Unitário do Serviço 96,46

161203 QD p/ até 17 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0136 54,46 0,74
19 Cal virgem em pó kg 1,4569 0,25 0,36
20 Cimento comum kg 2,2833 0,33 0,75

2964 Qd-até17espaços400x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 125,57 125,57
5017 Pedreiro h 0,2354 11,67 2,75
5022 Servente h 0,3706 8,28 3,07

Total Unitário do Serviço 133,24

161204 QD p/ até 25 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0153 54,46 0,83
19 Cal virgem em pó kg 1,6389 0,25 0,41
20 Cimento comum kg 2,5686 0,33 0,85

2965 Qd-até25espaços500x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 160,10 160,10
5017 Pedreiro h 0,2648 11,67 3,09
5022 Servente h 0,4169 8,28 3,45

Total Unitário do Serviço 168,73

161205 QD p/ até 33 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0186 54,46 1,01
19 Cal virgem em pó kg 1,8210 0,25 0,46
20 Cimento comum kg 3,3285 0,33 1,10

2966 Qd-até33espaços600x400x250mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 190,74 190,74



5017 Pedreiro h 0,2988 11,67 3,49
5022 Servente h 0,5199 8,28 4,30

Total Unitário do Serviço 201,10

161206 QD p/ até 41 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0223 54,46 1,21
19 Cal virgem em pó kg 2,1852 0,25 0,55
20 Cimento comum kg 3,9723 0,33 1,31

2967 Qd-até41espaços700x500x250mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 304,33 304,33
5017 Pedreiro h 0,3614 11,67 4,22
5022 Servente h 0,6513 8,28 5,39

Total Unitário do Serviço 317,01

161207 QD p/ até 49 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0241 54,46 1,31
19 Cal virgem em pó kg 2,3673 0,25 0,59
20 Cimento comum kg 4,2942 0,33 1,42

2968 Qd-até49espaços800x500x250mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 425,43 425,43
5017 Pedreiro h 0,3924 11,67 4,58
5022 Servente h 0,7147 8,28 5,92

Total Unitário do Serviço 439,25

161208 QD p/ até 57 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0302 54,46 1,64
19 Cal virgem em pó kg 2,7315 0,25 0,68
20 Cimento comum kg 5,6680 0,33 1,87

2969 Qd-até57espaços900x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 547,51 547,51
5017 Pedreiro h 0,4612 11,67 5,38
5022 Servente h 0,9242 8,28 7,65

Total Unitário do Serviço 564,73

161209 QD p/ até 65 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0321 54,46 1,75
19 Cal virgem em pó kg 2,9136 0,25 0,73
20 Cimento comum kg 6,0264 0,33 1,99



2970 Qd-até65esp. 1000x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 691,28 691,28
5017 Pedreiro h 0,4932 11,67 5,76
5022 Servente h 0,9984 8,28 8,27

Total Unitário do Serviço 709,78

161210 QD p/ até 71 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0342 54,46 1,86
19 Cal virgem em pó kg 3,0957 0,25 0,77
20 Cimento comum kg 6,4213 0,33 2,12

2971 Qd-até71esp. 1100x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1,0000 725,61 725,61
5017 Pedreiro h 0,5252 11,67 6,13
5022 Servente h 1,0733 8,28 8,89

Total Unitário do Serviço 745,38

161211 QD p/ até 79 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0361 54,46 1,97
19 Cal virgem em pó kg 3,2778 0,25 0,82
20 Cimento comum kg 6,7797 0,33 2,24

2972 Qd-até79esp.1200x600x300mm-embutir-p/ tp proteção cj 1,0000 761,26 761,26
5017 Pedreiro h 0,5573 11,67 6,50
5022 Servente h 1,1475 8,28 9,50

Total Unitário do Serviço 782,29

161251 Caixa passagem c/ tampa parafusada 100x100x80mm pç
2923 Cx passagem c/ tampa parafusada 100x100x80mm cj 1,0000 5,61 5,61
5005 Ajudante de eletricista h 0,3200 8,99 2,88
5008 Eletricista h 0,3200 11,67 3,73

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0420 295,77 12,42
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,0400 3,07 0,12
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,0400 13,32 0,53
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,4000 9,84 3,94

Total Unitário do Serviço 29,22

161252 Caixa passagem c/ tampa parafusada 150x150x80mm pç
2924 Cx passagem c/ tampa parafusada 150x150x80mm cj 1,0000 8,12 8,12



5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0104 295,77 3,08
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,0800 3,07 0,25
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,0800 13,32 1,07
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,0800 9,84 0,79

Total Unitário do Serviço 21,54

161253 Caixa passagem c/ tampa parafusada 200x200x100mm pç
2925 Cx passagem c/ tampa parafusada 200x200x100mm cj 1,0000 11,17 11,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,4500 8,99 4,05
5008 Eletricista h 0,4500 11,67 5,25

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0120 295,77 3,55
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,0800 3,07 0,25
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,0800 13,32 1,07
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,0800 9,84 0,79

Total Unitário do Serviço 26,10

161254 Caixa passagem c/ tampa parafusada 300x300x120mm pç
2926 Cx passagem c/ tampa parafusada 300x300x120mm cj 1,0000 20,00 20,00
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,84

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0210 295,77 6,21
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,1200 3,07 0,37
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,1200 13,32 1,60
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,1200 9,84 1,18

Total Unitário do Serviço 39,64

161255 Caixa passagem c/ tampa parafusada 400x400x150mm pç
2927 Cx passagem c/ tampa parafusada 400x400x150mm cj 1,0000 28,12 28,12
5005 Ajudante de eletricista h 0,5600 8,99 5,03
5008 Eletricista h 0,5600 11,67 6,54

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0320 295,77 9,46
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,1600 3,07 0,49
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,1600 13,32 2,13



201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,1600 9,84 1,57
Total Unitário do Serviço 53,30

161256 Caixa passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm pç
2928 Cx passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm cj 1,0000 38,75 38,75
5005 Ajudante de eletricista h 0,5600 8,99 5,03
5008 Eletricista h 0,5600 11,67 6,54

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0450 295,77 13,31
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,2000 3,07 0,61
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,2000 13,32 2,66
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,2000 9,84 1,97

Total Unitário do Serviço 68,81

161257 Caixa passagem c/ tampa parafusada 600x600x150mm pç
2929 Cx passagem c/ tampa parafusada 600x600x150mm cj 1,0000 56,90 56,90
5005 Ajudante de eletricista h 0,5600 8,99 5,03
5008 Eletricista h 0,5600 11,67 6,54

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0600 295,77 17,75
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,2400 3,07 0,74
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 0,2400 13,32 3,20
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2 0,2400 9,84 2,36

Total Unitário do Serviço 92,42

161260 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 54,46 0,01
20 Cimento comum kg 0,0729 0,33 0,02

2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 1,0000 0,58 0,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,0012 8,28 0,01

Total Unitário do Serviço 3,10

161261 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 54,46 0,01
20 Cimento comum kg 0,0972 0,33 0,03



2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,0016 8,28 0,01

Total Unitário do Serviço 3,71

161262 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 150x100mm(6x4") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 54,46 0,01
20 Cimento comum kg 0,0972 0,33 0,03

2921 Cx pass.octog.PVC 150x100mm(6x4") c/ fundo móvel. cj 1,0000 2,13 2,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,0016 8,28 0,01

Total Unitário do Serviço 4,66

161263 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1,0000 2,40 2,40
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 295,77 0,06
Total Unitário do Serviço 4,93

161264 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos  75x 75mm(3x3") pç
2930 Cx passagem octogonal PVC 75x75mm ud 1,0000 0,87 0,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 295,77 0,06
Total Unitário do Serviço 3,40

161359 Barramento para disjuntor de 10 a 50 A m
2937 Barr.Cu disj.até 50A(1/4"x1/16")-10mm2-0,089Kg/m kg 0,0890 36,20 3,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,0035 8,99 0,03
5008 Eletricista h 0,0035 11,67 0,04

Total Unitário do Serviço 3,29



161360 Barramento para disjuntor de 63 A m
2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 0,1340 36,20 4,85
5005 Ajudante de eletricista h 0,0040 8,99 0,04
5008 Eletricista h 0,0040 11,67 0,05

Total Unitário do Serviço 4,94

161361 Barramento para disjuntor de 70 A m
2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 0,1670 36,20 6,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0040 8,99 0,04
5008 Eletricista h 0,0040 11,67 0,05

Total Unitário do Serviço 6,14

161373 Barramento para disjuntor de 90 A m
2940 Barr. Cu disj. 90A (1/4"x1/8")-20,16mm2-0,178Kg/m kg 0,1780 36,20 6,44
5005 Ajudante de eletricista h 0,0046 8,99 0,04
5008 Eletricista h 0,0046 11,67 0,05

Total Unitário do Serviço 6,53

161374 Barramento para disjuntor de 100 A m
2941 Barr.Cu disj.100A(5/16"x1/8")-25,202mm2-0,223Kg/m kg 0,2230 36,20 8,07
5005 Ajudante de eletricista h 0,0049 8,99 0,04
5008 Eletricista h 0,0049 11,67 0,06

Total Unitário do Serviço 8,17

161385 Barramento para disjuntor de 125 A m
2942 Barr. Cu disj.125A (7/8"x1/16")-35,28mm2-0,312Kg/m kg 0,3117 36,20 11,28
5005 Ajudante de eletricista h 0,0066 8,99 0,06
5008 Eletricista h 0,0066 11,67 0,08

Total Unitário do Serviço 11,42

161386 Barramento para disjuntor de 160 A m
2943 Barr. Cu disj.160A (5/8"x1/8")-50,43mm2-0445Kg/m kg 0,4450 30,63 13,63
5005 Ajudante de eletricista h 0,0075 8,99 0,07
5008 Eletricista h 0,0075 11,67 0,09

Total Unitário do Serviço 13,79



161387 Barramento para disjuntor de 200 A m
2944 Barr. Cu disj.200A (3/4"x1/8")-60,48mm2-0,534Kg/m kg 0,5340 29,65 15,83
5005 Ajudante de eletricista h 0,0083 8,99 0,07
5008 Eletricista h 0,0083 11,67 0,10

Total Unitário do Serviço 16,00

161396 Isolante para barramento de quadros cj
2953 Isolante para barramento cj 1,0000 2,18 2,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 2,41

161401 Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro ud
3352 Disjuntor monofásico 10A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,73

161402 Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro ud
3353 Disjuntor monofásico 15A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,73

161403 Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro ud
3354 Disjuntor monofásico 20A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,73

161404 Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro ud
3355 Disjuntor monofásico 25A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,73



161405 Disjuntor termomagnético monofásico 30A em quadro ud
3356 Disjuntor monofásico 30A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,73

161406 Disjuntor termomagnético monofásico 35A em quadro ud
3357 Disjuntor monofásico 35A pç 1,0000 7,13 7,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 12,09

161411 Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro ud
3362 Disjuntor bifásico 10A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 37,10

161412 Disjuntor termomagnético bifásico 15A em quadro ud
3363 Disjuntor bifásico 15A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 37,10

161413 Disjuntor termomagnético bifásico 20A em quadro ud
3364 Disjuntor bifásico 20A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 37,10

161414 Disjuntor termomagnético bifásico 25A em quadro ud
3365 Disjuntor bifásico 25A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08



Total Unitário do Serviço 37,10

161415 Disjuntor termomagnético bifásico 30A em quadro ud
3366 Disjuntor bifásico 30A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 37,10

161416 Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro ud
3367 Disjuntor bifásico 35A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 37,10

161417 Disjuntor termomagnético bifásico 40A em quadro ud
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1,0000 32,17 32,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 39,40

161418 Disjuntor termomagnético bifásico 50A em quadro ud
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1,0000 45,24 45,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 52,47

161419 Disjuntor termomagnético bifásico 60A em quadro ud
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1,0000 45,24 45,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 52,47

161420 Disjuntor termomagnético bifásico 70A em quadro ud
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1,0000 45,24 45,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15



5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08
Total Unitário do Serviço 52,47

161423 Disjuntor termomagnético trifásico  10A em quadro ud
3374 Disjuntor trifásico 10A pç 1,0000 36,60 36,60
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 46,93

161424 Disjuntor termomagnético trifásico  15A em quadro ud
3375 Disjuntor trifásico 15A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 45,78

161425 Disjuntor termomagnético trifásico  20A em quadro ud
3376 Disjuntor trifásico 20A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 45,78

161426 Disjuntor termomagnético trifásico  25A em quadro ud
3377 Disjuntor trifasico 25A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 45,78

161427 Disjuntor termomagnético trifásico  30A em quadro ud
3378 Disjuntor trifásico 30A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 45,78

161428 Disjuntor termomagnético trifásico  35A em quadro ud
3379 Disjuntor trifasico 35A pç 1,0000 36,03 36,03



5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 46,36

161429 Disjuntor termomagnético trifásico  40A em quadro ud
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1,0000 36,03 36,03
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 46,36

161430 Disjuntor termomagnético trifásico  50A em quadro ud
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 1,0000 36,09 36,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 46,42

161431 Disjuntor termomagnético trifásico  60A em quadro ud
3382 Disjuntor trifásico 60A pç 1,0000 50,05 50,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 60,38

161432 Disjuntor termomagnético trifásico  70A em quadro ud
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1,0000 50,05 50,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 60,38

161433 Disjuntor termomagnético trifásico  90A em quadro ud
3384 Disjuntor trifásico 90A pç 1,0000 51,52 51,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,5000 8,99 4,50
5008 Eletricista h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 61,85

161434 Disjuntor termomagnético trifásico 100A em quadro ud



3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1,0000 51,52 51,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,7500 8,99 6,74
5008 Eletricista h 0,7500 11,67 8,75

Total Unitário do Serviço 67,01

161435 Disjuntor termomagnético trifásico 125A em quadro ud
3482 Disjuntor tripolar CA 125A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
5005 Ajudante de eletricista h 0,7500 8,99 6,74
5008 Eletricista h 0,7500 11,67 8,75

Total Unitário do Serviço 179,31

161436 Disjuntor termomagnético trifásico 150A em quadro ud
3483 Disjuntor tripolar CA 150A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
5005 Ajudante de eletricista h 0,7500 8,99 6,74
5008 Eletricista h 0,7500 11,67 8,75

Total Unitário do Serviço 179,31

161448 Disjuntor termomagnético trifásico 200A em quadro ud
3485 Disjuntor tripolar CA 200A, conf. memo. pç 1,0000 163,82 163,82
5005 Ajudante de eletricista h 0,7500 8,99 6,74
5008 Eletricista h 0,7500 11,67 8,75

Total Unitário do Serviço 179,31

161501 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre# 6mm2 ud
2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 1,0000 0,82 0,82
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 1,79

161502 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#10mm2 ud
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 1,98

161503 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#16mm2 ud
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17



5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97
Total Unitário do Serviço 2,14

161504 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#25mm2 ud
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,02

161505 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#35mm2 ud
3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 1,0000 1,36 1,36
5008 Eletricista h 0,1666 11,67 1,94

Total Unitário do Serviço 3,30

161506 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#50mm2 ud
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 1,0000 1,77 1,77
5008 Eletricista h 0,1666 11,67 1,94

Total Unitário do Serviço 3,71

161507 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#70mm2 ud
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 1,0000 1,95 1,95
5008 Eletricista h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 4,87

161508 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#95mm2 ud
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 1,0000 2,42 2,42
5008 Eletricista h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 5,34

161509 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#120mm2 ud
3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 1,0000 3,73 3,73
5008 Eletricista h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 6,65

161520 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #1,5mm2 ud
3269 Conector // de parafuso p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1,0000 1,72 1,72



5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97
Total Unitário do Serviço 2,69

161521 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #2,5mm2 ud
3270 Conector // de parafuso p/condutores Cu #2,5mm2 pç 1,0000 1,72 1,72
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,69

161522 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #4,0mm2 ud
3271 Conector // de parafuso p/condutores Cu #4mm2 pç 1,0000 1,72 1,72
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,69

161523 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #6,0mm2 ud
3272 Conector // de parafuso p/condutores Cu #6 mm2 pç 1,0000 1,76 1,76
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,73

161524 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #10,0mm2 ud
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 1,0000 2,24 2,24
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 3,21

161525 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #16,0mm2 ud
3274 Conector // de parafuso p/condutores Cu #16mm2 pç 1,0000 2,57 2,57
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 3,54

161526 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #25,0mm2 ud
3275 Conector // de parafuso p/condutores Cu #25mm2 pç 1,0000 3,18 3,18
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 4,15

161527 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #36,0mm2 ud
3276 Conector // de parafuso p/condutores Cu #35mm2 pç 1,0000 3,81 3,81



5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97
Total Unitário do Serviço 4,78

161528 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #50,0mm2 ud
3277 Conector // de parafuso p/condutores Cu #50mm2 pç 1,0000 4,50 4,50
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 5,47

161529 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #70,0mm2 ud
3278 Conector // de parafuso p/condutores Cu #70mm2 pç 1,0000 6,05 6,05
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 7,02

161530 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #95,0mm2 ud
3279 Conector // de parafuso p/condutores Cu # 95mm2 pç 1,0000 14,13 14,13
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 15,10

161531 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre#120,0mm2 ud
3280 Conector // de parafuso p/condutores Cu #120mm2 pç 1,0000 15,70 15,70
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 16,67

161535 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #1,5mm2 ud
3283 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1,0000 1,63 1,63
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,60

161536 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #2,5mm2 ud
3284 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #2,5mm2 pç 1,0000 1,63 1,63
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,60

161537 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #4,0mm2 ud
3285 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #4 mm2 pç 1,0000 1,63 1,63



5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97
Total Unitário do Serviço 2,60

161538 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #6,0mm2 ud
3286 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #6,0 mm2 pç 1,0000 1,28 1,28
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,25

161539 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #10mm2 ud
3287 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #10mm2 pç 1,0000 1,40 1,40
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,37

161540 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #16mm2 ud
3288 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #16mm2 pç 1,0000 1,45 1,45
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,42

161541 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #25mm2 ud
3289 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 25mm2 pç 1,0000 1,55 1,55
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,52

161542 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #35mm2 ud
3290 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #35mm2 pç 1,0000 1,84 1,84
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,81

161543 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #50mm2 ud
3291 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 50mm2 pç 1,0000 2,63 2,63
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 3,60

161544 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #70mm2 ud
3292 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #70mm2 pç 1,0000 2,88 2,88



5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97
Total Unitário do Serviço 3,85

161545 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #95mm2 ud
3293 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  # 95mm2 pç 1,0000 3,30 3,30
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 4,27

161546 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre#120mm2 ud
3294 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 120mm2 pç 1,0000 4,50 4,50
5008 Eletricista h 0,0833 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 5,47

162001 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 1,5mm2 m
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 1,0200 0,53 0,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,19

162002 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,0200 0,77 0,79
5005 Ajudante de eletricista h 0,0880 8,99 0,79
5008 Eletricista h 0,0880 11,67 1,03

Total Unitário do Serviço 2,61

162003 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 4,0mm2 m
1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,0200 1,21 1,23
5005 Ajudante de eletricista h 0,0960 8,99 0,86
5008 Eletricista h 0,0960 11,67 1,12

Total Unitário do Serviço 3,21

162004 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 6,0mm2 m
1149 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 6mm2 m 1,0200 1,73 1,76
5005 Ajudante de eletricista h 0,1040 8,99 0,93
5008 Eletricista h 0,1040 11,67 1,21



Total Unitário do Serviço 3,90

162006 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=10,0mm2 m
1150 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 10mm2 m 1,0200 2,78 2,84
5005 Ajudante de eletricista h 0,1120 8,99 1,01
5008 Eletricista h 0,1120 11,67 1,31

Total Unitário do Serviço 5,16

162007 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=16,0mm2 m
1151 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 16mm2 m 1,0200 4,51 4,60
5005 Ajudante de eletricista h 0,1280 8,99 1,15
5008 Eletricista h 0,1280 11,67 1,49

Total Unitário do Serviço 7,24

162023 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 1,5mm2 m
1152 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #1,5mm2 m 1,0200 0,58 0,59
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,24

162024 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 2,5mm2 m
1153 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,0200 0,99 1,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,0880 8,99 0,79
5008 Eletricista h 0,0880 11,67 1,03

Total Unitário do Serviço 2,83

162025 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 4,0mm2 m
1154 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,0200 1,30 1,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,0960 8,99 0,86
5008 Eletricista h 0,0960 11,67 1,12

Total Unitário do Serviço 3,31

162026 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 6,0mm2 m
1155 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 6mm2 m 1,0200 2,28 2,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,1040 8,99 0,93



5008 Eletricista h 0,1040 11,67 1,21
Total Unitário do Serviço 4,47

162027 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=10,0mm2 m
1156 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 10mm2 m 1,0200 2,84 2,90
5005 Ajudante de eletricista h 0,1120 8,99 1,01
5008 Eletricista h 0,1120 11,67 1,31

Total Unitário do Serviço 5,22

162028 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=16,0mm2 m
1157 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 16mm2 m 1,0200 4,64 4,73
5005 Ajudante de eletricista h 0,1280 8,99 1,15
5008 Eletricista h 0,1280 11,67 1,49

Total Unitário do Serviço 7,37

162029 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=25,0mm2 m
1158 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 25mm2 m 1,0200 7,08 7,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,1560 8,99 1,40
5008 Eletricista h 0,1560 11,67 1,82

Total Unitário do Serviço 10,44

162030 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=35,0mm2 m
1159 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 35mm2 m 1,0200 9,34 9,53
5005 Ajudante de eletricista h 0,1680 8,99 1,51
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 13,00

162031 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=50,0mm2 m
1160 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 50mm2 m 1,0200 15,42 15,73
5005 Ajudante de eletricista h 0,2480 8,99 2,23
5008 Eletricista h 0,2480 11,67 2,89

Total Unitário do Serviço 20,85

162032 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=70,0mm2 m
1161 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 70mm2 m 1,0200 21,61 22,04



5005 Ajudante de eletricista h 0,2720 8,99 2,45
5008 Eletricista h 0,2720 11,67 3,17

Total Unitário do Serviço 27,66

162033 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=95,0mm2 m
1162 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 95mm2 m 1,0200 29,57 30,16
5005 Ajudante de eletricista h 0,2880 8,99 2,59
5008 Eletricista h 0,2880 11,67 3,36

Total Unitário do Serviço 36,11

162034 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=120,0mm2 m
1163 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 120mm2 m 1,0200 36,04 36,76
5005 Ajudante de eletricista h 0,3680 8,99 3,31
5008 Eletricista h 0,3680 11,67 4,29

Total Unitário do Serviço 44,36

162035 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=150,0mm2 m
1164 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 150mm2 m 1,0200 40,80 41,62
5005 Ajudante de eletricista h 0,4760 8,99 4,28
5008 Eletricista h 0,4760 11,67 5,55

Total Unitário do Serviço 51,45

162043 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 1,5mm2 m
1168 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #1,5mm2 m 1,0200 0,76 0,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,43

162044 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 2,5mm2 m
1169 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #2,5mm2 m 1,0200 1,07 1,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,0880 8,99 0,79
5008 Eletricista h 0,0880 11,67 1,03

Total Unitário do Serviço 2,91

162045 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 4,0mm2 m



1170 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 4mm2 m 1,0200 1,60 1,63
5005 Ajudante de eletricista h 0,0960 8,99 0,86
5008 Eletricista h 0,0960 11,67 1,12

Total Unitário do Serviço 3,61

162046 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 6,0mm2 m
1171 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 6mm2 m 1,0200 2,04 2,08
5005 Ajudante de eletricista h 0,1040 8,99 0,93
5008 Eletricista h 0,1040 11,67 1,21

Total Unitário do Serviço 4,22

162047 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 1,0200 3,14 3,20
5005 Ajudante de eletricista h 0,1120 8,99 1,01
5008 Eletricista h 0,1120 11,67 1,31

Total Unitário do Serviço 5,52

162048 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=16,0mm2 m
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 1,0200 4,47 4,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,1280 8,99 1,15
5008 Eletricista h 0,1280 11,67 1,49

Total Unitário do Serviço 7,20

162049 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=25,0mm2 m
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 1,0200 8,61 8,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,1560 8,99 1,40
5008 Eletricista h 0,1560 11,67 1,82

Total Unitário do Serviço 12,00

162050 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=35,0mm2 m
1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 1,0200 11,83 12,07
5005 Ajudante de eletricista h 0,1680 8,99 1,51
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 15,54



162051 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=50,0mm2 m
1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 1,0200 15,34 15,65
5005 Ajudante de eletricista h 0,2480 8,99 2,23
5008 Eletricista h 0,2480 11,67 2,89

Total Unitário do Serviço 20,77

162052 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=70,0mm2 m
1177 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 70mm2 m 1,0200 21,48 21,91
5005 Ajudante de eletricista h 0,2720 8,99 2,45
5008 Eletricista h 0,2720 11,67 3,17

Total Unitário do Serviço 27,53

162053 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=95,0mm2 m
1178 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 95mm2 m 1,0200 29,54 30,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,2880 8,99 2,59
5008 Eletricista h 0,2880 11,67 3,36

Total Unitário do Serviço 36,08

162054 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=120,0mm2 m
1179 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 120mm2 m 1,0200 35,61 36,32
5005 Ajudante de eletricista h 0,3680 8,99 3,31
5008 Eletricista h 0,3680 11,67 4,29

Total Unitário do Serviço 43,92

162055 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=150,0mm2 m
1180 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 150mm2 m 1,0200 43,92 44,80
5005 Ajudante de eletricista h 0,4760 8,99 4,28
5008 Eletricista h 0,4760 11,67 5,55

Total Unitário do Serviço 54,63

162073 Cabo de cobre nú, # =  2,5mm2 m
1132 Cabo nú de cobre, #  2,50 mm2 m 1,0000 0,90 0,90
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,55



162074 Cabo de cobre nú, # =  4,0mm2 m
1133 Cabo nú de cobre, #  4,00 mm2 m 1,0000 1,35 1,35
5005 Ajudante de eletricista h 0,0960 8,99 0,86
5008 Eletricista h 0,0960 11,67 1,12

Total Unitário do Serviço 3,33

162075 Cabo de cobre nú, # =  6,0mm2 m
1134 Cabo nú de cobre, #  6,00 mm2 m 1,0000 1,96 1,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,1040 8,99 0,93
5008 Eletricista h 0,1040 11,67 1,21

Total Unitário do Serviço 4,10

162076 Cabo de cobre nú, # = 10,0mm2 m
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 1,0000 3,09 3,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,1112 8,99 1,00
5008 Eletricista h 0,1112 11,67 1,30

Total Unitário do Serviço 5,39

162077 Cabo de cobre nú, # = 16,0mm2 m
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 1,0000 4,57 4,57
5005 Ajudante de eletricista h 0,1280 8,99 1,15
5008 Eletricista h 0,1280 11,67 1,49

Total Unitário do Serviço 7,21

162078 Cabo de cobre nú, # = 25,0mm2 m
1137 Cabo nú de cobre, # 25,00 mm2 m 1,0000 6,57 6,57
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59

Total Unitário do Serviço 9,38

162079 Cabo de cobre nú, # = 35,0mm2 m
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1,0000 9,40 9,40
5005 Ajudante de eletricista h 0,1680 8,99 1,51
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96



Total Unitário do Serviço 12,87

162080 Cabo de cobre nú, # = 50,0mm2 m
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1,0000 13,13 13,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,2480 8,99 2,23
5008 Eletricista h 0,2480 11,67 2,89

Total Unitário do Serviço 18,25

162081 Cabo de cobre nú, # = 70,0mm2 m
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1,0000 19,69 19,69
5005 Ajudante de eletricista h 0,2720 8,99 2,45
5008 Eletricista h 0,2720 11,67 3,17

Total Unitário do Serviço 25,31

162082 Cabo nú de cobre, # = 95,0mm2 m
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,0200 24,65 25,14
5005 Ajudante de eletricista h 0,2880 8,99 2,59
5008 Eletricista h 0,2880 11,67 3,36

Total Unitário do Serviço 31,09

162083 Cabo nú de cobre, # = 120,0mm2 m
1142 Cabo nú de cobre, # 120,00mm2 m 1,0200 30,21 30,81
5005 Ajudante de eletricista h 0,3680 8,99 3,31
5008 Eletricista h 0,3680 11,67 4,29

Total Unitário do Serviço 38,41

162084 Cabo nú de cobre, # = 150,0mm2 m
1143 Cabo nú de cobre, # 150,00mm2 m 1,0200 36,52 37,25
5005 Ajudante de eletricista h 0,4760 8,99 4,28
5008 Eletricista h 0,4760 11,67 5,55

Total Unitário do Serviço 47,08

164002 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG  4 pares cat.5E m
1128 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 4 pares cat.5E, conf.memo m 1,1000 1,02 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 0,1300 8,99 1,17



5008 Eletricista h 0,1300 11,67 1,52
Total Unitário do Serviço 3,81

164003 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25 pares cat.5E m
1129 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25pares cat.5E, conf.memo m 1,1000 9,70 10,67
5005 Ajudante de eletricista h 0,1700 8,99 1,53
5008 Eletricista h 0,1700 11,67 1,98

Total Unitário do Serviço 14,18

164004 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m
1130 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m 1,1000 1,53 1,68
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 4,78

164050 Conector RJ11 (fêmea), para telefone ud
3069 Conector RJ11 (fêmea), 4 vias, p/fone, conf. memo. pç 1,0000 8,56 8,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,2500 8,99 2,25
5008 Eletricista h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 13,73

164051 Conector RJ45 (fêmea), para lógica ud
3070 Conector RJ45 (fêmea),8 vias, p/lógica, conf.memo. pç 1,0000 10,92 10,92
5005 Ajudante de eletricista h 0,3500 8,99 3,15
5008 Eletricista h 0,3500 11,67 4,08

Total Unitário do Serviço 18,15

164070 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 1 saída ud
3071 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4", 1 saída conf. memo. pç 1,0000 2,86 2,86
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 4,93

164071 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 2 saídas ud
3072 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4",2 saídas conf. memo. pç 1,0000 3,00 3,00



5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 5,07

164072 Espelho plástico RJ11/RJ45 4x4", 2 saídas ud
3073 Espelho plást. RJ11/RJ45 4x4",2 saídas conf. memo. pç 1,0000 5,21 5,21
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 8,31

165001 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud
17 Areia úmida m3 0,0446 54,46 2,43
18 Cal hidratada kg 3,6248 0,27 0,98
19 Cal virgem em pó kg 2,1840 0,25 0,55
20 Cimento comum kg 12,3600 0,33 4,08
25 Brita 1 m3 0,0058 43,49 0,25
26 Brita 2 m3 0,0185 44,11 0,82

230 Desmoldante para formas l 0,2160 7,04 1,52
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4800 10,61 5,09
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,6400 5,26 13,89
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0480 6,58 0,32
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0090 6,77 0,06
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 6,21 0,30
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,0330 0,24 6,25

5003 Carpinteiro h 0,6402 11,67 7,47
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 8,99 5,76
5009 Armador h 0,1536 11,67 1,79
5010 Ajudante de armador h 0,1536 8,99 1,38
5017 Pedreiro h 0,9472 11,67 11,05
5022 Servente h 1,9993 8,28 16,55

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 4,10 0,04
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 1,11 0,00

Total Unitário do Serviço 80,59

165002 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x 50cm ud



17 Areia úmida m3 0,0764 54,46 4,16
18 Cal hidratada kg 6,0413 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 21,8290 0,33 7,20
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0384 44,11 1,69

230 Desmoldante para formas l 0,3780 7,04 2,66
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,0500 5,26 5,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0158 6,77 0,11
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0848 6,21 0,53
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3880 0,24 10,41

5003 Carpinteiro h 1,1204 11,67 13,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1204 8,99 10,07
5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50
5017 Pedreiro h 1,5840 11,67 18,49
5022 Servente h 3,5039 8,28 29,01

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 4,10 0,07
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0040 1,11 0,00

Total Unitário do Serviço 116,20

165003 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,1281 54,46 6,98
18 Cal hidratada kg 12,0820 0,27 3,26
19 Cal virgem em pó kg 7,2800 0,25 1,82
20 Cimento comum kg 28,9180 0,33 9,54
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0384 44,11 1,69

230 Desmoldante para formas l 0,3780 7,04 2,66
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8400 10,61 8,91
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,0500 5,26 5,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0200 6,58 0,13
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0158 6,77 0,11



666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0848 6,21 0,53
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 86,7760 0,24 20,83

5003 Carpinteiro h 1,1204 11,67 13,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1204 8,99 10,07
5009 Armador h 0,0560 11,67 0,65
5010 Ajudante de armador h 0,0560 8,99 0,50
5017 Pedreiro h 3,1040 11,67 36,22
5022 Servente h 6,3538 8,28 52,61

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0357 4,10 0,15
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0040 1,11 0,00

Total Unitário do Serviço 175,72

165004 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x 50cm ud
17 Areia úmida m3 0,0932 54,46 5,08
18 Cal hidratada kg 7,2495 0,27 1,96
19 Cal virgem em pó kg 4,3680 0,25 1,09
20 Cimento comum kg 27,1160 0,33 8,95
25 Brita 1 m3 0,0133 43,49 0,58
26 Brita 2 m3 0,0509 44,11 2,25

230 Desmoldante para formas l 0,4725 7,04 3,33
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0500 10,61 11,14
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,7750 5,26 30,38
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1050 6,58 0,69
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0197 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1061 6,21 0,66
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 52,0660 0,24 12,50

5003 Carpinteiro h 1,4005 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4005 8,99 12,59
5009 Armador h 0,3360 11,67 3,92
5010 Ajudante de armador h 0,3360 8,99 3,02
5017 Pedreiro h 1,9048 11,67 22,23
5022 Servente h 4,3402 8,28 35,94

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0214 4,10 0,09
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0051 1,11 0,01

Total Unitário do Serviço 172,87



165005 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,1552 54,46 8,45
18 Cal hidratada kg 14,4990 0,27 3,91
19 Cal virgem em pó kg 8,7360 0,25 2,18
20 Cimento comum kg 35,6220 0,33 11,76
25 Brita 1 m3 0,0133 43,49 0,58
26 Brita 2 m3 0,0509 44,11 2,25

230 Desmoldante para formas l 0,4725 7,04 3,33
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0500 10,61 11,14
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,7750 5,26 30,38
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1050 6,58 0,69
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0197 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1061 6,21 0,66
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 104,1300 0,24 24,99

5003 Carpinteiro h 1,4005 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4005 8,99 12,59
5009 Armador h 0,3360 11,67 3,92
5010 Ajudante de armador h 0,3360 8,99 3,02
5017 Pedreiro h 3,7288 11,67 43,52
5022 Servente h 7,8476 8,28 64,98

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0428 4,10 0,18
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0051 1,11 0,01

Total Unitário do Serviço 245,00

165006 Cx de pass.alven.c/tp CA,fun.5cm brita70x70x70cm ud
17 Areia úmida m3 0,1396 54,46 7,60
18 Cal hidratada kg 11,8400 0,27 3,20
19 Cal virgem em pó kg 7,1344 0,25 1,78
20 Cimento comum kg 36,7410 0,33 12,12
25 Brita 1 m3 0,0163 43,49 0,71
26 Brita 2 m3 0,0651 44,11 2,87

230 Desmoldante para formas l 0,5760 7,04 4,06
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,2800 10,61 13,58
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,0400 5,26 37,03



625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1280 6,58 0,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0241 6,77 0,16
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1293 6,21 0,80
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 85,0410 0,24 20,41

5003 Carpinteiro h 1,7073 11,67 19,92
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7073 8,99 15,35
5009 Armador h 0,4096 11,67 4,78
5010 Ajudante de armador h 0,4096 8,99 3,68
5017 Pedreiro h 3,0784 11,67 35,92
5022 Servente h 6,8163 8,28 56,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0350 4,10 0,14
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0062 1,11 0,01

Total Unitário do Serviço 241,40

165007 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 70x70x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,1830 54,46 9,97
18 Cal hidratada kg 16,9150 0,27 4,57
19 Cal virgem em pó kg 10,1920 0,25 2,55
20 Cimento comum kg 42,6960 0,33 14,09
25 Brita 1 m3 0,0163 43,49 0,71
26 Brita 2 m3 0,0651 44,11 2,87

230 Desmoldante para formas l 0,5760 7,04 4,06
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,2800 10,61 13,58
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,0400 5,26 37,03
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1280 6,58 0,84
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0241 6,77 0,16
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1293 6,21 0,80
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 121,4800 0,24 29,16

5003 Carpinteiro h 1,7073 11,67 19,92
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7073 8,99 15,35
5009 Armador h 0,4096 11,67 4,78
5010 Ajudante de armador h 0,4096 8,99 3,68
5017 Pedreiro h 4,3552 11,67 50,83
5022 Servente h 9,4353 8,28 78,12

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0500 4,10 0,20



602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0062 1,11 0,01
Total Unitário do Serviço 293,28

165008 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 80x80x 80cm ud
17 Areia úmida m3 0,1784 54,46 9,72
18 Cal hidratada kg 15,4650 0,27 4,18
19 Cal virgem em pó kg 9,3184 0,25 2,33
20 Cimento comum kg 45,6110 0,33 15,05
25 Brita 1 m3 0,0196 43,49 0,85
26 Brita 2 m3 0,0810 44,11 3,57

230 Desmoldante para formas l 0,6885 7,04 4,85
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,5300 10,61 16,23
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 8,4150 5,26 44,26
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1530 6,58 1,01
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0288 6,77 0,19
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1545 6,21 0,96
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 111,0700 0,24 26,66

5003 Carpinteiro h 2,0407 11,67 23,81
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,0407 8,99 18,35
5009 Armador h 0,4896 11,67 5,71
5010 Ajudante de armador h 0,4896 8,99 4,40
5017 Pedreiro h 1,0104 11,67 11,79
5022 Servente h 9,1421 8,28 75,70

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0457 4,10 0,19
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0075 1,11 0,01

Total Unitário do Serviço 269,81

166001 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1,0000 2,41 2,41
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 4,37

166002 Interruptor 1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1,0000 3,00 3,00
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71



Total Unitário do Serviço 5,71

166003 Interruptor bplar. 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 1,0000 4,34 4,34
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 7,79

166004 Interruptor,bplar. 2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3016 Interruptor bipolar paralelo 10A, 2x4" pç 1,0000 5,86 5,86
5008 Eletricista h 0,2900 11,67 3,38

Total Unitário do Serviço 9,24

166005 Interruptor,bplar. 2TS,25A,250V, s/placa fechamen. ud
3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 1,0000 17,66 17,66
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 21,11

166006 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1,0000 2,41 2,41
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 4,37

166007 Pulsador de minuteria 2A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1,0000 2,41 2,41
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 4,37

166008 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1,0000 4,70 4,70
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 8,15

166009 Cj.interruptor 1TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 1,0000 5,45 5,45
5008 Eletricista h 0,2900 11,67 3,38



Total Unitário do Serviço 8,83

166010 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1,0000 4,70 4,70
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 8,90

166011 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1,0000 7,93 7,93
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 12,13

166012 Cj.interruptor 2TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 1,0000 9,57 9,57
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 13,77

166013 Cj.interruptor 1TS+2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 1,0000 7,43 7,43
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 11,63

166014 Cj.interruptor 3TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 1,0000 10,47 10,47
5008 Eletricista h 0,4200 11,67 4,90

Total Unitário do Serviço 15,37

166020 Tomada univ.2 pinos retang. 10A, s/placa fechamen. ud
3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 1,0000 3,76 3,76
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 5,72

166021 Tomada univ.2 pinos redonda 10A, s/placa fechamen. ud
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1,0000 3,56 3,56
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96



Total Unitário do Serviço 5,52

166022 Tomada 2P+T 16A,250V p/plugue, s/placa fechamen. ud
3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 1,0000 4,22 4,22
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 6,93

166023 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1,0000 5,47 5,47
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 8,18

166024 Tomada 2P+T 20A,125V,Nema5/20Rm s/placa fechamen. ud
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1,0000 5,47 5,47
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 8,18

166025 Tomada 2P+T 20A,250V,Nema6/20Rm s/placa fechamen. ud
3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 1,0000 7,47 7,47
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 10,18

166026 Tomada 3P 20A,125/250V,Nema10/20Rm s/placa fecham. ud
3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 1,0000 7,47 7,47
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 10,18

166027 Tomada 2P+T 15A,125/250V, s/placa fechamen. ud
3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 1,0000 4,41 4,41
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 7,12

166028 Tomada black jack Ø1/4",som/TV, s/plac fechamen. ud
3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 1,0000 5,12 5,12
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71



Total Unitário do Serviço 7,83

166031 Cj.c/ 2 tomada universal 2 pinos ud
3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 1,0000 5,06 5,06
5008 Eletricista h 0,2600 11,67 3,03

Total Unitário do Serviço 8,09

166032 Cj.c/ 1 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud
3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 1,0000 5,50 5,50
5008 Eletricista h 0,2600 11,67 3,03

Total Unitário do Serviço 8,53

166033 Cj.c/ 1 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud
3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 1,0000 4,03 4,03
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 8,23

166034 Cj.c/ 2 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud
3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 1,0000 6,29 6,29
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 10,49

166035 Cj.c/ 2 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud
3043 Conj. c/ 2 interr. // + 1 tomada 2P univ. pç 1,0000 6,74 6,74
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 10,94

166036 Cj.c/ interruptor simples, plelo 1tomada univ.2P ud
3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 1,0000 6,79 6,79
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 10,99

166037 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 2,0000 4,70 9,40
5008 Eletricista h 0,4800 11,67 5,60



Total Unitário do Serviço 15,00

166038 Cj. de  interruptor 6TS,10A,250V, s/placa fecham. ud
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 2,0000 7,93 15,86
5008 Eletricista h 0,6400 11,67 7,47

Total Unitário do Serviço 23,33

166039 Campainha SINCRON CT6 110V ou similar ud
3066 Campainha sincron CT6 110V ou similar ud 1,0000 68,07 68,07
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 71,52

166040 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular simples ud
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,41

166041 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular duplo ud
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,41

166042 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular triplo ud
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,41

166043 Espelho cx 2x4" 1 pto redondo simples ud
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,12

166044 Espelho cx 2x4" 2 ptos retangulares simples ud
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36



Total Unitário do Serviço 1,30

166045 Espelho cx 2x4" cego ud
3049 Espelho  2x4", cego pç 1,0000 0,94 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,30

166046 Espelho cx 2x4" pino black jack ud
3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1,0000 1,40 1,40
5005 Ajudante de eletricista h 0,0400 8,99 0,36

Total Unitário do Serviço 1,76

166050 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares simples ud
3051 Espelho 4x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 2,05 2,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 2,48

166051 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto ret. duplo ud
3052 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1retang.duplo pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166052 Espelho p/cx 4x4",1postos ret.simp+1posto ret.trip ud
3053 Espelho 4x4",1 posto retang.simples+1retang.triplo pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166053 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto redondo ud
3054 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1 redondo pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,48

166054 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud
3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43



Total Unitário do Serviço 1,89

166055 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares duplos ud
3056 Espelho 4x4",2 postos retang. duplos pç 1,0000 2,05 2,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 2,48

166056 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.dup + 1 pto ret.triplo ud
3057 Espelho 4x4",1 posto retang. duplo+1 retang.triplo pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166057 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares triplos ud
3058 Espelho 4x4",2 postos retang. triplos pç 1,0000 2,05 2,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 2,48

166059 Espelho cx 4x4" 2 postos redondos ud
3060 Espelho 4x4",2 postos redondos pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166060 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 tom blackjack ud
3064 Espelho 4x4",1p.retang.simples+1p/ tom. jack Ø1/4" pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166061 Espelho cx 4x4" 1 pto redondo + 1 tom blakjack ud
3063 Espelho4x4"1p.redondo+1furosaidafio/tom.jackØ1/4" pç 1,0000 1,46 1,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43

Total Unitário do Serviço 1,89

166062 Espelho cx 4x4"  cego ud
3065 Espelho 4x4", cego pç 1,0000 2,05 2,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,0480 8,99 0,43



Total Unitário do Serviço 2,48

166091 Célula fotoelétrica monofásica ud
3067 Célula fotoelétrica pç 1,0000 18,38 18,38
5008 Eletricista h 0,2500 11,67 2,92

Total Unitário do Serviço 21,30

166301 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø20mm (1/2"),   aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,0500 1,04 1,09
1259 Braçadeira tipo "D" eletroduto de 20mm (1/2") pç 2,0000 0,26 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59

Total Unitário do Serviço 5,19

166302 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø25mm (3/4"),   aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,0500 1,70 1,78
1260 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 25mm (3/4") pç 2,0000 0,27 0,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59

Total Unitário do Serviço 5,90

166303 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø32mm (1"),     aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,0500 2,20 2,31
1261 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 32mm (1") pç 2,0000 0,36 0,72
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87

Total Unitário do Serviço 7,11

166304 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø40mm (1 1/4"), aparente m



621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,0500 3,21 3,37
1262 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 40mm (1 1/4") pç 2,0000 0,36 0,72
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87

Total Unitário do Serviço 8,17

166305 Eletroduto PVC ríg rosc ,Ø50mm (1 1/2"), aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,0500 4,13 4,34
1263 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 50mm (1 1/2") pç 2,0000 0,40 0,80
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80

Total Unitário do Serviço 10,87

166306 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø60mm (2"),     aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,0500 4,78 5,02
1264 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 60mm (2") pç 2,0000 0,48 0,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,3000 8,99 2,70
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 12,95

166307 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø75mm (2 1/2"), aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 7,32 0,55
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,0500 9,98 10,48
1265 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 75mm (2 1/2") pç 2,0000 0,59 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 0,3000 8,99 2,70
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 18,63



166310 Condulete s/tampa, tipo B, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3533 Condulete s/tp tipo B Ø1/2" roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 5,22 5,22
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,84

166311 Condulete s/tampa, tipo B, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3534 Condulete s/tp tipo B Ø3/4" roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 5,06 5,06
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,68

166312 Condulete s/tampa, tipo B, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3535 Condulete s/tp tipo B Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 6,73 6,73
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 8,35

166313 Condulete c/tampa, tipo B, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3536 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/4"rosc BSP, conf.memo. pç 1,0000 14,83 14,83
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 16,45

166314 Condulete c/tampa, tipo B, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3537 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/2"rosc BSP, conf.memo. pç 1,0000 24,36 24,36
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 25,98

166315 Condulete c/tampa, tipo B, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3538 Condulete c/tp tipo B Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 32,94 32,94
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 34,56



166316 Condulete c/tampa, tipo B, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3539 Condulete c/tp tipo B Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 61,31 61,31
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 62,93

166319 Condulete s/tampa, tipo C  Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3542 Condulete s/tp tipo C Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,37 5,37
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,99

166320 Condulete s/tampa, tipo C, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3543 Condulete s/tp tipo C Ø3/4" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,14 5,14
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,76

166321 Condulete s/tampa, tipo C, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3544 Condulete s/tp tipo C Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 7,80 7,80
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 9,42

166322 Condulete c/tampa, tipo C, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3545 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/4" rosc BSP, conf.memo pç 1,0000 15,47 15,47
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 17,09

166323 Condulete c/tampa, tipo C, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3546 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 25,33 25,33
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40



Total Unitário do Serviço 26,95

166324 Condulete c/tampa, tipo C, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3547 Condulete c/tp tipo C Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 35,70 35,70
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 37,32

166325 Condulete c/tampa, tipo C, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3548 Condulete c/tp tipo C Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 66,88 66,88
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 68,50

166328 Condulete s/tampa, tipo E, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3551 Condulete s/tp tipo E Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,22 5,22
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,84

166329 Condulete s/tampa, tipo E, Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3552 Condulete s/tp tipo E,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,07 5,07
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,69

166330 Condulete s/tampa, tipo E, Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3553 Condulete s/tp tipo E Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 6,71 6,71
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 8,33

166331 Condulete c/tampa, tipo E, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3554 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/4" roscBSP, conf.memo. pç 1,0000 14,08 14,08



5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40
Total Unitário do Serviço 15,70

166332 Condulete c/tampa, tipo E, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3555 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 24,36 24,36
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 25,98

166333 Condulete c/tampa, tipo E, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3556 Condulete c/tp tipo E Ø2", roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 32,26 32,26
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 33,88

166334 Condulete c/tampa, tipo E, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3557 Condulete c/tp tipo E Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 61,65 61,65
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 63,27

166337 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3560 Condulete s/tp tipo LB Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,39 5,39
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,01

166338 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3561 Condulete s/tp tipo LB Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,13 5,13
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,75

166339 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22



3562 Condulete s/tp tipo LB,Ø1",rosca BSP,conf memo pç 1,0000 7,50 7,50
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 9,12

166340 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3563 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/4rosc BSP, conf.memo. pç 1,0000 15,45 15,45
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 17,07

166341 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3564 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 25,06 25,06
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 26,68

166342 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3565 Condulete c/tp tipo LB Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 36,00 36,00
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 37,62

166343 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3566 Condulete c/tp tip LB Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 66,95 66,95
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 68,57

166346 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø20mm (1/2")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3569 Condulete s/tp tipo LL Ø 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 5,37 5,37
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,99

166347 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç



674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22
3570 Condulete s/tp tipo LL,Ø 3/4"rosc BSP, conf.memo. pç 1,0000 5,13 5,13
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,75

166348 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3571 Condulete s/tp tip LL,Ø 1"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 7,62 7,62
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 9,24

166349 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3572 Condulete c/tp,tipoLL Ø1 1/4"rosc BSP,conf.memo. pç 1,0000 15,39 15,39
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 17,01

166350 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3573 Condulete c/tp tipo LL Ø1 1/2roscBSP,conf.memo. pç 1,0000 24,75 24,75
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 26,37

166351 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3574 Condulete c/tp tipo LL Ø 2"rosc BSP, conf.memo. pç 1,0000 35,32 35,32
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 36,94

166352 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3575 Condulete c/tp tipo LL Ø2 1/2"roscBSP,conf.memo. pç 1,0000 66,54 66,54
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 68,16



166355 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3578 Condulete s/tp,tipo LR,Ø 1/2"rosc BSP,conf.memo. pç 1,0000 5,36 5,36
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,98

166356 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3579 Condulete s/tp,tipo LR,Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,14 5,14
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 6,76

166357 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3580 Condulete s/tp,tipo LR,Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 7,52 7,52
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 9,14

166358 Condulete c/tampa, tipo LR,40mm(1 1/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3581 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/4roscBSP, conf.memo. pç 1,0000 15,39 15,39
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 17,01

166359 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3582 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/2rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 24,92 24,92
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 26,54

166360 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3583 Condulete c/tp,tipo LR,Ø 2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 35,94 35,94
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 37,56



166361 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3584 Condulete c/tp,tipo LR,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 66,54 66,54
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 68,16

166364 Condulete s/tampa, tipo T, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3587 Condulete s/tp,tipoT,Ø 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,64 5,64
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,26

166365 Condulete s/tampa, tipo T, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3588 Condulete s/tp,tipoT,Ø 3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,53 5,53
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,15

166366 Condulete c/tampa, tipo T, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3589 Condulete s/tp,tipoT,Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 4,34 4,34
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 5,96

166367 Condulete c/tampa, tipo T, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3590 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 16,63 16,63
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 18,25

166368 Condulete c/tampa, tipo T, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3591 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 28,23 28,23
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40



Total Unitário do Serviço 29,85

166369 Condulete c/tampa, tipo T, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3592 Condulete c/tp,tipoT,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 40,17 40,17
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 41,79

166370 Condulete c/tampa, tipo T, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3593 Condulete c/tp,tipoT,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 72,56 72,56
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 74,18

166373 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3596 Condulete s/tp,tipoTB,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,65 5,65
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,27

166374 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3597 Condulete s/tp,tipoTB,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 5,50 5,50
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,12

166375 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3598 Condulete s/tp,tipoTB, Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 9,05 9,05
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 10,67

166376 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3599 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 16,70 16,70



5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40
Total Unitário do Serviço 18,32

166377 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3600 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 28,26 28,26
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 29,88

166378 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3601 Condulete c/tp,tipoTB,Ø 2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 40,17 40,17
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 41,79

166379 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3602 Condulete c/tp,tipoTB,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 72,58 72,58
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 74,20

166382 Condulete s/tampa, tipo X, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3605 Condulete s/tp,tipoX,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 6,26 6,26
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 7,88

166383 Condulete s/tampa, tipo X, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3606 Condulete s/tp,tipoX,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 6,85 6,85
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 8,47

166384 Condulete c/tampa, tipo X, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22



3607 Condulete s/tp,tipoX Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 10,56 10,56
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 12,18

166385 Condulete c/tampa, tipo X, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3608 Condulete c/tp,tipoX,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 18,19 18,19
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 19,81

166386 Condulete c/tampa, tipo X, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3609 Condulete c/tp,tipoX Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1,0000 29,38 29,38
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 31,00

166387 Condulete c/tampa, tipo X, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3610 Condulete c/tp,tipoX,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 42,29 42,29
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 43,91

166388 Condulete c/tampa, tipo X, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3611 Condulete c/tp,tipoX,Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1,0000 82,44 82,44
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 84,06

166391 Condulete dup. s/tp,tipo ED15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3614 Condulete dup.s/tp,Ø3/4,ED-15,c/rosc, conf. memo. pç 1,0000 11,85 11,85
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 13,47

166393 Condulete dup. s/tp,tipo CD15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç



674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22
3615 Condulete dup s/tp,Ø3/4,CD-15,c/rosc, conf. memo. pç 1,0000 12,77 12,77
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 14,39

166394 Condulete trip.s/tp,tipo ET15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3616 Condulete trip s/tp,Ø3/4ET-15,c/rosc, conf. memo. pç 1,0000 16,30 16,30
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 17,92

166395 Condulete trip.s/tp,tipo CT15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3617 Condulete trip s/tp,Ø3/4CT-15,c/rosc, conf. memo. pç 1,0000 17,08 17,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 18,70

166403 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1,0000 1,37 1,37
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,0000 1,82 1,82

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 5,15

166404 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1,0000 1,37 1,37
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,0000 1,82 1,82

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 5,15

166405 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1,0000 2,29 2,29
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,0000 1,82 1,82

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 6,07



166406 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1,0000 1,37 1,37
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1,0000 2,08 2,08

166499 Conexão (geral) ud 3,0000 0,98 2,94
Total Unitário do Serviço 6,39

166407 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1,0000 1,37 1,37
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1,0000 2,08 2,08

166499 Conexão (geral) ud 3,0000 0,98 2,94
Total Unitário do Serviço 6,39

166408 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1,0000 2,29 2,29
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1,0000 2,08 2,08

166499 Conexão (geral) ud 3,0000 0,98 2,94
Total Unitário do Serviço 7,31

166409 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1,0000 1,37 1,37
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1,0000 2,25 2,25

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 5,58

166410 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1,0000 1,37 1,37
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1,0000 2,25 2,25

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 5,58

166411 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1,0000 2,29 2,29
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1,0000 2,25 2,25

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 6,50



166412 Inptor biplar.c/tampa 1TS 20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3740 Interruptor Bipolar 1TS -20A-250V- p/condulete pç 1,0000 9,43 9,43

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 12,90

166413 Inptor biplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,0000 1,82 1,82

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 5,29

166414 Inptor bplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø1" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,0000 1,82 1,82

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 6,02

166415 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1,0000 9,11 9,11

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 16,50

166416 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1,0000 9,11 9,11

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 16,50

166417 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1,0000 9,11 9,11

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88



Total Unitário do Serviço 17,23

166418 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1,0000 1,37 1,37
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1,0000 12,88 12,88

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 16,21

166419 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1,0000 1,37 1,37
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1,0000 12,88 12,88

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 16,21

166420 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1,0000 2,29 2,29
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1,0000 12,88 12,88

166499 Conexão (geral) ud 2,0000 0,98 1,96
Total Unitário do Serviço 17,13

166421 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 14,99

166422 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 14,99

166423 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60



166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 15,72

166424 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 6,50 6,50

166499 Conexão (geral) ud 9,0000 0,98 8,82
Total Unitário do Serviço 16,83

166425 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 6,50 6,50

166499 Conexão (geral) ud 9,0000 0,98 8,82
Total Unitário do Serviço 16,83

166426 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1,0000 6,50 6,50

166499 Conexão (geral) ud 9,0000 0,98 8,82
Total Unitário do Serviço 17,56

166427 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1,0000 9,94 9,94

166499 Conexão (geral) ud 7,0000 0,98 6,86
Total Unitário do Serviço 18,31

166428 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1,0000 9,94 9,94

166499 Conexão (geral) ud 7,0000 0,98 6,86
Total Unitário do Serviço 18,31

166429 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1 pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24



3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1,0000 9,94 9,94
166499 Conexão (geral) ud 7,0000 0,98 6,86

Total Unitário do Serviço 19,04

166430 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1,0000 10,02 10,02

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 19,37

166431 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1,0000 10,02 10,02

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 19,37

166432 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1,0000 10,02 10,02

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 20,10

166433 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1,0000 12,67 12,67

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 22,02

166434 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1,0000 12,67 12,67

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 22,02

166435 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1 pç



3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1,0000 12,67 12,67

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 22,75

166436 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3736 Tp c/espaço p/2 postos retang. p/tom de condul 1" pç 1,0000 1,85 1,85
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1,0000 5,55 5,55
5008 Eletricista h 0,6720 11,67 7,84

Total Unitário do Serviço 15,24

166437 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1,0000 5,55 5,55

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 14,90

166438 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1 pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1,0000 12,67 12,67

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 22,75

166439 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1,0000 6,18 6,18

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 15,53

166440 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1,0000 6,18 6,18

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 15,53



166441 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1,0000 6,18 6,18

166499 Conexão (geral) ud 8,0000 0,98 7,84
Total Unitário do Serviço 16,26

166442 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1,0000 9,19 9,19

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 16,58

166443 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1,0000 9,19 9,19

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 16,58

166444 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1,0000 9,19 9,19

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 17,31

166445 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 1,0000 5,36 5,36

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,79

166446 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 1,0000 5,36 5,36

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,79



166447 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3752 Conjunto de interruptor 02 TS 10A-250V,p/condul. pç 1,0000 5,67 5,67

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 11,83

166448 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 7,32 7,32

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 14,71

166449 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 7,32 7,32

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 14,71

166450 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 7,32 7,32

166499 Conexão (geral) ud 6,0000 0,98 5,88
Total Unitário do Serviço 15,44

166451 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60

166499 Conexão (geral) ud 5,0000 0,98 4,90
Total Unitário do Serviço 14,01

166452 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60

166499 Conexão (geral) ud 5,0000 0,98 4,90



Total Unitário do Serviço 14,01

166453 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1,0000 7,60 7,60

166499 Conexão (geral) ud 5,0000 0,98 4,90
Total Unitário do Serviço 14,74

166454 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1/2" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 1,0000 9,12 9,12

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 15,28

166455 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø3/4" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1,0000 5,55 5,55

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,98

166456 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 1,0000 9,12 9,12

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 15,28

166457 Tomada universal c/tampa 2P p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 2,67 2,67

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 8,10

166458 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 2,67 2,67



166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 8,10

166459 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1,0000 2,24 2,24
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1,0000 2,67 2,67

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 8,83

166460 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1,0000 3,72 3,72

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 9,15

166461 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1,0000 3,72 3,72

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 9,15

166462 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1,0000 2,24 2,24
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1,0000 3,72 3,72

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 9,88

166463 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,29 4,29

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 9,72

166464 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,0000 1,51 1,51



3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,29 4,29
166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92

Total Unitário do Serviço 9,72

166465 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1,0000 2,24 2,24
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,29 4,29

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,45

166466 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,59 4,59

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,02

166467 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,59 4,59

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,02

166468 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1,0000 2,24 2,24
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1,0000 4,59 4,59

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,75

166470 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2,0000 2,67 5,34

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,77

166471 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø3/4" pç



3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2,0000 2,67 5,34

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,77

166472 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1,0000 2,24 2,24
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2,0000 2,67 5,34

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 11,50

166473 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,0000 1,51 1,51
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2,0000 2,67 5,34

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,77

166474 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,0000 1,51 1,51
3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 2,0000 2,37 4,74

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,17

166475 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1,0000 2,24 2,24
3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 2,0000 2,37 4,74

166499 Conexão (geral) ud 4,0000 0,98 3,92
Total Unitário do Serviço 10,90

166499 Conexão (geral) ud
5008 Eletricista h 0,0840 11,67 0,98

Total Unitário do Serviço 0,98

167001 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp sem divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 1,0000 0,11 0,11



3213 Canaletas sobrep.20x10x2200mm s/tp art sistX,s/div m 1,0500 1,92 2,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,0500 8,99 0,45
5008 Eletricista h 0,0500 11,67 0,58

Total Unitário do Serviço 3,16

167002 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp com divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 1,0000 0,11 0,11

3214 Canaleta sobrep. 20x10x2200mm s/tp art SistX c/div m 1,0500 2,13 2,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,0500 8,99 0,45
5008 Eletricista h 0,0500 11,67 0,58

Total Unitário do Serviço 3,38

167004 Sist.X Cx sobrepor 75x75x31mm p/canaleta 20x10mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3217 Caixa sobrepor 75x75x31mm SistX p/canaleta 20x10 pç 1,0000 1,98 1,98
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 3,85

167005 Sist.X Cx sobrepor 75x75x42mm p/canaleta 20x10mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3218 Caixa sobrepor 75x75x42mm SistX p/canaleta 20x10 pç 1,0000 2,64 2,64
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 4,51

167006 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta  50x20 pç
3215 Mata junta der. p/assoc.can sistX 20x10mm c/50x20 pç 1,0000 1,33 1,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 1,74

167007 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta 110x20 pç
3226 Mata jun deriv p/assoc can sistX 110x20mm c/20x10 pç 1,0000 9,49 9,49
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18



5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23
Total Unitário do Serviço 9,90

167008 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 20x10mm pç
3216 Tampa de extremidade p/canalete 20x10mm Sist X. pç 1,0000 0,49 0,49
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 0,72

167009 Sist.X Cotovelo 90° p/canaleta 20x10mm pç
3219 Cotovelo 90º para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1,0000 0,52 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 0,93

167010 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 20x10mm pç
3220 Cotovelo interno p/canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1,0000 0,52 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 0,93

167011 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm pç
3221 Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm (SistX) pç 1,0000 0,52 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 0,93

167012 Sist.X Te p/canaleta 20x10mm pç
3222 T  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1,0000 0,52 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 0,93

167013 Sist.X Luva p/canaleta 20x10mm pç
3223 Luva  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1,0000 0,52 0,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18



5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23
Total Unitário do Serviço 0,93

167020 Sist.X Canaleta 50x20mm c/tampa e divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 1,0500 6,78 7,12
5005 Ajudante de eletricista h 0,0700 8,99 0,63
5008 Eletricista h 0,0700 11,67 0,82

Total Unitário do Serviço 8,79

167021 Sist.X Caixa 75x75x31mm p/canaleta 50x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3227 Cx fix.lat. 75x75x31mm SistX p/can20x10x2200mm pç 1,0000 2,09 2,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 3,96

167022 Sist.X Matajta. p/canaleta 50x20 c/canaleta 110x20 pç
3234 Mata jun der.p/assoc can.SistX50x20mm c/20x10mm pç 1,0000 8,09 8,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 8,50

167023 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 50x20mm pç
3228 Tampa de extremidade p/canalete sistX 50x20mm pç 1,0000 2,34 2,34
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 2,57

167025 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 50x20mm pç
3229 Cotovelo interno para Canaleta 50 x 20mm (SistX) pç 1,0000 2,67 2,67
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 3,08

167026 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 50x20mm pç



3230 Cotovelo ext. p/canaleta Canaleta 50x20mm (SistX) pç 1,0000 2,67 2,67
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 3,08

167027 Sist.X Derivaçao para canaleta 50x20mm pç
3231 Derivação p/canaleta Canaleta 50x20mm SistX pç 1,0000 5,09 5,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 5,50

167028 Sist.X Luva para canaleta 50x20mm pç
3232 Luva  para canaleta Canaleta 50 x 20mm SistX pç 1,0000 2,01 2,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 2,42

167040 Sist.X Canaleta 110x20mm c/tp c/ divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 3,0000 0,11 0,33

3233 Canaleta sobrepor 110x20mm c/3 divisões c/tampa m 1,0500 33,30 34,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 37,36

167041 Sist.X Cx 75x75mm p/canaleta 110x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3235 Cx sobrepor can. 75x75mm SistX p/can 110x20mm pç 1,0000 7,19 7,19
5005 Ajudante de eletricista h 0,1300 8,99 1,17
5008 Eletricista h 0,1300 11,67 1,52

Total Unitário do Serviço 10,10

167042 Sist.X Cx 75x75x31mm p/caneleta 110x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2,0000 0,11 0,22

3236 Cx.75x75x31mm, fix.lateral, SistX p/can. 110x20mm pç 1,0000 7,19 7,19
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72



5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93
Total Unitário do Serviço 9,06

167045 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 110x20mm pç
3237 Tampa de extremidade SistX p/canaleta 110x20mm pç 1,0000 3,38 3,38
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 3,61

167047 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 110x20mm pç
3238 Cotovelo interno SistX p/canaleta de 110x20mm pç 1,0000 3,88 3,88
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 4,29

167048 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 110x20mm pç
3239 Cotovelo externo SistX para canaleta de 110x20mm pç 1,0000 3,89 3,89
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 4,30

167049 Sist.X Derivaçao p/ canaleta 110x20mm pç
3240 Derivação (Sistema X) p/canaleta de 110x20mm pç 1,0000 11,85 11,85
5005 Ajudante de eletricista h 0,0200 8,99 0,18
5008 Eletricista h 0,0200 11,67 0,23

Total Unitário do Serviço 12,26

167050 Sist.X Luva p/ canaleta 110x20mm pç
3241 Luva (Sistema X) para canaleta de 110x20mm pç 1,0000 2,87 2,87
5008 Eletricista h 0,0400 11,67 0,47

Total Unitário do Serviço 3,34

167061 Sist.X Interruptor uma tecla simples 10A 250V pç
3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 1,0000 4,91 4,91
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 6,87



167062 Sist.X Interruptor uma tecla paralelo 10A 250V pç
3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 1,0000 4,91 4,91
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 7,62

167063 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas simples 10A 250V pç
3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 1,0000 11,12 11,12
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 14,57

167064 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas parals. 10A 250V pç
3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 1,0000 11,12 11,12
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 15,32

167065 Sist.X Pulsador de campainha 2A 250V pç
3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 1,0000 7,85 7,85
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 9,81

167066 Sist.X Tomada universal 2P 10A 250V pç
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1,0000 4,20 4,20
5008 Eletricista h 0,1680 11,67 1,96

Total Unitário do Serviço 6,16

167067 Sist.X Tomada  2P+T 16A 250V pç
3250 Tomadas 2P+T universal 16A x 250V (Sistema X) pç 1,0000 7,85 7,85
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 10,56

167068 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T 15A 125V nema 5-15 Tr pç
3252 Tomada linha seis 2p+T - 125V - NEMA -5-20R SistX pç 1,0000 10,40 10,40
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 13,11



167069 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T universal 15Ax125/250V pç
3253 Tomada linha seis 2p+T e univ. 15A -125/250V SistX pç 1,0000 7,90 7,90
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 10,61

167070 Sist.X Tomada linha 6 3P 20A 125 250V nema10-20 Tr pç
3254 Tomada linha 6 3p 20A -125/250V-NEMA-5-20R SistX pç 1,0000 9,86 9,86
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 12,57

167071 Sist.X Tomada telefone 4p padrao TELEBRAS pç
3251 Tomada de telefone 4P padrão TELEBRAS (Sist X) pç 1,0000 7,58 7,58
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45

Total Unitário do Serviço 11,03

167072 Sist.X Cj interruptor 1TS + tomada 2P universal pç
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1,0000 6,57 6,57
5008 Eletricista h 0,2600 11,67 3,03

Total Unitário do Serviço 9,60

167073 Sist.X Cj interruptor 1TP + tomada 2P universal pç
3247 Cj c/1interruptor // e 1tom 2P univ 10Ax250V SistX pç 1,0000 10,76 10,76
5008 Eletricista h 0,3600 11,67 4,20

Total Unitário do Serviço 14,96

167101 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 1,0000 52,09 52,09
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 137,95



167102 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 1,0000 69,71 69,71
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 155,93

167103 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x16W cj
3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 1,0000 40,99 40,99
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 126,17

167104 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x32W cj
3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 1,0000 44,51 44,51
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 130,05

167105 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x16W cj
3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 1,0000 44,40 44,40
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91



5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
Total Unitário do Serviço 129,58

167106 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x32W cj
3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 1,0000 55,56 55,56
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 141,10

167107 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 1,0000 42,22 42,22
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 128,08

167108 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1,0000 65,45 65,45
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 151,67

167109 Luminária fluor. embutir  tipo C 2x32W cj
3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 1,0000 65,45 65,45
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26



3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 150,87

167111 Luminária fluor. sobrepor tipo C 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 1,0000 80,23 80,23
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 166,45

167112 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 18,44 18,44
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 1,0000 4,77 4,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 79,66

167113 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 18,44 18,44
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 77,82



167114 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 20,25 20,25
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 1,0000 4,83 4,83
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 81,53

167115 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 20,25 20,25
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1,0000 2,98 2,98
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 80,25

167116 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1,0000 76,24 76,24
3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 1,0000 52,70 52,70
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 1,0000 13,01 13,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 174,23

167117 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1,0000 25,81 25,81
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02



3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 111,67

167118 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1,0000 25,81 25,81
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2,0000 2,93 5,86
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 107,99

167119 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 33,21 33,21
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 119,43

167120 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 33,21 33,21
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2,0000 2,98 5,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 113,73



167121 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1,0000 78,16 78,16
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1,0000 58,62 58,62
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 2,0000 13,01 26,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 216,10

167125 Luminária fluor. sobrepor simples 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
3200 Calha simples para luminária 1x20W pç 1,0000 7,05 7,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 68,08

167126 Luminária fluor. sobrepor simples 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
3204 Calha simples para luminária 1x40W pç 1,0000 7,91 7,91
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 67,86

167127 Luminária fluor. sobrepor simples 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44



3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2,0000 2,93 5,86
3201 Calha simples para luminária 2x20W pç 1,0000 7,79 7,79
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 89,97

167128 Luminária fluor. sobrepor simples 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2,0000 2,98 5,96
3205 Calha simples para luminária 2x40W pç 1,0000 8,98 8,98
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 89,50

167129 Luminária fluor. sobrepor simples 3x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6,0000 8,61 51,66
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 3,0000 2,93 8,79
3202 Calha simples para luminária 3x20W pç 1,0000 9,05 9,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,9600 8,99 8,63
5008 Eletricista h 0,9600 11,67 11,20

Total Unitário do Serviço 135,05

167130 Luminária fluor. sobrepor simples 3x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6,0000 8,61 51,66
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 3,0000 2,98 8,94
3206 Calha simples para luminária 3x40W pç 1,0000 11,01 11,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,9600 8,99 8,63



5008 Eletricista h 0,9600 11,67 11,20
Total Unitário do Serviço 135,40

167131 Luminária fluor. sobrepor simples 4x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 2,0000 23,02 46,04
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8,0000 8,61 68,88
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 4,0000 2,93 11,72
3203 Calha simples para luminária 4x20W pç 1,0000 13,41 13,41
5005 Ajudante de eletricista h 1,0400 8,99 9,35
5008 Eletricista h 1,0400 11,67 12,14

Total Unitário do Serviço 162,22

167132 Luminária fluor. sobrepor simples 4x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 2,0000 21,26 42,52
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8,0000 8,61 68,88
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 4,0000 2,98 11,92
3207 Calha simples para luminária 4x40W pç 1,0000 14,17 14,17
5005 Ajudante de eletricista h 1,0400 8,99 9,35
5008 Eletricista h 1,0400 11,67 12,14

Total Unitário do Serviço 159,66

167136 Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V cj
3129 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 10cm pç 1,0000 15,63 15,63
3131 Plafornier metalico de Ø 10cm pç 1,0000 28,18 28,18
3140 Lampada incandecente de 100W - 127V pç 1,0000 1,17 1,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 48,08

167137 Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand  60W 127V cj
3129 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 10cm pç 1,0000 15,63 15,63
3131 Plafornier metalico de Ø 10cm pç 1,0000 28,18 28,18
3137 Lampada incandecente de  60W - 127V pç 1,0000 0,85 0,85



5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 47,76

167138 Lum. globo vidro Ø15cm,p/lâmpada incand 100W 127V cj
3130 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 15cm pç 1,0000 14,87 14,87
3132 Plafornier metálico de Ø 15cm pç 1,0000 30,94 30,94
3140 Lampada incandecente de 100W - 127V pç 1,0000 1,17 1,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 50,08

167139 Lum. globo vidro Ø15cm,p/lâmpada incand 150W 127V cj
3130 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 15cm pç 1,0000 14,87 14,87
3132 Plafornier metálico de Ø 15cm pç 1,0000 30,94 30,94
3139 Lampada incandecente de 150W - 127V pç 1,0000 1,66 1,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 50,57

167140 Refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 1,0000 58,99 58,99
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 5,70 5,70
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3186 Lâmp. vapor metálico 250W, conf. memo. pç 1,0000 60,44 60,44
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 266,53

167141 Refletor completo c/ lâmpada vapor metálico 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1,0000 65,57 65,57
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 5,70 5,70
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61



3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 1,0000 61,68 61,68
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 274,35

167142 Refletor completo c/ lâmpada vapor mercúrio 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 1,0000 58,99 58,99
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 1,0000 17,46 17,46
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 217,85

167143 Refletor completo c/ lâmpada vapor mercúrio 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1,0000 65,57 65,57
3195 Base tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 1,0000 27,96 27,96
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 234,93

167144 Refletor completo c/ lâmpada vapor sódio 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3170 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 250W, conf. memo. pç 1,0000 59,36 59,36
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 4,38 4,38
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 1,0000 30,92 30,92
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 236,06

167145 Refletor completo c/ lâmpada vapor sódio 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60



3171 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 400W, conf. memo. pç 1,0000 76,01 76,01
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 4,38 4,38
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 1,0000 33,99 33,99
5005 Ajudante de eletricista h 1,8000 8,99 16,18
5008 Eletricista h 1,8000 11,67 21,01

Total Unitário do Serviço 255,78

167156 Sensor de presença c/ fotocélula pç
3068 Sensor de presença com fotocélula pç 1,0000 40,88 40,88
5005 Ajudante de eletricista h 0,1500 8,99 1,35
5008 Eletricista h 0,2000 11,67 2,33

Total Unitário do Serviço 44,56

167157 Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W pç
3076 Luminária de emergência autônoma p/ parede 2x8W pç 1,0000 47,56 47,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,7000 8,99 6,29

Total Unitário do Serviço 53,85

167158 Ventilador de parede, 127V cj
3148 Ventilador de parede, 127V - conf memo ud 1,0000 139,05 139,05

674 Bucha S6 c/ parafuso cj 3,0000 0,11 0,33
5005 Ajudante de eletricista h 0,6000 8,99 5,39
5008 Eletricista h 0,6000 11,67 7,00

Total Unitário do Serviço 151,77

167159 Ventilador de teto, c/pint eletr, 127V cj
3149 Ventilador de teto, c/pint eletr, 127V - conf memo ud 1,0000 81,37 81,37

674 Bucha S6 c/ parafuso cj 4,0000 0,11 0,44
5005 Ajudante de eletricista h 0,6000 8,99 5,39
5008 Eletricista h 0,6000 11,67 7,00

Total Unitário do Serviço 94,20

167301 Chuveiro elétrico de 4000W  / 220V - metálico cj
3143 Chuveiro elétrico 4000W 220V - metálico pç 1,0000 109,71 109,71



4817 Braço para chuveiro Ø 1/2" de aluminio pç 1,0000 5,58 5,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 123,56

167302 Ducha elétrica plastica 3000W  / 220V cj
3144 Ducha elétrica 3000W 220V - plástica pç 1,0000 27,14 27,14
4817 Braço para chuveiro Ø 1/2" de aluminio pç 1,0000 5,58 5,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 40,99

167310 Torneira elétrica metálica 4000W  / 220V cj
3145 Torneira Elétrica 4000W 220V - metálica pç 1,0000 117,43 117,43
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 125,70

167311 Torneira elétrica plastica 3000W  / 220V cj
3146 Torneira elétrica 3000W 220V - plástica pç 1,0000 91,51 91,51
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 99,78

167312 Bebedouro aço inox conjugado 6,0l/h - 220V ud
3150 Bebedouro aço inox conjugado 6,0l/h ud 1,0000 1089,00 1089,00
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07
5006 Encanador h 0,1700 11,67 1,98

Total Unitário do Serviço 1093,05

167313 Bebedouro aço inox simples 12l/h - 220V ud
3151 Bebedouro aço inox simples 12l/h ud 1,0000 989,00 989,00
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07
5006 Encanador h 0,1700 11,67 1,98

Total Unitário do Serviço 993,05



167901 Cabo telefonico tipo CCE-2P m
1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 1,0500 1,33 1,40
5005 Ajudante de eletricista h 0,0960 8,99 0,86
5008 Eletricista h 0,0960 11,67 1,12

Total Unitário do Serviço 3,38

167918 Obturador com haste padrao TELEBRAS ud
3029 Obturador com haste padrão TELEBRAS, 2X4" pç 1,0000 0,93 0,93
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,58

167919 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud
3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 1,0000 2,56 2,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,2960 8,99 2,66
5008 Eletricista h 0,2320 11,67 2,71

Total Unitário do Serviço 7,93

167947 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0720 54,46 3,92
19 Cal virgem em pó kg 0,2428 0,25 0,06
20 Cimento comum kg 28,3250 0,33 9,35

2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1,0000 12,86 12,86
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5017 Pedreiro h 0,0384 11,67 0,45
5022 Servente h 0,5122 8,28 4,24
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27

Total Unitário do Serviço 49,06

167948 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0195 54,46 1,06
19 Cal virgem em pó kg 0,4856 0,25 0,12
20 Cimento comum kg 6,8840 0,33 2,27

2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1,0000 34,64 34,64



5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
5017 Pedreiro h 0,0768 11,67 0,90
5022 Servente h 0,2052 8,28 1,70

Total Unitário do Serviço 58,87

167950 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 4  400X 400X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0486 54,46 2,65
19 Cal virgem em pó kg 0,0971 0,25 0,02
20 Cimento comum kg 17,6560 0,33 5,83

2957 QDnº4 400x400x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1,0000 61,85 61,85
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
5017 Pedreiro h 0,1536 11,67 1,79
5022 Servente h 0,4744 8,28 3,93

Total Unitário do Serviço 94,25

167952 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 6  600X 600X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0876 54,46 4,77
19 Cal virgem em pó kg 1,4568 0,25 0,36
20 Cimento comum kg 32,3160 0,33 10,66

2958 QDnº6 600x600x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1,0000 110,98 110,98
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
5017 Pedreiro h 0,2304 11,67 2,69
5022 Servente h 0,8076 8,28 6,69

Total Unitário do Serviço 154,33

167954 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 8  800X 800X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,1362 54,46 7,42
19 Cal virgem em pó kg 1,9424 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 50,8640 0,33 16,79

2959 QDnº8 800x800x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1,0000 223,71 223,71
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27



5017 Pedreiro h 0,3072 11,67 3,59
5022 Servente h 1,2048 8,28 9,98

Total Unitário do Serviço 280,16

167957 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°11 1200X1000X150mm pç
17 Areia úmida m3 0,2422 54,46 13,19
19 Cal virgem em pó kg 2,6708 0,25 0,67
20 Cimento comum kg 91,9050 0,33 30,33

2960 QDnº11 1200x1000x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1,0000 374,92 374,92
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
5017 Pedreiro h 0,4224 11,67 4,93
5022 Servente h 2,0182 8,28 16,71

Total Unitário do Serviço 458,93

167959 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°14 1500X1500X150mm pç
17 Areia úmida m3 0,4049 54,46 22,05
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 155,1480 0,33 51,20

2961 QDnº14 1500x1500x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1,0000 608,60 608,60
5005 Ajudante de eletricista h 0,8800 8,99 7,91
5008 Eletricista h 0,8800 11,67 10,27
5017 Pedreiro h 0,5760 11,67 6,72
5022 Servente h 3,2430 8,28 26,85

Total Unitário do Serviço 734,51

167960 Cx. subterr. de alv.  67x37x60cm c/tampa R1 Cj
17 Areia úmida m3 0,0925 54,46 5,04
19 Cal virgem em pó kg 10,8160 0,25 2,70
20 Cimento comum kg 19,6790 0,33 6,49
25 Brita 1 m3 0,0086 43,49 0,37
26 Brita 2 m3 0,0200 44,11 0,88
29 Pedrisco m3 0,0115 43,67 0,50

705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 63,2300 0,49 30,98
4948 Tampa padrão TELEBRAS R1 67 x 37 cm pç 1,0000 72,50 72,50



5017 Pedreiro h 4,3264 11,67 50,49
5022 Servente h 4,9453 8,28 40,95

Total Unitário do Serviço 210,90

167961 Cx. subterr. de alv. 110x55x60cm c/tampa R2 Cj
17 Areia úmida m3 0,1228 54,46 6,69
19 Cal virgem em pó kg 13,0270 0,25 3,26
20 Cimento comum kg 29,6820 0,33 9,80
25 Brita 1 m3 0,0151 43,49 0,66
26 Brita 2 m3 0,0353 44,11 1,56
29 Pedrisco m3 0,0139 43,67 0,61

705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 76,1530 0,49 37,31
4949 Tampa padrão TELEBRAS R2 110 x 55cm pç 1,0000 224,75 224,75
5017 Pedreiro h 5,2398 11,67 61,15
5022 Servente h 6,1313 8,28 50,77

Total Unitário do Serviço 396,56

167962 Cx. subterr. alv. Ø1m - fundo conc./tp ff R3 Ø80cm Cj
17 Areia úmida m3 0,1239 54,46 6,75
20 Cimento comum kg 59,3710 0,33 19,59
25 Brita 1 m3 0,0330 43,49 1,44
26 Brita 2 m3 0,0772 44,11 3,41

230 Desmoldante para formas l 0,3533 7,04 2,49
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,7850 10,61 8,33
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0148 6,77 0,10
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0793 6,21 0,49

1055 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 1,00m m 2,5500 119,68 305,18
4950 Tampa padrão TELEBRAS R3 Ø 80cm pç 1,0000 384,25 384,25
5003 Carpinteiro h 1,0470 11,67 12,22
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0470 8,99 9,41
5017 Pedreiro h 3,2010 11,67 37,36
5022 Servente h 14,7050 8,28 121,76
5070 Retroesc. de pneus 416C capac. 0,96m3 hr prod. h 0,3750 38,15 14,31

Total Unitário do Serviço 927,09



167963 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado (TELEBRAS) m
1187 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado TELEBRAS m 1,0200 0,45 0,46
5005 Ajudante de eletricista h 0,0800 8,99 0,72
5008 Eletricista h 0,0800 11,67 0,93

Total Unitário do Serviço 2,11

167964 Cabo telefonico FI 3x0,60 reforçado (TELEBRAS) m
1188 Cabo telefônico FI 3x0,60 m 1,0200 0,71 0,72
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 3,20

167965 Cabo telefonico tipo CCE 2-P (TELEBRAS) m
1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 1,0200 1,33 1,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,1200 8,99 1,08
5008 Eletricista h 0,1200 11,67 1,40

Total Unitário do Serviço 3,84

168001 Poste aço curvo simples, h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1020 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=6m,Øb98mm pç 1,0000 337,90 337,90
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25



5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 634,28

168002 Poste aço curvo simples, h=7m Ø=108mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1021 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=7m,Øb108mm pç 1,0000 403,30 403,30
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 699,68

168003 Poste aço curvo simples, h=8m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69



184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1022 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=8m,Øb113mm pç 1,0000 506,85 506,85
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 803,23

168011 Poste aço curvo duplo,   h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1027 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=6m,Øb98mm pç 1,0000 436,00 436,00
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13



5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 732,38

168012 Poste aço curvo duplo,   h=7m Ø=108mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1028 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=7m,Øb108mm pç 1,0000 485,05 485,05
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 781,43

168013 Poste aço curvo duplo,   h=8m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67



230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1029 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=8m,Øb108mm pç 1,0000 566,80 566,80
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 863,18

168014 Poste aço curvo duplo,   h=9m Ø=123mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1030 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=9m,Øb123mm pç 1,0000 697,60 697,60
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20



5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 993,98

168021 Poste aço reto, h=3m Ø= 90mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1034 Poste aço cortem reto,gº,h=3m,Øb90mm pç 1,0000 190,75 190,75
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 487,13

168022 Poste aço reto, h=4m Ø=100mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94



582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1035 Poste aço cortem reto,gº,h=4m,Øb100mm pç 1,0000 381,50 381,50
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 677,88

168023 Poste aço reto, h=5m Ø=110mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1036 Poste aço cortem reto,gº,h=5m,Øb110mm pç 1,0000 566,80 566,80
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81



5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87
Total Unitário do Serviço 863,18

168024 Poste aço reto, h=6m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 54,46 9,43
20 Cimento comum kg 101,8700 0,33 33,62
25 Brita 1 m3 0,0733 43,49 3,19
26 Brita 2 m3 0,1714 44,11 7,56

174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2000 1,83 7,69
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 11,00 25,67
230 Desmoldante para formas l 0,5600 7,04 3,94
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,0790 5,26 10,94
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,5500 4,86 56,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 6,58 1,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7920 5,77 4,57

1037 Poste aço cortem reto,gº,h=6m,Øb113mm pç 1,0000 817,50 817,50
5003 Carpinteiro h 1,4560 11,67 16,99
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4560 8,99 13,09
5008 Eletricista h 1,0000 11,67 11,67
5009 Armador h 0,7930 11,67 9,25
5010 Ajudante de armador h 0,7930 8,99 7,13
5017 Pedreiro h 0,4456 11,67 5,20
5022 Servente h 8,0687 8,28 66,81
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 76,30 1,87

Total Unitário do Serviço 1113,88

168049 Cruzeta F.G.1/4x3x3"c/2,20m mao f.c/1/8"x1"x1,30m cj
3267 Cruzeta em aço carbono 1/4"x3"x3"x220cm pç 1,0000 166,99 166,99
3325 Armação secundária com 4 estribos pç 2,0000 30,52 61,04
3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 1,0000 3,72 3,72
3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 3,0000 0,77 2,31
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 2,0000 5,88 11,76
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 270,61



168050 Cruzeta de madeira de lei com 2m de comprimentro cj
3325 Armação secundária com 4 estribos pç 2,0000 30,52 61,04
3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 1,0000 3,72 3,72
3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 3,0000 0,77 2,31
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 1,0000 40,39 40,39
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 2,0000 5,88 11,76
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 144,01

168051 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/  75DAN cj
17 Areia úmida m3 0,6261 54,46 34,10
20 Cimento comum kg 360,8000 0,33 119,06
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1,0000 262,00 262,00
5017 Pedreiro h 1,6000 11,67 18,67
5022 Servente h 20,5500 8,28 170,15
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,2600 76,30 19,84

Total Unitário do Serviço 662,39

168052 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/ 200DAN cj
989 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/200daN pç 1,0000 308,61 308,61

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,5000 24,84 37,26
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 1,3000 15,26 19,84
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 1,0000 257,97 257,97
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 1,0000 58,52 58,52
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 709,11

168053 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/ 300DAN cj
990 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/300daN pç 1,0000 395,13 395,13

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56



101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,5000 24,84 37,26
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 1,3000 15,26 19,84
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 1,0000 257,97 257,97
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 1,0000 58,52 58,52
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 795,63

168056 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/  75DAN cj
993 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/150daN pç 1,0000 235,13 235,13

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 526,17

168057 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/ 200DAN cj
994 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/200daN pç 1,0000 243,53 243,53

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 534,57

168058 Poste de CA duplo T  9,0 m tipo B/ 300DAN cj
995 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/300daN pç 1,0000 288,35 288,35

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35



Total Unitário do Serviço 579,39

168060 Poste de CA duplo T  7,0 m tipo B/  75DAN cj
997 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/75daN pç 1,0000 115,05 115,05

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 406,09

168061 Poste de CA duplo T  7,0 m tipo B/ 200DAN cj
998 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/200daN pç 1,0000 142,76 142,76

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 433,80

168062 Poste de CA duplo T 7,0 m tipo B/  300DAN cj
999 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/300daN pç 1,0000 180,13 180,13

5022 Servente h 2,0000 8,28 16,56
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3 1,0000 24,84 24,84
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,1250 15,26 1,91
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3 0,7500 257,97 193,48
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,7500 58,52 43,89
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3 0,5000 20,70 10,35

Total Unitário do Serviço 471,17

168101 Pto tomada c/ tom.2P/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09



20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64

1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 6,7320 0,77 5,18
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1,0000 3,56 3,56
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,3168 8,99 11,84
5008 Eletricista h 1,2768 11,67 14,90
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31

Total Unitário do Serviço 59,73

168102 Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 10,0980 1,21 12,22
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1,0000 5,47 5,47
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5005 Ajudante de eletricista h 1,7504 8,99 15,74
5008 Eletricista h 1,7104 11,67 19,96
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31

Total Unitário do Serviço 77,35

168103 Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 6,7320 0,53 3,57



1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1,0000 2,41 2,41
5005 Ajudante de eletricista h 1,2640 8,99 11,36
5008 Eletricista h 1,2240 11,67 14,28
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05

Total Unitário do Serviço 55,87

168104 Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 10,0980 0,53 5,35
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1,0000 3,00 3,00
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,5920 8,99 14,31
5008 Eletricista h 1,5520 11,67 18,11
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31

Total Unitário do Serviço 65,02

168105 Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 13,0560 0,53 6,92
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1,0000 4,70 4,70



3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,8880 8,99 16,97
5008 Eletricista h 1,8480 11,67 21,57
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31

Total Unitário do Serviço 74,41

168106 Pto interrupt. 2Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 54,46 0,14
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,1689 0,33 0,06

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 20,1960 0,53 10,70
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,0000 1,18 1,18
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1,0000 4,70 4,70
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 2,5760 8,99 23,16
5008 Eletricista h 2,5760 11,67 30,06
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8829 8,28 7,31

Total Unitário do Serviço 92,87

168120 Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0023 54,46 0,13
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,0960 0,33 0,03

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 10,0980 0,53 5,35
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1,0000 2,40 2,40
5005 Ajudante de eletricista h 1,3200 8,99 11,87
5008 Eletricista h 1,3200 11,67 15,40
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8817 8,28 7,30



Total Unitário do Serviço 56,99

168121 Pto luz teto/ñ aterr./eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0023 54,46 0,13
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,25 0,09
20 Cimento comum kg 0,0960 0,33 0,03

621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 7,32 1,64
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 6,7320 0,53 3,57
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,1500 1,70 5,36
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1,0000 2,40 2,40
5005 Ajudante de eletricista h 1,0560 8,99 9,49
5008 Eletricista h 1,0560 11,67 12,32
5017 Pedreiro h 0,6360 11,67 7,42
5022 Servente h 0,8817 8,28 7,30

Total Unitário do Serviço 49,75

168201 Para raio latao crom. Franklin R=300mm 4 pontas ud
3500 Para raio médio 300mm 4 pontas pç 1,0000 24,12 24,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 48,91

168202 Para raio latao crom. Franklin 2 descidas 4 pontas ud
3501 Para raio tipo Franklin com 2 decidas, 4 pontas pç 1,0000 39,12 39,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 63,91

168203 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø40mm 1desc. ud
3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 12,7200 6,34 80,64
3511 Isolador 1  descidas reforçado p/mastro de 1 1/2" pç 1,0000 4,49 4,49
3518 Apoio para mastro 1 1/2" pç 1,0000 3,74 3,74
3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 1,0000 20,97 20,97
3522 Conjunto de contraventamento para mastro 1 1/2" cj 1,0000 50,39 50,39
3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 3,0000 2,69 8,07



4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 3,0000 26,75 80,25
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 273,34

168204 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø50mm 1desc. ud
3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 12,7200 6,34 80,64
3512 Isolador 1 descida reforçado para mastro 2" pç 1,0000 4,93 4,93
3519 Apoio para mastro 2" pç 1,0000 4,13 4,13
3521 Sapata para mastro 2" pç 1,0000 24,09 24,09
3523 Conjunto de contraventamento para mastro 2" pç 1,0000 53,58 53,58
3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 3,0000 2,69 8,07
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 3,0000 36,88 110,64
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 310,87

168209 Cabo cobre nú 35mm2 isoladores fix estrut. cobert. m
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1,0200 9,40 9,59
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5000 2,86 1,43
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 19,29

168210 Cabo cobre nú 50mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1,0200 13,13 13,39
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5000 2,86 1,43
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 23,09

168211 Cabo cobre nú 70mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1,0200 19,69 20,08
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5000 2,86 1,43
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60



5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
Total Unitário do Serviço 29,78

168212 Cabo cobre nú 95mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,0200 24,65 25,14
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5000 2,86 1,43
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67

Total Unitário do Serviço 34,84

168220 Cabo Cobre nú 35mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
20 Cimento comum kg 12,1500 0,33 4,01

1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1,0200 9,40 9,59
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1,0000 2,95 2,95
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 28,14

168221 Cabo Cobre nú 50mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
20 Cimento comum kg 12,1500 0,33 4,01

1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1,0200 13,13 13,39
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1,0000 2,95 2,95
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 31,94

168222 Cabo Cobre nú 70mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
20 Cimento comum kg 12,1500 0,33 4,01

1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1,0200 19,69 20,08
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1,0000 2,95 2,95



5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 38,63

168223 Cabo Cobre nú 95mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
20 Cimento comum kg 12,1500 0,33 4,01

1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,0200 24,65 25,14
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1,0000 2,95 2,95
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 43,69

168230 Protetor cordoalha p.raios c/elet.PVC rig Ø50mmx3m cj
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 3,0000 4,78 14,34
3517 Fixador de tubo protetor de 50mm (2") pç 2,0000 2,90 5,80
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 44,93

168340 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx2400mm cj
2982 Haste de aterr. c/ 1/4" 2400mm de comprimento pç 1,0000 13,10 13,10
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 59,10

168341 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx2400mm cj
2983 Haste de aterr. c/ 5/16" 2400mm de comprimento pç 1,0000 12,67 12,67
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 58,67



168342 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx2400mm cj
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 18,32 18,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 64,32

168343 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx2400mm cj
2977 Haste de aterr. c/ 5/8" 2400mm de comprimento pç 1,0000 15,48 15,48
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 61,48

168350 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx3000mm cj
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1,0000 16,40 16,40
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 62,40

168351 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx3000mm cj
2986 Haste de aterr. c/ 5/16" 3000mm de comprimento pç 1,0000 15,68 15,68
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 61,68

168352 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj
2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 1,0000 24,32 24,32
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 70,32



168353 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx3000mm cj
2978 Haste de aterr. c/ 5/8" 3000mm de comprimento pç 1,0000 20,38 20,38
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1,0000 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 66,38

168360 Sinaliz.obst. c/cel.fotoelé.spl+mast 1,5m fg1 1/2" cj
3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 1,0000 20,97 20,97
3527 Aparelho sinaliz. simp 1x60W c/célula fotoelétrica pç 1,0000 35,83 35,83
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,5000 26,75 40,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34

Total Unitário do Serviço 113,46

168361 Sinaliz.obst. c/cel.fotoelé.dpl+mast 1,5m fg1 1/2" cj
3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 1,0000 20,97 20,97
3528 Aparelho sinaliz. dup 2x60W c/célula fotoelétrica pç 1,0000 71,61 71,61
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,5000 26,75 40,13
5005 Ajudante de eletricista h 1,2000 8,99 10,79
5008 Eletricista h 1,2000 11,67 14,00

Total Unitário do Serviço 157,50

180102 Tubo de fºgº, Ø20mm (3/4") m
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 1,0100 11,71 11,83
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 16,79

180103 Tubo de fºgº, Ø25mm(1") m
4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 1,0100 16,60 16,77
5006 Encanador h 0,2640 11,67 3,08
5007 Ajudante de encanador h 0,2640 8,99 2,37

Total Unitário do Serviço 22,22



180104 Tubo de fºgº, Ø32mm (1 1/4") m
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 1,0100 22,70 22,93
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 31,20

180105 Tubo de fºgº, Ø 40mm (1 1/2") m
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02
5006 Encanador h 0,4960 11,67 5,79
5007 Ajudante de encanador h 0,4960 8,99 4,46

Total Unitário do Serviço 37,27

180106 Tubo de fºgº, Ø 50mm (2") m
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,0100 36,88 37,25
5006 Encanador h 0,5920 11,67 6,91
5007 Ajudante de encanador h 0,5920 8,99 5,32

Total Unitário do Serviço 49,48

180107 Tubo de fºgº, Ø 65mm (2 1/2") m
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,0100 47,33 47,80
5006 Encanador h 0,6640 11,67 7,75
5007 Ajudante de encanador h 0,6640 8,99 5,97

Total Unitário do Serviço 61,52

180108 Tubo de fºgº, Ø 80mm (3") m
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,0100 57,95 58,53
5006 Encanador h 0,7760 11,67 9,06
5007 Ajudante de encanador h 0,7760 8,99 6,98

Total Unitário do Serviço 74,57

180109 Tubo de fºgº,  Ø100mm (4") m
4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 1,0100 85,35 86,20
5006 Encanador h 0,8880 11,67 10,36
5007 Ajudante de encanador h 0,8880 8,99 7,98



Total Unitário do Serviço 104,54

180116 Tubo de fºgº, Ø 40mm (1 1/2"), inclusive conexões m
3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,4000 26,75 37,45
5006 Encanador h 1,1200 11,67 13,07
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 60,99

180117 Tubo de fºgº, Ø 50mm (2"), inclusive conexões m
3333 Fita adesiva plástica m 2,3560 0,21 0,49
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,4000 36,88 51,63
5006 Encanador h 1,4800 11,67 17,27
5007 Ajudante de encanador h 1,4800 8,99 13,31

Total Unitário do Serviço 82,70

180118 Tubo de fºgº, Ø 65mm (2 1/2"), inclusive conexões m
3333 Fita adesiva plástica m 3,0630 0,21 0,64
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,4000 47,33 66,26
5006 Encanador h 1,4400 11,67 16,80
5007 Ajudante de encanador h 1,4400 8,99 12,95

Total Unitário do Serviço 96,65

180119 Tubo de fºgº, Ø 80mm (3"), inclusive conexões m
3333 Fita adesiva plástica m 3,7700 0,21 0,79
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,3000 57,95 75,33
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 109,17

180127 Bujão de fºgº, Ø 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4291 Bujão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 3,90 3,90
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52



Total Unitário do Serviço 9,77

180128 Bujão de fºgº, Ø 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4292 Bujão de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 11,55 11,55
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 17,44

180129 Bujão de fºgº, Ø 65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6126 0,21 0,13
4293 Bujão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 11,32 11,32
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 18,06

180130 Bujão de fºgº, Ø 80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4294 Bujão de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 16,20 16,20
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 22,97

180136 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4314 Curva 90º de aço gº macho e femea 40mm (1 1/2") pç 1,0000 33,27 33,27
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 39,14

180137 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4315 Curva 90º de aço gº macho e femea 50mm (2") pç 1,0000 38,90 38,90
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52



Total Unitário do Serviço 44,79

180138 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6126 0,21 0,13
4316 Curva 90º de aço gº macho e femea 65mm (2 1/2") pç 1,0000 64,69 64,69
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 71,43

180139 Curva 90º macho e fêmea de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4317 Curva 90º de aço gº macho e femea 80mm (3") pç 1,0000 90,10 90,10
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 96,87

180145 Flange de fºgº, Ø40mm (1 1/2') pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4323 Flange de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 13,01 13,01
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 24,74

180146 Flange de fºgº, Ø50mm (2') pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4324 Flange de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 16,12 16,12
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 27,89

180147 Flange de fºgº, Ø65mm (2 1/2') pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4325 Flange de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 24,90 24,90
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75



Total Unitário do Serviço 38,38

180148 Flange de fºgº, Ø80mm (3') pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4326 Flange de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 35,18 35,18
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 48,72

180157 Luva de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,3660 0,21 0,29
4364 Luva de redução de fº gº 80x65mm (3x2 1/2") pç 1,0000 35,22 35,22
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 48,73

180158 Luva de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4365 Luva de redução de fº gº 80x50mm (3x2") pç 1,0000 38,66 38,66
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 51,31

180159 Luva de redução de fºgº, Ø80x40mm (1x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,1310 0,21 0,24
4366 Luva de redução de fº gº 80x40mm (3x1 1/2") pç 1,0000 38,66 38,66
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 51,29

180160 Luva de redução de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,0838 0,21 0,23
4367 Luva de redução de fº gº 65x50mm (2 1/2x2") pç 1,0000 25,62 25,62
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39



Total Unitário do Serviço 38,24

180161 Luva de redução de fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9896 0,21 0,21
4368 Luva de redução de fº gº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 1,0000 25,62 25,62
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 38,22

180162 Luva de redução de fºgº, Ø65x32mm (2 1/2x1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9142 0,21 0,19
4369 Luva de redução de fº gº 65x32mm (2 1/2x1 1/4") pç 1,0000 25,62 25,62
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 38,20

180163 Luva de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,8482 0,21 0,18
4370 Luva de redução de fº gº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 1,0000 13,00 13,00
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 24,75

180179 Cruzeta de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 16,76 16,76
5006 Encanador h 1,1200 11,67 13,07
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 40,22

180180 Cruzeta de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8848 0,21 0,40
4387 Cruzeta de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 29,90 29,90
5006 Encanador h 1,1200 11,67 13,07
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07



Total Unitário do Serviço 53,44

180181 Cruzeta de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 2,4504 0,21 0,51
4388 Cruzeta de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 48,05 48,05
5006 Encanador h 1,2800 11,67 14,94
5007 Ajudante de encanador h 1,2800 8,99 11,51

Total Unitário do Serviço 75,01

180182 Cruzeta de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 3,0160 0,21 0,63
4389 Cruzeta de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 69,20 69,20
5006 Encanador h 1,2800 11,67 14,94
5007 Ajudante de encanador h 1,2800 8,99 11,51

Total Unitário do Serviço 96,28

180190 Niple duplo de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 6,37 6,37
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 18,10

180191 Niple duplo de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4395 Niple duplo de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 17,27 17,27
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 29,04

180192 Niple duplo de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4396 Niple duplo de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 21,98 21,98
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75



Total Unitário do Serviço 35,46

180193 Niple duplo fg, Ø80mm (3" ) pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 25,75 25,75
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 39,29

180194 Niple duplo de fºgº, Ø100mm (4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40
4398 Niple duplo de aço galvanizado 100mm (4") pç 1,0000 50,80 50,80
5006 Encanador h 0,8000 11,67 9,34
5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 67,73

180201 Niple duplo redução fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,3666 0,21 0,29
4400 Niple duplo de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 1,0000 27,50 27,50
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 41,01

180202 Niple duplo redução fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4401 Niple duplo de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 1,0000 25,68 25,68
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 38,33

180203 Niple duplo redução fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,1310 0,21 0,24
4402 Niple duplo de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 1,0000 21,10 21,10
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39



Total Unitário do Serviço 33,73

180204 Niple duplo redução fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,0838 0,21 0,23
4403 Niple duplo de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 1,0000 18,10 18,10
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 30,72

180205 Niple duplo redução fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9896 0,21 0,21
4404 Niple duplo de redução fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 1,0000 16,12 16,12
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 28,72

180207 Niple duplo redução fºgº, Ø50x40mm (2 x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,8482 0,21 0,18
4406 Niple duplo de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 1,0000 13,77 13,77
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 25,52

180223 Te de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,1310 0,21 0,24
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 14,70 14,70
5006 Encanador h 0,8400 11,67 9,80
5007 Ajudante de encanador h 0,8400 8,99 7,55

Total Unitário do Serviço 32,29

180224 Te de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,4136 0,21 0,30
4432 Te de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 23,74 23,74
5006 Encanador h 0,8400 11,67 9,80
5007 Ajudante de encanador h 0,8400 8,99 7,55



Total Unitário do Serviço 41,39

180225 Te de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8378 0,21 0,39
4433 Te de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 45,89 45,89
5006 Encanador h 0,9600 11,67 11,20
5007 Ajudante de encanador h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 66,11

180226 Te de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 2,2620 0,21 0,48
4434 Te de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 58,64 58,64
5006 Encanador h 0,9600 11,67 11,20
5007 Ajudante de encanador h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 78,95

180234 Cotovelo 90º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4441 Cotovelo 90º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 11,68 11,68
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 23,41

180235 Cotovelo 90º de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4442 Cotovelo 90º de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 14,54 14,54
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 26,31

180236 Cotovelo 90º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4443 Cotovelo 90º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 29,80 29,80
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75



Total Unitário do Serviço 43,28

180237 Cotovelo 90º de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4444 Cotovelo 90º de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 41,53 41,53
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 55,07

180245 Luva 90º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4451 Luva de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 7,77 7,77
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 19,50

180246 Luva 90º de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4452 Luva de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 11,50 11,50
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 23,27

180247 Luva 90º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4453 Luva de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 21,23 21,23
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 34,71

180248 Luva 90º de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4454 Luva de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 30,42 30,42
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75



Total Unitário do Serviço 43,96

180256 Tampão de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4461 Tampão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 6,30 6,30
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 12,17

180257 Tampão de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4462 Tampão de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 8,13 8,13
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 14,02

180258 Tampão de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6126 0,21 0,13
4463 Tampão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 11,90 11,90
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 18,64

180262 Flange p/ caixa d'água de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4469 Flange p/caixa de agua  de aço gº 40mm (1 1/2") pç 1,0000 37,63 37,63
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 49,36

180272 Te de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 2,1206 0,21 0,45
4473 Te de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 1,0000 49,99 49,99
5006 Encanador h 0,9600 11,67 11,20
5007 Ajudante de encanador h 0,9600 8,99 8,63



Total Unitário do Serviço 70,27

180273 Te de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,9792 0,21 0,42
4474 Te de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 1,0000 51,60 51,60
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 71,03

180274 Te de redução de fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40
4475 Te de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 1,0000 51,60 51,60
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 71,01

180275 Te de redução de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6964 0,21 0,36
4476 Te de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 1,0000 40,34 40,34
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 59,71

180276 Te de redução de fºgº, Ø65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 0,21 0,34
4477 Te de redução de fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 1,0000 40,34 40,34
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 59,69

180278 Te de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,3194 0,21 0,28
4479 Te de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 1,0000 22,94 22,94
5006 Encanador h 0,8400 11,67 9,80
5007 Ajudante de encanador h 0,8400 8,99 7,55



Total Unitário do Serviço 40,57

180295 Curva de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4496 Curva femea de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 28,67 28,67
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 40,40

180296 Curva de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4497 Curva femea de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 49,17 49,17
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 60,94

180297 Curva de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4498 Curva femea  de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 62,01 62,01
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 75,49

180298 Curva de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4499 Curva femea  de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 97,02 97,02
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 110,56

180307 Cotovelo 45º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4506 Cotovelo 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 11,95 11,95
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03



Total Unitário do Serviço 23,68

180308 Cotovelo 45º de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4507 Cotovelo 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 15,71 15,71
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 27,48

180309 Cotovelo 45º de fºgº, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4508 Cotovelo 45º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 1,0000 29,31 29,31
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 42,79

180310 Cotovelo 45º de fºgº, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4509 Cotovelo 45º de aço galvanizado 80mm (3") pç 1,0000 38,59 38,59
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 52,13

180409 Cotovelo de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,8482 0,21 0,18
4304 Cotov de aço gº c/redução 50x40mm(2"x1 1/2") pç 1,0000 16,80 16,80
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 28,55

180410 Cotovelo de fºgº, Ø65x50mm (2 1/2x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,0838 0,21 0,23
4305 Cotovelo de aço gº c/redução 65x50mm (3x2") pç 1,0000 43,59 43,59
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39



Total Unitário do Serviço 56,21

180415 Curva 45º de fºgº, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4310 Curva 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 16,03 16,03
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 27,76

180416 Curva 45º de fºgº, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4311 Curva 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 1,0000 33,20 33,20
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 44,97

180427 Bucha de redução de fºgº, Ø50x40mm (2x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,8482 0,21 0,18
4349 Bucha de redução de aço gº 50 x40mm (2 x 1 1/2") pç 1,0000 8,02 8,02
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 19,77

180432 Bucha de redução de fºgº, Ø80x40mm (3x1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,1310 0,21 0,24
4354 Bucha de redução de aço gº 80x40mm(3x1 1/2") pç 1,0000 17,89 17,89
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 30,52

180433 Bucha de redução de fºgº, Ø80x50mm (3x2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4355 Bucha de redução de aço gº 80x50mm (3 x 2") pç 1,0000 17,89 17,89
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,6000 8,99 5,39



Total Unitário do Serviço 30,54

180434 Bucha de redução de fºgº, Ø80x65mm (3x2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,3666 0,21 0,29
4356 Bucha de redução de aço gº 80x65mm (3 x2 1/2") pç 1,0000 17,89 17,89
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 31,40

180443 União de aço gº c/ assento cônico Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,0000 40,96 40,96
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 52,69

180444 União de aço gº c/ assento cônico Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9424 0,21 0,20
4334 União de aço gº c/assento conico de 50mm (2") pç 1,0000 76,30 76,30
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 88,07

180445 União de aço gº c/ assento cônico Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4335 União de aço gº c/assento conico de 65mm ( 2 1/2") pç 1,0000 85,45 85,45
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75

Total Unitário do Serviço 98,93

180446 União de aço gº c/ assento cônico Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4336 União de aço gº c/assento conico de 80mm ( 3") pç 1,0000 132,65 132,65
5006 Encanador h 0,6400 11,67 7,47
5007 Ajudante de encanador h 0,6400 8,99 5,75



Total Unitário do Serviço 146,19

181110 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe E m
4522 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe E. m 1,0100 8,70 8,79
4715 Solda de estanho kg 0,0001 40,24 0,00
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,0800 11,67 0,93
5007 Ajudante de encanador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 10,44

181111 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe E m
4523 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe E. m 1,0100 16,21 16,37
4715 Solda de estanho kg 0,0002 40,24 0,01
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 18,70

181146 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m
4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 1,0100 16,30 16,46
4715 Solda de estanho kg 0,0001 40,24 0,00
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,0800 11,67 0,93
5007 Ajudante de encanador h 0,0800 8,99 0,72

Total Unitário do Serviço 18,11

181147 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe A m
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 1,0100 21,85 22,07
4715 Solda de estanho kg 0,0002 40,24 0,01
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 24,40

181164 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç



4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 2,79 2,79
4715 Solda de estanho kg 0,0140 40,24 0,56
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,33

181165 Curva 90º de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,80

181173 Te de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4558 Te de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 3,24 3,24
4715 Solda de estanho kg 0,0021 40,24 0,08
4716 Pasta para soldar kg 0,0003 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 7,79

181174 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4559 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 5,04 5,04
4715 Solda de estanho kg 0,0036 40,24 0,14
4716 Pasta para soldar kg 0,0006 31,45 0,02
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 9,66

181182 Conector de cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1,0000 4,74 4,74
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03



4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,77

181183 Conector de cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,98

181191 Redução de cobre, Ø22x15mm, ponta e bolsa pç
4576 Redução de cobre, Ø 22mm x 15mm, pta e bolsa. pç 1,0000 2,28 2,28
4715 Solda de estanho kg 0,0019 40,24 0,08
4716 Pasta para soldar kg 0,0003 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 5,34

181213 Luva de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4597 Luva de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 1,56 1,56
4715 Solda de estanho kg 0,0014 40,24 0,06
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 4,60

181214 Luva de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4598 Luva de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 2,06 2,06
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68



5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29
Total Unitário do Serviço 5,14

181222 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1,0000 4,74 4,74
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,77

181223 Conector cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,98

181229 Curva 45º de bronze, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4615 Curva 45º de bronze, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 1,75 1,75
4715 Solda de estanho kg 0,0014 40,24 0,06
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 4,79

181230 Curva 45º de bronze, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4616 Curva 45º de bronze, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 1,0000 4,23 4,23
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29



Total Unitário do Serviço 7,31

181238 Te bronze c/ red. central, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç
4626 Te Cu c/red. central,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 1,0000 9,51 9,51
4715 Solda de estanho kg 0,0031 40,24 0,12
4716 Pasta para soldar kg 0,0005 31,45 0,02
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 14,11

181251 Te bronze c/ red. lateral, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç
4639 Te Cu c/red. lateral,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 1,0000 8,76 8,76
4715 Solda de estanho kg 0,0031 40,24 0,12
4716 Pasta para soldar kg 0,0005 31,45 0,02
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 13,36

181253 Tampão de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4643 Tampão de cobre, Ø 15mm, bolsa. pç 1,0000 1,44 1,44
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,96

181254 Tampão de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4644 Tampão de cobre, Ø 22mm, bolsa. pç 1,0000 2,28 2,28
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 3,83

181260 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç



3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 1,0000 4,57 4,57
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,60

181261 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4653 Cotovelo bronze,Ø22mm x 3/4" tipoBBR, conf.memo pç 1,0000 9,26 9,26
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 12,33

181265 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e rosca macho pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4657 Cotovelo bronze Ø15mm x 1/2" tipoBRM, conf.memo pç 1,0000 5,45 5,45
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 8,48

181266 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e rosca macho pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4658 Cotovelo bronze Ø22mm x 3/4" tipoBRM, conf.memo pç 1,0000 9,00 9,00
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 12,07



181270 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø15mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4664 Te bronze c/rosca femea central, Ø 15mm x 1/2" pç 1,0000 5,57 5,57
4715 Solda de estanho kg 0,0014 40,24 0,06
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 10,13

181271 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø22mmx3/4" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4665 Te bronze c/rosca femea central, Ø 22mm x 3/4" pç 1,0000 10,06 10,06
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 14,67

181272 Te de bronze c/ rosca fêmea de redução Ø22mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4666 Te bronze c/rosca femea de redução 22mm x 1/2" pç 1,0000 7,23 7,23
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 11,84

181273 União de bronze bolsa e bolsa, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2828 0,21 0,06
4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 1,0000 11,86 11,86
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 15,00



181274 União de bronze bolsa e bolsa, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4146 0,21 0,09
4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 1,0000 11,86 11,86
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 18,01

181282 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø15mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4242 0,21 0,09
4679 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 15mmx1/2". pç 1,0000 12,48 12,48
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 17,09

181283 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø22mmx3/4" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6219 0,21 0,13
4680 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 22mmx3/4". pç 1,0000 13,58 13,58
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 19,72

181285 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø15mm pç
4682 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø15mm. pç 1,0000 7,03 7,03
4715 Solda de estanho kg 0,0016 40,24 0,06
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 10,07



181286 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø22mm pç
4683 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm. pç 1,0000 15,29 15,29
4715 Solda de estanho kg 0,0024 40,24 0,10
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 18,37

181288 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø1/2"x15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2828 0,21 0,06
4685 Te dupla curva bronze Ø1/2"x15mm tipoM, conf.memo pç 1,0000 12,64 12,64
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 15,73

181289 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø3/4"x22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4146 0,21 0,09
4686 Te dupla curva bronze Ø3/4"x22mm tipoM, conf.memo pç 1,0000 19,94 19,94
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 24,55

181293 Flange de bronze, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4690 Flange de bronze, Ø 15mm. pç 1,0000 40,02 40,02
4715 Solda de estanho kg 0,0007 40,24 0,03
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 31,45 0,00
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 43,05



181294 Flange de bronze, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 0,21 0,04
4691 Flange de bronze, Ø 22mm. pç 1,0000 46,10 46,10
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 49,17

181303 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4699 Juntas de expanção, ponta e ponta, Ø 15mm. pç 1,0000 321,68 321,68
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 323,26

181304 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 0,21 0,03
4700 Junta de expanção, ponta e ponta, Ø 22mm. pç 1,0000 278,30 278,30
4715 Solda de estanho kg 0,0012 40,24 0,05
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 31,45 0,01
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 281,36

181312 Isolamento térmico flexível, Ø15mm m
3333 Fita adesiva plástica m 0,1697 0,21 0,04
4708 Isolamento térmico flexivel,  Ø 15mm. m 1,0500 0,87 0,91
5006 Encanador h 0,0864 11,67 1,01
5007 Ajudante de encanador h 0,0864 8,99 0,78

Total Unitário do Serviço 2,74



181313 Isolamento térmico flexível, Ø22mm m
3333 Fita adesiva plástica m 0,2488 0,21 0,05
4709 Isolamento térmico flexível, Ø 22mm. m 1,0500 1,20 1,26
5006 Encanador h 0,0864 11,67 1,01
5007 Ajudante de encanador h 0,0864 8,99 0,78

Total Unitário do Serviço 3,10

181601 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø20mm (1/2") m
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,0100 1,52 1,54
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84

Total Unitário do Serviço 3,05

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,0100 1,87 1,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,0960 11,67 1,12
5007 Ajudante de encanador h 0,0960 8,99 0,86

Total Unitário do Serviço 3,89

181603 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,0100 4,35 4,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,1040 11,67 1,21
5007 Ajudante de encanador h 0,1040 8,99 0,93

Total Unitário do Serviço 6,55

181604 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,0100 6,01 6,07
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01



5006 Encanador h 0,1600 11,67 1,87
5007 Ajudante de encanador h 0,1600 8,99 1,44

Total Unitário do Serviço 9,41

181605 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø50mm (1 1/2") m
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,0100 6,58 6,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0005 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,1920 11,67 2,24
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73

Total Unitário do Serviço 10,65

181606 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø60mm (2") m
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,0100 11,96 12,08
4196 Adesivo T especial kg 0,0016 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0006 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 17,09

181607 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø75mm (2 1/2") m
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,0100 17,22 17,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 19,64 0,04
4197 Solução limpadora l 0,0008 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,3280 11,67 3,83
5007 Ajudante de encanador h 0,3280 8,99 2,95

Total Unitário do Serviço 24,23

181608 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø85mm (3") m
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,0100 22,99 23,22
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0010 28,01 0,03
5006 Encanador h 0,3840 11,67 4,48
5007 Ajudante de encanador h 0,3840 8,99 3,45

Total Unitário do Serviço 31,23



181609 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø110mm (4") m
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,0100 33,99 34,33
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0018 28,01 0,05
5006 Encanador h 0,4160 11,67 4,85
5007 Ajudante de encanador h 0,4160 8,99 3,74

Total Unitário do Serviço 43,05

181610 Tubo PVC ríg. sold, marrom,inc.conex,Ø20mm (1/2") m
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,6000 1,52 2,43
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,2800 11,67 3,27
5007 Ajudante de encanador h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 8,24

181611 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø25mm (3/4") m
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6000 1,87 2,99
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,3200 11,67 3,73
5007 Ajudante de encanador h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 9,63

181612 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø32mm(1") m
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5000 4,35 6,52
4196 Adesivo T especial kg 0,0011 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0005 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 13,99

181613 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø40mm(1 1/4") m
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,5000 6,01 9,02



4196 Adesivo T especial kg 0,0012 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0005 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 17,32

181614 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø50mm(1 1/2") m
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,4000 6,58 9,21
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0007 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,4800 11,67 5,60
5007 Ajudante de encanador h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 19,18

181615 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø60mm (2") m
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,4000 11,96 16,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 19,64 0,04
4197 Solução limpadora l 0,0008 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,5600 11,67 6,54
5007 Ajudante de encanador h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 28,37

181616 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø75mm(2 1/2") m
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,4000 17,22 24,11
4196 Adesivo T especial kg 0,0031 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0011 28,01 0,03
5006 Encanador h 0,7200 11,67 8,40
5007 Ajudante de encanador h 0,7200 8,99 6,47

Total Unitário do Serviço 39,07

181617 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø85mm (3") m
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,3000 22,99 29,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,8000 11,67 9,34



5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19
Total Unitário do Serviço 46,44

181618 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø110mm (4") m
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,3000 33,99 44,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,8800 11,67 10,27
5007 Ajudante de encanador h 0,8800 8,99 7,91

Total Unitário do Serviço 62,39

181701 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3898 Curva 45º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1,0000 0,66 0,66
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,51

181702 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3899 Curva 45º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,68 0,68
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0064 28,01 0,18
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,65

181703 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3900 Curva 45º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,0000 1,12 1,12
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 2,08



181704 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3901 Curva 45º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1,0000 1,65 1,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 3,10

181705 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3902 Curva 45º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 3,05 3,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 4,66

181706 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3903 Curva 45º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1,0000 5,17 5,17
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,94

181707 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3904 Curva 45º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 9,16 9,16
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 11,71

181708 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3905 Curva 45º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1,0000 13,81 13,81
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39



4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,0736 11,67 0,86
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 8,99 0,66

Total Unitário do Serviço 16,56

181709 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3906 Curva 45º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1,0000 30,30 30,30
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 33,55

181710 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3907 Curva 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1,0000 0,72 0,72
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,57

181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 1,36 1,36
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 2,26

181712 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,0000 3,05 3,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32



Total Unitário do Serviço 4,01

181713 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3910 Curva 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1,0000 5,69 5,69
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 7,14

181714 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3911 Curva 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 5,89 5,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 7,50

181715 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3912 Curva 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1,0000 14,30 14,30
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 16,07

181716 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3913 Curva 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 16,80 16,80
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 19,35

181717 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç



3914 Curva 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1,0000 24,46 24,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,0736 11,67 0,86
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 8,99 0,66

Total Unitário do Serviço 27,21

181718 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç
3915 Curva 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1,0000 53,40 53,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 56,65

181719 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3916 Joelho 45º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1,0000 0,41 0,41
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,26

181720 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,71 0,71
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,61

181721 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3918 Joelho 45º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1,0000 1,89 1,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15



5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 2,85

181722 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3919 Joelho 45º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1,0000 2,75 2,75
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 4,20

181723 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3920 Joelho 45º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 1,0000 3,39 3,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 5,00

181724 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3921 Joelho 45º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 1,0000 12,39 12,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 14,16

181725 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3922 Joelho 45º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 1,0000 26,98 26,98
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 29,53



181726 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3923 Joelho 45º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 1,0000 30,75 30,75
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,0736 11,67 0,86
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 8,99 0,66

Total Unitário do Serviço 33,50

181727 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç
3924 Joelho 45º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 1,0000 90,90 90,90
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 94,15

181728 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3925 Joelho 90º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1,0000 0,31 0,31
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,16

181729 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,39 0,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,29

181730 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1,0000 0,94 0,94



4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,90

181731 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 1,0000 2,31 2,31
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 3,76

181732 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 1,0000 2,76 2,76
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 4,37

181733 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 1,0000 12,62 12,62
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 14,39

181734 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3931 Joelho 90º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 1,0000 36,40 36,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84



5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65
Total Unitário do Serviço 38,95

181735 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3932 Joelho 90º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 1,0000 40,74 40,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,0736 11,67 0,86
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 8,99 0,66

Total Unitário do Serviço 43,49

181736 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3933 Joelho 90º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 1,0000 98,62 98,62
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 101,87

181737 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3934 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom25x20mm pç 1,0000 1,08 1,08
4196 Adesivo T especial kg 0,0040 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,85

181738 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3935 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom32x25mm pç 1,0000 1,69 1,69
4196 Adesivo T especial kg 0,0060 19,64 0,12
4197 Solução limpadora l 0,0095 28,01 0,27
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 3,57



181739 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3952 Te 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1,0000 0,40 0,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0045 19,64 0,09
4197 Solução limpadora l 0,0090 28,01 0,25
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 2,97

181740 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 0,73 0,73
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0006 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 6,73

181741 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,0000 1,92 1,92
4196 Adesivo T especial kg 0,0105 19,64 0,21
4197 Solução limpadora l 0,1650 28,01 4,62
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 8,98

181742 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1,0000 4,80 4,80
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0210 28,01 0,59
5006 Encanador h 0,1680 11,67 1,96
5007 Ajudante de encanador h 0,1680 8,99 1,51

Total Unitário do Serviço 9,15

181743 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3956 Te 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 4,62 4,62
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 19,64 0,44



4197 Solução limpadora l 0,0330 28,01 0,92
5006 Encanador h 0,1680 11,67 1,96
5007 Ajudante de encanador h 0,1680 8,99 1,51

Total Unitário do Serviço 9,45

181744 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø60mm (2") pç
3957 Te 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1,0000 16,69 16,69
4196 Adesivo T especial kg 0,0300 19,64 0,59
4197 Solução limpadora l 0,0450 28,01 1,26
5006 Encanador h 0,1680 11,67 1,96
5007 Ajudante de encanador h 0,1680 8,99 1,51

Total Unitário do Serviço 22,01

181745 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø75mm(2 1/2") pç
3958 Te 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 25,56 25,56
4196 Adesivo T especial kg 0,0510 19,64 1,00
4197 Solução limpadora l 0,0780 28,01 2,18
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 33,20

181746 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø85mm (3") pç
3959 Te 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1,0000 37,28 37,28
4196 Adesivo T especial kg 0,0510 19,64 1,00
4197 Solução limpadora l 0,0780 28,01 2,18
5006 Encanador h 0,2160 11,67 2,52
5007 Ajudante de encanador h 0,2160 8,99 1,94

Total Unitário do Serviço 44,92

181747 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç
3960 Te 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1,0000 79,50 79,50
4196 Adesivo T especial kg 0,0090 19,64 0,18
4197 Solução limpadora l 0,1380 28,01 3,87
5006 Encanador h 0,2760 11,67 3,22
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48



Total Unitário do Serviço 89,25

181748 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3961 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 25x20mm pç 1,0000 1,47 1,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0065 19,64 0,13
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 4,14

181749 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3962 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 32x25mm pç 1,0000 2,67 2,67
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 19,64 0,19
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 5,51

181750 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3963 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 40x32mm pç 1,0000 3,92 3,92
4196 Adesivo T especial kg 0,0135 19,64 0,27
4197 Solução limpadora l 0,0195 28,01 0,55
5006 Encanador h 0,1480 11,67 1,73
5007 Ajudante de encanador h 0,1480 8,99 1,33

Total Unitário do Serviço 7,80

181751 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç
3964 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x20mm pç 1,0000 4,34 4,34
4196 Adesivo T especial kg 0,0165 19,64 0,32
4197 Solução limpadora l 0,0250 28,01 0,70
5006 Encanador h 0,1480 11,67 1,73
5007 Ajudante de encanador h 0,1480 8,99 1,33

Total Unitário do Serviço 8,42

181752 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç



3965 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x25mm pç 1,0000 4,55 4,55
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 19,64 0,34
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,1480 11,67 1,73
5007 Ajudante de encanador h 0,1480 8,99 1,33

Total Unitário do Serviço 8,68

181753 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç
3966 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x32mm pç 1,0000 6,58 6,58
4196 Adesivo T especial kg 0,0185 19,64 0,36
4197 Solução limpadora l 0,0275 28,01 0,77
5006 Encanador h 0,1480 11,67 1,73
5007 Ajudante de encanador h 0,1480 8,99 1,33

Total Unitário do Serviço 10,77

181754 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç
3967 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x40mm pç 1,0000 7,97 7,97
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0290 28,01 0,81
5006 Encanador h 0,1680 11,67 1,96
5007 Ajudante de encanador h 0,1680 8,99 1,51

Total Unitário do Serviço 12,64

181755 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç
3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 1,0000 20,19 20,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0630 28,01 1,76
5006 Encanador h 0,2000 11,67 2,33
5007 Ajudante de encanador h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 26,90

181756 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç
3969 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 85x60mm pç 1,0000 33,74 33,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0750 28,01 2,10



5006 Encanador h 0,2032 11,67 2,37
5007 Ajudante de encanador h 0,2032 8,99 1,83

Total Unitário do Serviço 41,02

181757 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç
3970 Te 90º red.sold. longa PVCríg água marrom 110x60mm pç 1,0000 53,61 53,61
4196 Adesivo T especial kg 0,0160 19,64 0,31
4197 Solução limpadora l 0,1070 28,01 3,00
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 61,88

181758 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç
3936 Luva PVC tipo PB, 20mm(1/2''), conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0060 28,01 0,17
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,10

181759 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç
3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 1,0000 0,39 0,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0080 28,01 0,22
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,20

181760 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç
3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 1,0000 0,87 0,87
4196 Adesivo T especial kg 0,0070 19,64 0,14
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,81



181761 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç
3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 1,0000 1,88 1,88
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0140 28,01 0,39
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 4,79

181762 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø50mm (1 1/2") pç
3940 Luva PVC tipo PB, 50mm(1 1/2''), conf. memo. pç 1,0000 2,20 2,20
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0220 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 5,43

181763 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø60mm (2") pç
3941 Luva PVC tipo PB, 60mm(2''), conf. memo. pç 1,0000 7,39 7,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 10,94

181764 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø75mm (2 1/2") pç
3942 Luva PVC tipo PB, 75mm(2 1/2''), conf. memo. pç 1,0000 8,55 8,55
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0520 28,01 1,46
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 13,65

181765 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø85mm (3") pç
3943 Luva PVC tipo PB, 85mm(3''), conf. memo. pç 1,0000 24,28 24,28



4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,1472 11,67 1,72
5007 Ajudante de encanador h 0,1472 8,99 1,32

Total Unitário do Serviço 29,79

181766 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 1,0000 34,17 34,17
4196 Adesivo T especial kg 0,0060 19,64 0,12
4197 Solução limpadora l 0,0920 28,01 2,58
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 40,67

181767 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç
3945 Luva de correr para tubo soldavel 20mm (1/2") pç 1,0000 4,74 4,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0060 28,01 0,17
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 7,94

181768 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç
3946 Luva de correr para tubo soldavel 25mm (3/4") pç 1,0000 6,12 6,12
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0080 28,01 0,22
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 9,41

181769 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø32m (1") pç
3947 Luva de correr para tubo soldavel 32mm (1") pç 1,0000 12,06 12,06
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0220 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61



5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01
Total Unitário do Serviço 17,59

181770 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3948 Luva red. sold. PVC marrom água 25x20mm pç 1,0000 0,39 0,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0040 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,16

181771 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3949 Luva red. sold. PVC marrom água 32x25mm pç 1,0000 0,97 0,97
4196 Adesivo T especial kg 0,0060 19,64 0,12
4197 Solução limpadora l 0,0095 28,01 0,27
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,85

181772 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3950 Luva red. sold. PVC marrom água 40x32mm pç 1,0000 1,26 1,26
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 19,64 0,17
4197 Solução limpadora l 0,0125 28,01 0,35
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 3,68

181773 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3951 Luva red. sold. PVC marrom água 60x50mm pç 1,0000 2,85 2,85
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 19,64 0,34
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 6,24



181774 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3867 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 25x20mm pç 1,0000 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0040 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,01

181775 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 1,0000 0,44 0,44
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 19,64 0,17
4197 Solução limpadora l 0,0125 28,01 0,35
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,45

181776 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3869 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 40x32mm pç 1,0000 1,00 1,00
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 19,64 0,17
4197 Solução limpadora l 0,0125 28,01 0,35
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 3,42

181777 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç
3870 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 50x40mm pç 1,0000 1,48 1,48
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 19,64 0,25
4197 Solução limpadora l 0,0180 28,01 0,50
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 4,55

181778 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3871 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 60x50mm pç 1,0000 2,75 2,75
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 19,64 0,34



4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 6,14

181779 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø75x60mm pç
3872 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 75x60mm pç 1,0000 5,43 5,43
4196 Adesivo T especial kg 0,0270 19,64 0,53
4197 Solução limpadora l 0,0410 28,01 1,15
5006 Encanador h 0,1280 11,67 1,49
5007 Ajudante de encanador h 0,1280 8,99 1,15

Total Unitário do Serviço 9,75

181780 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø85x75mm pç
3873 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 85x75mm pç 1,0000 5,38 5,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0370 19,64 0,73
4197 Solução limpadora l 0,0560 28,01 1,57
5006 Encanador h 0,1456 11,67 1,70
5007 Ajudante de encanador h 0,1456 8,99 1,31

Total Unitário do Serviço 10,69

181781 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø110x85mm pç
3874 Bucha red. sold.curta PVC ríg água marrom 110x85mm pç 1,0000 26,70 26,70
4196 Adesivo T especial kg 0,0230 19,64 0,45
4197 Solução limpadora l 0,0760 28,01 2,13
5006 Encanador h 0,1656 11,67 1,93
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 8,99 1,49

Total Unitário do Serviço 32,70

181782 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø 32x20mm pç
3875 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 32x20mm pç 1,0000 1,23 1,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0085 28,01 0,24
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65



Total Unitário do Serviço 3,06

181783 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x20mm pç
3876 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x20mm pç 1,0000 1,76 1,76
4196 Adesivo T especial kg 0,0065 19,64 0,13
4197 Solução limpadora l 0,0100 28,01 0,28
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 4,07

181784 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x25mm pç
3877 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x25mm pç 1,0000 2,07 2,07
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 4,43

181785 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç
3878 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x20mm pç 1,0000 1,88 1,88
4196 Adesivo T especial kg 0,0090 19,64 0,18
4197 Solução limpadora l 0,0140 28,01 0,39
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 4,35

181786 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç
3879 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x25mm pç 1,0000 1,95 1,95
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 4,47

181787 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç



3880 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x32mm pç 1,0000 2,20 2,20
4196 Adesivo T especial kg 0,0110 19,64 0,22
4197 Solução limpadora l 0,0165 28,01 0,46
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 4,78

181788 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x25mm pç
3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 1,0000 4,40 4,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 19,64 0,25
4197 Solução limpadora l 0,0190 28,01 0,53
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 7,08

181789 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x32mm pç
3882 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x32mm pç 1,0000 5,20 5,20
4196 Adesivo T especial kg 0,0135 19,64 0,27
4197 Solução limpadora l 0,0205 28,01 0,57
5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 7,94

181790 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x40mm pç
3883 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x40mm pç 1,0000 5,24 5,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0220 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 8,47

181791 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3884 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x50mm pç 1,0000 6,47 6,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 19,64 0,34
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73



5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 9,86

181792 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç
3885 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 75x50mm pç 1,0000 8,14 8,14
4196 Adesivo T especial kg 0,0245 19,64 0,48
4197 Solução limpadora l 0,0370 28,01 1,04
5006 Encanador h 0,1280 11,67 1,49
5007 Ajudante de encanador h 0,1280 8,99 1,15

Total Unitário do Serviço 12,30

181793 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç
3886 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 85x60mm pç 1,0000 9,27 9,27
4196 Adesivo T especial kg 0,0300 19,64 0,59
4197 Solução limpadora l 0,0450 28,01 1,26
5006 Encanador h 0,1296 11,67 1,51
5007 Ajudante de encanador h 0,1296 8,99 1,17

Total Unitário do Serviço 13,80

181794 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x75mm pç
3887 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x75mm pç 1,0000 14,60 14,60
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0720 28,01 2,02
5006 Encanador h 0,0164 11,67 0,19
5007 Ajudante de encanador h 0,0164 8,99 0,15

Total Unitário do Serviço 17,35

181795 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç
3888 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x60mm pç 1,0000 16,48 16,48
4196 Adesivo T especial kg 0,0130 19,64 0,26
4197 Solução limpadora l 0,0610 28,01 1,71
5006 Encanador h 0,1480 11,67 1,73
5007 Ajudante de encanador h 0,1480 8,99 1,33

Total Unitário do Serviço 21,51



181796 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3971 União PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1,0000 2,96 2,96
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0060 28,01 0,17
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,16

181797 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,0000 3,22 3,22
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0080 28,01 0,22
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,51

181798 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,0000 6,96 6,96
4196 Adesivo T especial kg 0,0070 19,64 0,14
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 10,38

181799 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1,0000 12,85 12,85
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0140 28,01 0,39
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 18,06

181801 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 13,67 13,67



4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0220 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 19,20

181802 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç
3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1,0000 31,64 31,64
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 37,49

181803 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3977 União PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1,0000 89,55 89,55
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0520 28,01 1,46
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 97,63

181804 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç
3978 União PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1,0000 132,95 132,95
4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,2944 11,67 3,44
5007 Ajudante de encanador h 0,2944 8,99 2,65

Total Unitário do Serviço 141,51

181805 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç
3979 União PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1,0000 219,24 219,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0060 19,64 0,12
4197 Solução limpadora l 0,0920 28,01 2,58
5006 Encanador h 0,3680 11,67 4,29



5007 Ajudante de encanador h 0,3680 8,99 3,31
Total Unitário do Serviço 229,54

181806 Adaptador sold p/registro curto marrom 20mm pc
3830 Adaptador sold. tipo RC, 20mmx1/2", conf. memo. pç 1,0000 0,34 0,34
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 1,97

181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,07

181808 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 1,0000 0,83 0,83
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,59

181809 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc
3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1,0000 1,75 1,75
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3770 0,15 0,06



5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 4,43

181810 Adaptador sold p/registro curto marrom 50mm pc
3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 1,97 1,97
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 4,82

181811 Adaptador sold p/registro curto marrom 60mm pc
3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 1,0000 5,69 5,69
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0,15 0,08
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 8,71

181812 Adaptador sold p/registro curto marrom 75mm pc
3836 Adaptador sold. tipo RC, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 1,0000 9,49 9,49
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0,15 0,11
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 13,63

181813 Adaptador sold p/registro curto marrom 85mm pc
3837 Adaptador sold. tipo RC, 85mmx3", conf. memo. pç 1,0000 14,54 14,54
4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68



4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0,15 0,12
5006 Encanador h 0,2208 11,67 2,58
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 21,69

181814 Adaptador sold p/registro curto marrom 110mm pc
3838 Adaptador sold. tipo RC, 110mmx4", conf. memo. pç 1,0000 22,18 22,18
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0,15 0,16
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 27,49

181815 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc
3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 5,39 5,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 7,08

181816 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc
3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1,0000 7,74 7,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 9,50

181817 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 40mm pc
3841 Adaptador sold. tipo FL, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1,0000 9,34 9,34
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10



4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3770 0,15 0,06
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 12,02

181818 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 50mm pc
3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 13,93 13,93
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 16,78

181819 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 60mm pc
3843 Adaptador sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 1,0000 20,98 20,98
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0,15 0,08
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 24,00

181820 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 75mm pc
3844 Adaptador sold. tipo FL, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 1,0000 70,02 70,02
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0,15 0,11
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 74,16

181821 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 85mm pc
3845 Adaptador sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 1,0000 94,35 94,35



4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0,15 0,12
5006 Encanador h 0,2208 11,67 2,58
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 101,50

181822 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 110mm pc
3846 Adaptador sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 1,0000 135,04 135,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0,15 0,16
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 140,35

181823 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.25mm pc
3847 Adapt. longo sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 4,76 4,76
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 6,45

181824 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.32mm pc
3848 Adapt. longo sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1,0000 6,35 6,35
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 8,11

181825 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.40mm pc



3849 Adapt. longo sold. tipo FL, 40mmx1 1/4",conf.memo. pç 1,0000 7,88 7,88
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3770 0,15 0,06
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 10,56

181826 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.50mm pc
3850 Adapt. longo sold. tipo FL, 50mmx1 1/2",conf.memo. pç 1,0000 13,63 13,63
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 16,48

181827 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.60mm pc
3851 Adapt. longo sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 1,0000 18,47 18,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0,15 0,08
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 21,49

181828 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.75mm pc
3852 Adapt. longo sold. tipo FL, 75mmx2 1/2",conf.memo. pç 1,0000 55,30 55,30
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0,15 0,11
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 59,44



181829 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.85mm pc
3853 Adapt. longo sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 1,0000 74,52 74,52
4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0,15 0,12
5006 Encanador h 0,2208 11,67 2,58
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 81,67

181830 Adapt.lon.sold.flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.110mm pc
3854 Adapt. longo sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 1,0000 106,66 106,66
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0,15 0,16
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 111,97

181831 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 20mm pc
3855 Adaptador sold. tipo FV, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1,0000 3,74 3,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 5,43

181832 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 25mm pc
3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1,0000 4,97 4,97
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 6,66



181833 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 32mm pc
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 1,0000 8,84 8,84
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 10,60

181834 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 40mm pc
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1,0000 10,47 10,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3770 0,15 0,06
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 13,15

181835 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 50mm pc
3859 Adaptador sold. tipo FV, 50mm (1 1/2"), conf. mem pç 1,0000 11,70 11,70
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 14,55

181836 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 60mm pc
3860 Adaptador sold. tipo FV, 60mm (2"), conf. memo. pç 1,0000 18,51 18,51
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0,15 0,08
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01



Total Unitário do Serviço 21,53

181837 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3889 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,20mm(1/2") pç 1,0000 0,55 0,55
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,40

181838 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3890 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,25mm(3/4") pç 1,0000 0,59 0,59
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,49

181839 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3891 Cap PVC ríg sold. pta/bolsa água marrom, 32mm(1") pç 1,0000 0,83 0,83
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
5006 Encanador h 0,0360 11,67 0,42
5007 Ajudante de encanador h 0,0360 8,99 0,32

Total Unitário do Serviço 1,79

181840 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3892 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,40mm(1 1/4") pç 1,0000 1,65 1,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
5006 Encanador h 0,0460 11,67 0,54
5007 Ajudante de encanador h 0,0460 8,99 0,41

Total Unitário do Serviço 2,90

181841 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç



3893 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,50mm(1 1/2") pç 1,0000 3,16 3,16
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,0460 11,67 0,54
5007 Ajudante de encanador h 0,0460 8,99 0,41

Total Unitário do Serviço 4,57

181842 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç
3894 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 60mm(2") pç 1,0000 4,83 4,83
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 6,60

181843 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3895 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,75mm(2 1/2") pç 1,0000 7,83 7,83
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0260 28,01 0,73
5006 Encanador h 0,0560 11,67 0,65
5007 Ajudante de encanador h 0,0560 8,99 0,50

Total Unitário do Serviço 10,04

181844 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç
3896 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 85mm(3") pç 1,0000 17,69 17,69
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39
4197 Solução limpadora l 0,0300 28,01 0,84
5006 Encanador h 0,0736 11,67 0,86
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 8,99 0,66

Total Unitário do Serviço 20,44

181845 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 110mm (4") pç
3897 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 110mm(4") pç 1,0000 29,61 29,61
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0460 28,01 1,29



5006 Encanador h 0,0920 11,67 1,07
5007 Ajudante de encanador h 0,0920 8,99 0,83

Total Unitário do Serviço 32,86

181846 Joelho de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç
3980 Joelho de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 1,0000 0,90 0,90
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,53

181847 Joelho de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç
3981 Joelho de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,0000 1,46 1,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 3,15

181848 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç
3982 Joelho de redução PVC rigido LR 25mm x 1/2" pç 1,0000 1,14 1,14
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,78

181849 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 32 x 3/4" pç
3983 Joelho de redução PVC rigido LR 32mm x 3/4" pç 1,0000 4,36 4,36
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11



4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 6,06

181850 Luva de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç
3984 Luva de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 1,0000 0,56 0,56
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,19

181851 Luva de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,0000 0,65 0,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,34

181852 Luva de PVC rigido LR 32 x 1" pç
3986 Luva de PVC rigido LR 32mm x 1" pç 1,0000 2,13 2,13
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0,15 0,05
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 3,89

181853 Luva de PVC rigido LR 40 x 1 1/4" pç
3987 Luva de PVC rigido LR 40mm x 1 1/4" pç 1,0000 4,71 4,71
4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10



4197 Solução limpadora l 0,0070 28,01 0,20
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3770 0,15 0,06
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 7,39

181855 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç
3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 1,0000 0,87 0,87
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 2,55

181856 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 20x20x1/2" pç
3990 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 20mmx20mmx1/2'' pç 1,0000 1,28 1,28
4196 Adesivo T especial kg 0,0030 19,64 0,06
4197 Solução limpadora l 0,0060 28,01 0,17
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 3,77

181857 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 25x25x3/4" pç
3991 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 25mmx25mmx3/4'' pç 1,0000 2,10 2,10
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 4,56

181858 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 25x25x1/2" pç
3992 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.25mmx25mmx1/2" pç 1,0000 1,91 1,91



4196 Adesivo T especial kg 0,0050 19,64 0,10
4197 Solução limpadora l 0,0080 28,01 0,22
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 4,49

181859 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 32x32x3/4" pç
3993 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.32mmx32mmx3/4" pç 1,0000 3,60 3,60
4196 Adesivo T especial kg 0,0070 19,64 0,14
4197 Solução limpadora l 0,0110 28,01 0,31
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,1080 11,67 1,26
5007 Ajudante de encanador h 0,1080 8,99 0,97

Total Unitário do Serviço 6,32

181860 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 20 x 1/2" pç
3994 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 20mmx1/2" pç 1,0000 2,72 2,72
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0030 28,01 0,08
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0,15 0,03
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 4,35

181861 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç
3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 1,0000 3,47 3,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 5,16

181862 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç



3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 1,0000 2,81 2,81
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 4,56

181863 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 32 x 3/4" pç
3997 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 32mmx3/4" pç 1,0000 5,13 5,13
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 19,64 0,07
4197 Solução limpadora l 0,0055 28,01 0,15
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
5006 Encanador h 0,0720 11,67 0,84
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65

Total Unitário do Serviço 6,88

182201 Tubo de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,0100 4,37 4,41
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0037 28,01 0,10
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 9,52

182202 Tubo de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,0100 5,47 5,52
4196 Adesivo T especial kg 0,0083 19,64 0,16
4197 Solução limpadora l 0,0013 28,01 0,04
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 10,68

182203 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,0100 6,50 6,56



4196 Adesivo T especial kg 0,0083 19,64 0,16
4197 Solução limpadora l 0,0013 28,01 0,04
5006 Encanador h 0,4160 11,67 4,85
5007 Ajudante de encanador h 0,4160 8,99 3,74

Total Unitário do Serviço 15,35

182204 Tubo de PVC esgoto Ø 150mm, com junta soldável m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,0100 16,43 16,59
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 32,01

182205 Cap de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,73 1,73
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0111 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 4,51

182206 Cap de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,90 2,90
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0200 28,01 0,56
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,76

182207 Cap de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 3,85 3,85
4196 Adesivo T especial kg 0,0250 19,64 0,49
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,1800 11,67 2,10



5007 Ajudante de encanador h 0,1800 8,99 1,62
Total Unitário do Serviço 9,18

182208 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 4,81 4,81
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 10,34

182209 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 11,32 11,32
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 19,06

182210 Curva 45° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 10,86 10,86
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 21,52

182211 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 4,39 4,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 9,92



182212 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 8,36 8,36
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 16,10

182214 Curva 90° curta PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 8,72 8,72
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 19,38

182215 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 3,40 3,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 8,93

182216 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 10,15 10,15
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0200 28,01 0,56
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 14,01

182217 Curva 90° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 14,63 14,63
4196 Adesivo T especial kg 0,0250 19,64 0,49



4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,1800 11,67 2,10
5007 Ajudante de encanador h 0,1800 8,99 1,62

Total Unitário do Serviço 19,96

182218 Joelho 45° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç
4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,60 1,60
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 7,13

182219 Joelho 45° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 3,45 3,45
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 11,19

182220 Joelho 45° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 4,06 4,06
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 14,72

182221 Joelho 90° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,24 1,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01



Total Unitário do Serviço 6,77

182223 Joelho 90° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,81 2,81
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 10,55

182224 Joelho 90° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç
4039 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 3,40 3,40
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 14,06

182225 Joelho 90° PVC esgoto Ø100 x 75mm,c/junta sold. pç
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 8,74 8,74
4196 Adesivo T especial kg 0,0420 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,3240 11,67 3,78
5007 Ajudante de encanador h 0,3240 8,99 2,91

Total Unitário do Serviço 17,93

182226 Junçao simples PVC esgoto Ø 50x 50mm,c/junta sold. pç
4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1,0000 3,93 3,93
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 19,64 0,44
4197 Solução limpadora l 0,0333 28,01 0,93
5006 Encanador h 0,3360 11,67 3,92
5007 Ajudante de encanador h 0,3360 8,99 3,02

Total Unitário do Serviço 12,24

182227 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 50mm,c/junta sold. pç



4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 6,15 6,15
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0511 28,01 1,43
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 16,67

182228 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 75mm,c/junta sold. pç
4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 8,56 8,56
4196 Adesivo T especial kg 0,0510 19,64 1,00
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 20,16

182229 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 50mm,c/junta sold. pç
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 6,65 6,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 19,64 1,13
4197 Solução limpadora l 0,0911 28,01 2,55
5006 Encanador h 0,4720 11,67 5,51
5007 Ajudante de encanador h 0,4720 8,99 4,24

Total Unitário do Serviço 20,08

182230 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 75mm,c/junta sold. pç
4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 10,37 10,37
4196 Adesivo T especial kg 0,0670 19,64 1,32
4197 Solução limpadora l 0,1000 28,01 2,80
5006 Encanador h 0,5040 11,67 5,88
5007 Ajudante de encanador h 0,5040 8,99 4,53

Total Unitário do Serviço 24,90

182231 Junçao simples PVC esgoto Ø100x100mm,c/junta sold. pç
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 10,58 10,58
4196 Adesivo T especial kg 0,0750 19,64 1,47
4197 Solução limpadora l 0,1200 28,01 3,36



5006 Encanador h 0,5400 11,67 6,30
5007 Ajudante de encanador h 0,5400 8,99 4,85

Total Unitário do Serviço 26,56

182232 Junçao dupla PVC esg.  Ø75x 75x 75mm,c/junta sold. pç
4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 1,0000 7,88 7,88
4196 Adesivo T especial kg 0,0680 19,64 1,34
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,5760 8,99 5,18

Total Unitário do Serviço 23,36

182233 Junçao dupla PVC esg. Ø100x100x100mm,c/junta sold. pç
4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 1,0000 15,64 15,64
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1600 28,01 4,48
5006 Encanador h 0,7200 11,67 8,40
5007 Ajudante de encanador h 0,7200 8,99 6,47

Total Unitário do Serviço 36,95

182234 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x50mm,c/junta sold pç
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 4,04 4,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0511 28,01 1,43
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 14,56

182235 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x75mm,c/junta sold pç
4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 6,86 6,86
4196 Adesivo T especial kg 0,0510 19,64 1,00
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 18,46



182236 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x50mm,c/junta sold pç
4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 10,26 10,26
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 19,64 1,13
4197 Solução limpadora l 0,0911 28,01 2,55
5006 Encanador h 0,4720 11,67 5,51
5007 Ajudante de encanador h 0,4720 8,99 4,24

Total Unitário do Serviço 23,69

182237 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x75mm,c/junta sold pç
4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 10,92 10,92
4196 Adesivo T especial kg 0,0670 19,64 1,32
4197 Solução limpadora l 0,1000 28,01 2,80
5006 Encanador h 0,5040 11,67 5,88
5007 Ajudante de encanador h 0,5040 8,99 4,53

Total Unitário do Serviço 25,45

182238 Luva de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,51 1,51
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 7,04

182239 Luva de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,58 2,58
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 10,32

182240 Luva de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,58 2,58



4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 13,24

182241 Luva de correr PVC esgoto Ø  50mm, c/junta sold. pç
4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 5,14 5,14
4196 Adesivo T especial kg 0,0150 19,64 0,29
4197 Solução limpadora l 0,0222 28,01 0,62
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 10,67

182242 Luva de correr PVC esgoto Ø  75mm, c/junta sold. pç
4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 6,46 6,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0340 19,64 0,67
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,2880 11,67 3,36
5007 Ajudante de encanador h 0,2880 8,99 2,59

Total Unitário do Serviço 14,20

182243 Luva de correr PVC esgoto Ø 100mm, c/junta sold. pç
4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 8,95 8,95
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 19,61

182244 Plug de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,12 1,12
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0111 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31



5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01
Total Unitário do Serviço 3,90

182245 Plug de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,57 2,57
4196 Adesivo T especial kg 0,0170 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0200 28,01 0,56
5006 Encanador h 0,1440 11,67 1,68
5007 Ajudante de encanador h 0,1440 8,99 1,29

Total Unitário do Serviço 6,43

182246 Plug de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 3,08 3,08
4196 Adesivo T especial kg 0,0250 19,64 0,49
4197 Solução limpadora l 0,0400 28,01 1,12
5006 Encanador h 0,1800 11,67 2,10
5007 Ajudante de encanador h 0,1800 8,99 1,62

Total Unitário do Serviço 8,41

182247 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm,c/junta sold. pç
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 2,99 2,99
4196 Adesivo T especial kg 0,0245 19,64 0,48
4197 Solução limpadora l 0,0311 28,01 0,87
5006 Encanador h 0,2560 11,67 2,99
5007 Ajudante de encanador h 0,2560 8,99 2,30

Total Unitário do Serviço 9,63

182248 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm,c/junta sold. pç
4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 3,51 3,51
4196 Adesivo T especial kg 0,0325 19,64 0,64
4197 Solução limpadora l 0,0511 28,01 1,43
5006 Encanador h 0,2920 11,67 3,41
5007 Ajudante de encanador h 0,2920 8,99 2,63

Total Unitário do Serviço 11,62



182249 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm,c/junta sold. pç
4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 4,05 4,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0420 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,3240 11,67 3,78
5007 Ajudante de encanador h 0,3240 8,99 2,91

Total Unitário do Serviço 13,24

182250 Te  sanitário PVC esgoto Ø 50x 50mm, c/ junta sold pç
4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1,0000 3,35 3,35
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 19,64 0,44
4197 Solução limpadora l 0,0333 28,01 0,93
5006 Encanador h 0,3360 11,67 3,92
5007 Ajudante de encanador h 0,3360 8,99 3,02

Total Unitário do Serviço 11,66

182251 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 50mm, c/ junta sold pç
4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 5,62 5,62
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 19,64 0,82
4197 Solução limpadora l 0,0511 28,01 1,43
5006 Encanador h 0,4000 11,67 4,67
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 16,14

182252 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 75mm, c/ junta sold pç
4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 6,34 6,34
4196 Adesivo T especial kg 0,0510 19,64 1,00
4197 Solução limpadora l 0,0600 28,01 1,68
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 17,94

182253 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 50mm, c/ junta sold pç
4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 6,48 6,48
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 19,64 1,13



4197 Solução limpadora l 0,0911 28,01 2,55
5006 Encanador h 0,4720 11,67 5,51
5007 Ajudante de encanador h 0,4720 8,99 4,24

Total Unitário do Serviço 19,91

182254 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 6,66 6,66
4196 Adesivo T especial kg 0,0670 19,64 1,32
4197 Solução limpadora l 0,1000 28,01 2,80
5006 Encanador h 0,5040 11,67 5,88
5007 Ajudante de encanador h 0,5040 8,99 4,53

Total Unitário do Serviço 21,19

182255 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x100mm, c/ junta sold pç
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 7,45 7,45
4196 Adesivo T especial kg 0,0750 19,64 1,47
4197 Solução limpadora l 0,1200 28,01 3,36
5006 Encanador h 0,5400 11,67 6,30
5007 Ajudante de encanador h 0,5400 8,99 4,85

Total Unitário do Serviço 23,43

182256 Te c/inspeçao PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 6,66 6,66
4196 Adesivo T especial kg 0,0670 19,64 1,32
4197 Solução limpadora l 0,1000 28,01 2,80
5006 Encanador h 0,5040 11,67 5,88
5007 Ajudante de encanador h 0,5040 8,99 4,53

Total Unitário do Serviço 21,19

182257 Terminal ventilaçao PVC esgoto Ø50mm,c/ junta sold pç
4072 Terminal de ventilação de PVC Ø50mm pç 1,0000 2,81 2,81
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 19,64 0,15
4197 Solução limpadora l 0,0111 28,01 0,31
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01



Total Unitário do Serviço 5,59

182258 Valvula retençao PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 1,0000 58,17 58,17
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0800 28,01 2,24
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 68,83

182259 Vedaçao p/saída vaso sanitário PVC esgoto Ø100mm pç
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4196 Adesivo T especial kg 0,0400 19,64 0,79
5006 Encanador h 0,3600 11,67 4,20
5007 Ajudante de encanador h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 13,73

182401 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,0100 4,37 4,41
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4198 Pasta lubrificante kg 0,0030 26,85 0,08
5006 Encanador h 0,2760 11,67 3,22
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48

Total Unitário do Serviço 10,95

182402 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,0100 5,47 5,52
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0050 26,85 0,13
5006 Encanador h 0,2760 11,67 3,22
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48

Total Unitário do Serviço 12,21

182403 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,0100 6,50 6,56



4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 26,85 0,21
5006 Encanador h 0,5520 11,67 6,44
5007 Ajudante de encanador h 0,5520 8,99 4,96

Total Unitário do Serviço 19,33

182404 Tubo PVC esg Ø150mm, junta elástica m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,0100 16,43 16,59
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1,0000 3,63 3,63
4198 Pasta lubrificante kg 0,0110 26,85 0,30
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 31,16

182405 Cap PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,73 1,73
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,1288 11,67 1,50
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 8,99 1,16

Total Unitário do Serviço 5,42

182406 Cap PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,90 2,90
4198 Pasta lubrificante kg 0,0150 26,85 0,40
5006 Encanador h 0,1656 11,67 1,93
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 8,99 1,49

Total Unitário do Serviço 7,58

182407 Cap PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 3,85 3,85
4198 Pasta lubrificante kg 0,0230 26,85 0,62
5006 Encanador h 0,2070 11,67 2,42



5007 Ajudante de encanador h 0,2070 8,99 1,86
Total Unitário do Serviço 9,91

182408 Curva 45° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 4,81 4,81
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 11,44

182409 Curva 45° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 11,32 11,32
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 19,84

182410 Curva 45° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 10,86 10,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 21,81

182411 Curva 90° curta PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 4,39 4,39
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 11,02



182412 Curva 90° curta PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 8,36 8,36
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 16,88

182413 Curva 90° curta PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 8,72 8,72
4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 19,67

182414 Curva 90° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 3,40 3,40
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 10,03

182415 Curva 90° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 10,15 10,15
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 18,67

182416 Curva 90° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 14,63 14,63



4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 25,58

182417 Joelho 45° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,60 1,60
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 8,23

182418 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 3,45 3,45
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 11,97

182419 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 4,06 4,06
4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 15,01

182420 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,24 1,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32



Total Unitário do Serviço 7,87

182421 Joelho 90° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,81 2,81
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 11,33

182422 Joelho 90° PVC esg Ø100x75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 8,74 8,74
4198 Pasta lubrificante kg 0,0380 26,85 1,02
5006 Encanador h 0,3726 11,67 4,35
5007 Ajudante de encanador h 0,3726 8,99 3,35

Total Unitário do Serviço 19,48

182423 Junçao simples PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2,0000 0,76 1,52
4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1,0000 3,93 3,93
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3864 11,67 4,51
5007 Ajudante de encanador h 0,3864 8,99 3,47

Total Unitário do Serviço 14,24

182424 Junçao simples PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 6,15 6,15
4198 Pasta lubrificante kg 0,0400 26,85 1,07
5006 Encanador h 0,4600 11,67 5,37
5007 Ajudante de encanador h 0,4600 8,99 4,14

Total Unitário do Serviço 18,35



182425 Junçao simples PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 8,56 8,56
4198 Pasta lubrificante kg 0,0450 26,85 1,21
5006 Encanador h 0,4968 11,67 5,80
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 8,99 4,47

Total Unitário do Serviço 21,76

182427 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 6,65 6,65
4198 Pasta lubrificante kg 0,0560 26,85 1,50
5006 Encanador h 0,5428 11,67 6,33
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 8,99 4,88

Total Unitário do Serviço 21,28

182428 Junçao simples PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 10,37 10,37
4198 Pasta lubrificante kg 0,0610 26,85 1,64
5006 Encanador h 0,5796 11,67 6,76
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 8,99 5,21

Total Unitário do Serviço 26,00

182429 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 10,58 10,58
4198 Pasta lubrificante kg 0,0690 26,85 1,85
5006 Encanador h 0,6210 11,67 7,25
5007 Ajudante de encanador h 0,6210 8,99 5,58

Total Unitário do Serviço 27,58



182430 Junçao dupla PVC esg Ø 75x 75x 75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 3,0000 0,86 2,58
4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 1,0000 7,88 7,88
4198 Pasta lubrificante kg 0,0600 26,85 1,61
5006 Encanador h 0,6624 11,67 7,73
5007 Ajudante de encanador h 0,6624 8,99 5,95

Total Unitário do Serviço 25,75

182431 Junçao dupla PVC esg Ø100x100x100mm, junta elást. pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 3,0000 1,16 3,48
4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 1,0000 15,64 15,64
4198 Pasta lubrificante kg 0,0920 26,85 2,47
5006 Encanador h 0,8280 11,67 9,66
5007 Ajudante de encanador h 0,8280 8,99 7,44

Total Unitário do Serviço 38,69

182432 Junçao invertida PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 4,04 4,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,0400 26,85 1,07
5006 Encanador h 0,4600 11,67 5,37
5007 Ajudante de encanador h 0,4600 8,99 4,14

Total Unitário do Serviço 16,24

182433 Junçao invertida PVC esg Ø 75x75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 6,86 6,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0450 26,85 1,21
5006 Encanador h 0,4968 11,67 5,80
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 8,99 4,47

Total Unitário do Serviço 20,06

182434 Junçao invertida PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76



4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 10,26 10,26
4198 Pasta lubrificante kg 0,0560 26,85 1,50
5006 Encanador h 0,5428 11,67 6,33
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 8,99 4,88

Total Unitário do Serviço 24,89

182435 Junçao invertida PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 10,92 10,92
4198 Pasta lubrificante kg 0,0610 26,85 1,64
5006 Encanador h 0,5796 11,67 6,76
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 8,99 5,21

Total Unitário do Serviço 26,55

182436 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2,0000 0,76 1,52
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,51 1,51
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 8,90

182437 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,58 2,58
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 11,96

182438 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,58 2,58



4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 14,69

182439 Luva de correr PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2,0000 0,76 1,52
4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 5,14 5,14
4198 Pasta lubrificante kg 0,0200 26,85 0,54
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 12,53

182440 Luva de correr PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 6,46 6,46
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3312 11,67 3,87
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 8,99 2,98

Total Unitário do Serviço 15,84

182441 Luva de correr PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 8,95 8,95
4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 21,06

182442 Plug PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,0000 1,12 1,12
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,1288 11,67 1,50
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 8,99 1,16



Total Unitário do Serviço 4,81

182443 Plug PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,57 2,57
4198 Pasta lubrificante kg 0,0150 26,85 0,40
5006 Encanador h 0,1656 11,67 1,93
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 8,99 1,49

Total Unitário do Serviço 7,25

182444 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 3,08 3,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,0230 26,85 0,62
5006 Encanador h 0,2070 11,67 2,42
5007 Ajudante de encanador h 0,2070 8,99 1,86

Total Unitário do Serviço 9,14

182445 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 2,99 2,99
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,2944 11,67 3,44
5007 Ajudante de encanador h 0,2944 8,99 2,65

Total Unitário do Serviço 10,61

182446 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 3,51 3,51
4198 Pasta lubrificante kg 0,0330 26,85 0,89
5006 Encanador h 0,3358 11,67 3,92
5007 Ajudante de encanador h 0,3358 8,99 3,02

Total Unitário do Serviço 12,50

182447 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç



4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 4,05 4,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,0380 26,85 1,02
5006 Encanador h 0,3726 11,67 4,35
5007 Ajudante de encanador h 0,3726 8,99 3,35

Total Unitário do Serviço 13,93

182448 Te sanit. PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2,0000 0,76 1,52
4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1,0000 3,35 3,35
4198 Pasta lubrificante kg 0,0300 26,85 0,81
5006 Encanador h 0,3864 11,67 4,51
5007 Ajudante de encanador h 0,3864 8,99 3,47

Total Unitário do Serviço 13,66

182449 Te sanit. PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 5,62 5,62
4198 Pasta lubrificante kg 0,0560 26,85 1,50
5006 Encanador h 0,5428 11,67 6,33
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 8,99 4,88

Total Unitário do Serviço 19,95

182450 Te sanit. PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1,0000 6,34 6,34
4198 Pasta lubrificante kg 0,0450 26,85 1,21
5006 Encanador h 0,4968 11,67 5,80
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 8,99 4,47

Total Unitário do Serviço 19,54

182451 Te sanit. PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16



4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1,0000 6,48 6,48
4198 Pasta lubrificante kg 0,0560 26,85 1,50
5006 Encanador h 0,5428 11,67 6,33
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 8,99 4,88

Total Unitário do Serviço 21,11

182452 Te sanit. PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 6,66 6,66
4198 Pasta lubrificante kg 0,0610 26,85 1,64
5006 Encanador h 0,5796 11,67 6,76
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 8,99 5,21

Total Unitário do Serviço 22,29

182453 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 7,45 7,45
4198 Pasta lubrificante kg 0,0690 26,85 1,85
5006 Encanador h 0,6210 11,67 7,25
5007 Ajudante de encanador h 0,6210 8,99 5,58

Total Unitário do Serviço 24,45

182454 Te c/ inspeçao PVC esg Ø100mmx75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 6,66 6,66
4198 Pasta lubrificante kg 0,0610 26,85 1,64
5006 Total Unitário do Serviço h 0,5796 11,67 6,76
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 8,99 5,21

Total Unitário do Serviço 23,45

182455 Valvula de retençao PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2,0000 1,16 2,32
4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 1,0000 58,17 58,17



4198 Pasta lubrificante kg 0,0460 26,85 1,24
5006 Encanador h 0,4140 11,67 4,83
5007 Ajudante de encanador h 0,4140 8,99 3,72

Total Unitário do Serviço 70,28

182601 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,0100 2,42 2,44
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0025 28,01 0,07
5006 Encanador h 0,1920 11,67 2,24
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73

Total Unitário do Serviço 6,51

182602 Tubo de esgoto Ø40mm, junta elástica m
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 0,5000 0,60 0,30
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,0100 2,42 2,44
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,1920 11,67 2,24
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73

Total Unitário do Serviço 6,98

182603 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta sold. pç
4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 1,0000 1,18 1,18
5006 Encanador h 0,1120 11,67 1,31
5007 Ajudante de encanador h 0,1120 8,99 1,01

Total Unitário do Serviço 3,50

182604 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta elast. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 1,0000 1,18 1,18
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,1288 11,67 1,50
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 8,99 1,16

Total Unitário do Serviço 4,87



182605 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4090 Curva 90º curta de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 1,78 1,78
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 7,02

182606 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 0,87 0,87
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 7,07

182607 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 0,87 0,87
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,0150 11,67 0,18
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,2240 1,06 0,24

Total Unitário do Serviço 3,57

182608 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 0,87 0,87
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 7,07

182609 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 1,06 1,06
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20



4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 6,30

182610 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 1,06 1,06
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 7,26

182611 Luva PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 0,65 0,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 5,89

182612 Luva PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 0,65 0,65
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 6,85

182613 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 3,63 3,63
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01



Total Unitário do Serviço 8,87

182614 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 3,63 3,63
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 9,83

182615 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 1,55 1,55
4196 Adesivo T especial kg 0,0100 19,64 0,20
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 6,79

182616 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1,0000 0,60 0,60
4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,0000 1,55 1,55
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,2576 11,67 3,01
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 8,99 2,32

Total Unitário do Serviço 7,75

182650 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1,0000 3,69 3,69
4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 1,0000 4,25 4,25
4134 Porta grelha redondo de PVC cromado Ø 100mm pç 1,0000 1,15 1,15
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 21,16



182651 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1,0000 3,69 3,69
4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 1,0000 1,15 1,15
4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 1,0000 0,60 0,60
4198 Pasta lubrificante kg 0,0150 26,85 0,40
5006 Encanador h 0,4224 11,67 4,93
5007 Ajudante de encanador h 0,4224 8,99 3,80

Total Unitário do Serviço 15,33

182652 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1,0000 3,69 3,69
4122 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 100mm pç 1,0000 1,44 1,44
4132 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 100mm pç 1,0000 0,84 0,84
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 18,04

182653 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1,0000 3,69 3,69
4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 1,0000 5,86 5,86
4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 1,0000 1,36 1,36
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 22,98

182660 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 1,0000 8,92 8,92
4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 1,0000 2,55 2,55



4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 1,0000 1,13 1,13
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 24,67

182661 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 1,0000 8,92 8,92
4125 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 150mm pç 1,0000 11,01 11,01
4138 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø 150mm pç 1,0000 2,00 2,00
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 34,00

182669 Cx sifon.PVC Ø150x150x50mm reforç.c/tp quad.branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4113 Corpo de cx sifon. reforçado PVC Ø150x150x50mm pç 1,0000 11,65 11,65
4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 1,0000 2,55 2,55
4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 1,0000 1,13 1,13
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 27,40

182670 Cx sifon. PVC Ø250x172x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4111 Corpo de caixa sifonada PVC Ø250x172x50mm pç 1,0000 16,20 16,20
4129 Tampa de PVC Ø 250mm pç 1,0000 15,79 15,79
4139 Porta tampa de PVC 250mm pç 1,0000 1,72 1,72
4198 Pasta lubrificante kg 0,0250 26,85 0,67
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 45,78



182672 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp branca pç
4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 1,0000 1,15 1,15
4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 1,0000 0,60 0,60
5006 Encanador h 0,1288 11,67 1,50
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 8,99 1,16

Total Unitário do Serviço 4,41

182673 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp cromada pç
4114 Corpo de ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm pç 1,0000 1,67 1,67
4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 1,0000 4,25 4,25
5006 Encanador h 0,1288 11,67 1,50
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 8,99 1,16

Total Unitário do Serviço 8,58

182701 Fossa sépt. CA/pré -10 a 12 pessoas- Ø1,50m h=1,5m ud
1092 Fossa sépt. CA DN 1,50x1,50m, Volume Total= 2,60m3 pç 1,0000 463,25 463,25
5022 Servente h 3,9500 8,28 32,71

Total Unitário do Serviço 495,96

182702 Fossa sépt. CA/pré -15 pessoas- Ø1,60m h=2,20m ud
1093 Fossa sépt. CA DN 1,60x2,20m, Volume Total= 4,42m3 pç 1,0000 768,45 768,45
5022 Servente h 5,7750 8,28 47,82

Total Unitário do Serviço 816,27

182703 Fossa sépt. CA/pré -20 pessoas- Ø2,20m h=1,70m ud
1094 Fossa sépt. CA DN 2,20x1,70m, Volume Total= 6,46m3 pç 1,0000 1308,00 1308,00
5022 Servente h 7,7000 8,28 63,76

Total Unitário do Serviço 1371,76

182704 Fossa sépt. CA/pré -30 pessoas- Ø2,50m h=2,20m ud
1095 Fossa sépt. CA DN 2,50x2,00m, Volume Total= 9,81m3 pç 1,0000 1820,30 1820,30
5022 Servente h 11,5500 8,28 95,63

Total Unitário do Serviço 1915,93



182705 Fossa sépt. CA/pré -50 pessoas- Ø3,00m h=1,80m ud
1096 Fossa sépt. CA DN 3,00x1,80m, Volume Total=12,71m3 pç 1,0000 2866,70 2866,70
5022 Servente h 19,2500 8,28 159,39

Total Unitário do Serviço 3026,09

182706 Fossa sépt. CA/pré-100 pessoas- Ø3,60  h=2,00m ud
1097 Fossa sépt. CA DN 3,60x2,00m, Volume Total=20,35m3 pç 1,0000 4022,10 4022,10
5022 Servente h 36,5000 8,28 302,22

Total Unitário do Serviço 4324,32

182707 Abertura vala revestida em alv. gradeada, Ø=1,50m m
17 Areia úmida m3 0,1495 54,46 8,14
18 Cal hidratada kg 42,4620 0,27 11,46
20 Cimento comum kg 19,6890 0,33 6,50

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 74,9310 0,26 19,48
5017 Pedreiro h 2,6376 11,67 30,78
5022 Servente h 8,5606 8,28 70,88

Total Unitário do Serviço 147,24

182708 Tampa de CA fck=15MPa, Ø1,70m, e=10cm ud
17 Areia úmida m3 0,1106 54,46 6,02
20 Cimento comum kg 57,1120 0,33 18,85
25 Brita 1 m3 0,0465 43,49 2,02
26 Brita 2 m3 0,1086 44,11 4,79

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 2,89 0,35
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,3200 8,25 35,64
230 Desmoldante para formas l 1,0125 7,04 7,13
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0800 10,61 11,46
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,3175 11,86 27,49
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 6,77 0,29
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 6,21 1,41

5003 Carpinteiro h 3,0011 11,67 35,02
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 8,99 26,98
5009 Armador h 0,0450 11,67 0,53
5010 Ajudante de armador h 0,0900 8,99 0,81



5022 Servente h 0,8477 8,28 7,02
Total Unitário do Serviço 185,81

182709 Fundo de CA fck=15MPa, Ø1,70m ud
17 Areia úmida m3 0,1106 54,46 6,02
20 Cimento comum kg 57,1120 0,33 18,85
25 Brita 1 m3 0,0465 43,49 2,02
26 Brita 2 m3 0,1086 44,11 4,79

601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,3175 11,86 27,49
5009 Armador h 0,0450 11,67 0,53
5010 Ajudante de armador h 0,0900 8,99 0,81
5022 Servente h 0,8477 8,28 7,02

Total Unitário do Serviço 67,53

182710 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,0m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,3707 54,46 20,19
18 Cal hidratada kg 42,4620 0,27 11,46
20 Cimento comum kg 132,9100 0,33 43,86
25 Brita 1 m3 0,0929 43,49 4,04
26 Brita 2 m3 0,2172 44,11 9,58

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 2,89 0,35
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,3200 8,25 35,64
230 Desmoldante para formas l 1,0125 7,04 7,13
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0800 10,61 11,46
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,6350 11,86 54,97
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 6,77 0,29
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 6,21 1,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 74,9310 0,26 19,48

5003 Carpinteiro h 3,0011 11,67 35,02
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 8,99 26,98
5009 Armador h 0,0900 11,67 1,05
5010 Ajudante de armador h 0,1800 8,99 1,62
5017 Pedreiro h 2,6376 11,67 30,78
5022 Servente h 10,2550 8,28 84,91

Total Unitário do Serviço 400,22



182711 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,5m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,4454 54,46 24,26
18 Cal hidratada kg 63,6930 0,27 17,20
20 Cimento comum kg 142,2500 0,33 46,94
25 Brita 1 m3 0,0929 43,49 4,04
26 Brita 2 m3 0,2172 44,11 9,58

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 2,89 0,35
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,3200 8,25 35,64
230 Desmoldante para formas l 1,0125 7,04 7,13
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0800 10,61 11,46
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,6350 11,86 54,97
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 6,77 0,29
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 6,21 1,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 112,3900 0,26 29,22

5003 Carpinteiro h 3,0011 11,67 35,02
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 8,99 26,98
5009 Armador h 0,0900 11,67 1,05
5010 Ajudante de armador h 0,1800 8,99 1,62
5017 Pedreiro h 3,9564 11,67 46,17
5022 Servente h 14,5360 8,28 120,36

Total Unitário do Serviço 473,69

182712 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,0m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,5202 54,46 28,33
18 Cal hidratada kg 84,9240 0,27 22,93
20 Cimento comum kg 151,6000 0,33 50,03
25 Brita 1 m3 0,0929 43,49 4,04
26 Brita 2 m3 0,2172 44,11 9,58

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 2,89 0,35
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,3200 8,25 35,64
230 Desmoldante para formas l 1,0125 7,04 7,13
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0800 10,61 11,46
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,6350 11,86 54,97
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 6,77 0,29



666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 6,21 1,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 149,8600 0,26 38,96

5003 Carpinteiro h 3,0011 11,67 35,02
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 8,99 26,98
5009 Armador h 0,0900 11,67 1,05
5010 Ajudante de armador h 0,1800 8,99 1,62
5017 Pedreiro h 5,2752 11,67 61,56
5022 Servente h 18,8160 8,28 155,80

Total Unitário do Serviço 547,15

182713 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,5m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,5949 54,46 32,40
18 Cal hidratada kg 106,1500 0,27 28,66
20 Cimento comum kg 160,9400 0,33 53,11
25 Brita 1 m3 0,0929 43,49 4,04
26 Brita 2 m3 0,2172 44,11 9,58

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 2,89 0,35
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,3200 8,25 35,64
230 Desmoldante para formas l 1,0125 7,04 7,13
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0800 10,61 11,46
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,6350 11,86 54,97
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 6,77 0,29
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 6,21 1,41
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 187,3200 0,26 48,70

5003 Carpinteiro h 3,0011 11,67 35,02
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 8,99 26,98
5009 Armador h 0,0900 11,67 1,05
5010 Ajudante de armador h 0,1800 8,99 1,62
5017 Pedreiro h 6,5940 11,67 76,95
5022 Servente h 23,0960 8,28 191,23

Total Unitário do Serviço 620,59

182720 Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA ud
17 Areia úmida m3 0,0404 54,46 2,20
18 Cal hidratada kg 6,0413 0,27 1,63



20 Cimento comum kg 13,1202 0,33 4,33
25 Brita 1 m3 0,0081 43,49 0,35
26 Brita 2 m3 0,0189 44,11 0,83

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 0,3038 0,99 0,30
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,1736 2,96 0,51
230 Desmoldante para formas l 0,1458 7,04 1,03
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,1200 10,61 1,27
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,1986 5,26 1,04
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 0,2582 4,86 1,25
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0083 6,58 0,05
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0047 6,77 0,03
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0084 5,77 0,05
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0253 6,21 0,16
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3880 0,24 10,41

4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 2,0200 6,50 13,13
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 2,0000 8,72 17,44
4196 Adesivo T especial kg 0,0583 19,64 1,15
4197 Solução limpadora l 0,0813 28,01 2,28
5003 Carpinteiro h 0,4201 11,67 4,90
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4201 8,99 3,78
5006 Encanador h 0,7760 11,67 9,06
5007 Ajudante de encanador h 0,7760 8,99 6,98
5009 Armador h 0,0266 11,67 0,31
5010 Ajudante de armador h 0,0266 8,99 0,24
5017 Pedreiro h 0,9684 11,67 11,30
5022 Servente h 1,7093 8,28 14,15
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0075 6,21 0,05
5100 Energia elétrica kw 0,0683 0,41 0,03

Total Unitário do Serviço 110,24

190801 Tubo PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada m
4149 Tubo leve de PVC rígido Ø 125mm m 1,0100 12,95 13,08
4196 Adesivo T especial kg 0,0113 19,64 0,22
4197 Solução limpadora l 0,0173 28,01 0,48
5006 Encanador h 0,0724 11,67 0,84



5007 Ajudante de encanador h 0,0724 8,99 0,65
Total Unitário do Serviço 15,27

190802 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,0100 15,39 15,54
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 19,64 0,33
4197 Solução limpadora l 0,0250 28,01 0,70
5006 Encanador h 0,0747 11,67 0,87
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 8,99 0,67

Total Unitário do Serviço 18,11

190803 Tubo PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada m
4151 Tubo leve de PVC rígido Ø 200mm m 1,0100 23,30 23,53
4196 Adesivo T especial kg 0,0180 19,64 0,35
4197 Solução limpadora l 0,0225 28,01 0,63
5006 Encanador h 0,0869 11,67 1,01
5007 Ajudante de encanador h 0,0869 8,99 0,78

Total Unitário do Serviço 26,30

190810 Cap PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4156 Cap leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 14,45 14,45
4196 Adesivo T especial kg 0,0338 19,64 0,66
4197 Solução limpadora l 0,0519 28,01 1,45
5006 Encanador h 0,2172 11,67 2,53
5007 Ajudante de encanador h 0,2172 8,99 1,95

Total Unitário do Serviço 21,04

190811 Cap PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4157 Cap leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 17,33 17,33
4196 Adesivo T especial kg 0,0500 19,64 0,98
4197 Solução limpadora l 0,0750 28,01 2,10
5006 Encanador h 0,2240 11,67 2,61
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01

Total Unitário do Serviço 25,03



190812 Cap PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4158 Cap leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 39,46 39,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0540 19,64 1,06
4197 Solução limpadora l 0,0675 28,01 1,89
5006 Encanador h 0,2606 11,67 3,04
5007 Ajudante de encanador h 0,2606 8,99 2,34

Total Unitário do Serviço 47,79

190813 Curva 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 1,0000 32,12 32,12
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 19,64 1,33
4197 Solução limpadora l 0,1038 28,01 2,91
5006 Encanador h 0,4344 11,67 5,07
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 8,99 3,91

Total Unitário do Serviço 45,34

190814 Curva 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 1,0000 54,52 54,52
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 69,94

190815 Curva 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4161 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 1,0000 108,70 108,70
4196 Adesivo T especial kg 0,1080 19,64 2,12
4197 Solução limpadora l 0,1350 28,01 3,78
5006 Encanador h 0,5212 11,67 6,08
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 8,99 4,69

Total Unitário do Serviço 125,37

190816 Curva 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4162 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 1,0000 32,80 32,80
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 19,64 1,33



4197 Solução limpadora l 0,1038 28,01 2,91
5006 Encanador h 0,4344 11,67 5,07
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 8,99 3,91

Total Unitário do Serviço 46,02

190817 Curva 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 1,0000 54,52 54,52
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 69,94

190818 Curva 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4164 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 1,0000 147,95 147,95
4196 Adesivo T especial kg 0,1080 19,64 2,12
4197 Solução limpadora l 0,1350 28,01 3,78
5006 Encanador h 0,5212 11,67 6,08
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 8,99 4,69

Total Unitário do Serviço 164,62

190821 Joelho 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4167 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 23,94 23,94
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 19,64 1,33
4197 Solução limpadora l 0,1038 28,01 2,91
5006 Encanador h 0,4344 11,67 5,07
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 8,99 3,91

Total Unitário do Serviço 37,16

190822 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 28,01 28,01
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03



Total Unitário do Serviço 43,43

190823 Joelho 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4169 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 49,79 49,79
4196 Adesivo T especial kg 0,1080 19,64 2,12
4197 Solução limpadora l 0,1350 28,01 3,78
5006 Encanador h 0,5212 11,67 6,08
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 8,99 4,69

Total Unitário do Serviço 66,46

190824 Joelho 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4170 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 21,83 21,83
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 19,64 1,33
4197 Solução limpadora l 0,1038 28,01 2,91
5006 Encanador h 0,4344 11,67 5,07
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 8,99 3,91

Total Unitário do Serviço 35,05

190825 Joelho 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4171 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 27,42 27,42
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 42,84

190826 Joelho 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4172 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 99,07 99,07
4196 Adesivo T especial kg 0,1080 19,64 2,12
4197 Solução limpadora l 0,1350 28,01 3,78
5006 Encanador h 0,5212 11,67 6,08
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 8,99 4,69

Total Unitário do Serviço 115,74

190827 Junçao simples PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud



4173 Junção simples leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 43,86 43,86
4196 Adesivo T especial kg 0,1014 19,64 1,99
4197 Solução limpadora l 0,1557 28,01 4,36
5006 Encanador h 0,6516 11,67 7,60
5007 Ajudante de encanador h 0,6516 8,99 5,86

Total Unitário do Serviço 63,67

190828 Junçao simples PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4174 Junção simples leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 54,22 54,22
4196 Adesivo T especial kg 0,1500 19,64 2,95
4197 Solução limpadora l 0,2250 28,01 6,30
5006 Encanador h 0,6720 11,67 7,84
5007 Ajudante de encanador h 0,6720 8,99 6,04

Total Unitário do Serviço 77,35

190829 Junçao simples PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4175 Junção simples leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 86,77 86,77
4196 Adesivo T especial kg 0,1620 19,64 3,18
4197 Solução limpadora l 0,2025 28,01 5,67
5006 Encanador h 0,7818 11,67 9,12
5007 Ajudante de encanador h 0,7818 8,99 7,03

Total Unitário do Serviço 111,77

190830 Junçao red. PVC leve, Ø150x 75mm c/ junta soldada ud
4176 Junção simp.red.PVC.Ø150x75mm,tipo BA,conf.memo. pç 1,0000 26,35 26,35
4196 Adesivo T especial kg 0,1170 19,64 2,30
4197 Solução limpadora l 0,1700 28,01 4,76
5006 Encanador h 0,5920 11,67 6,91
5007 Ajudante de encanador h 0,5920 8,99 5,32

Total Unitário do Serviço 45,64

190831 Junçao red. PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud
4177 Junção simp.red.PVC.Ø150x100mm,tipo BA,conf.memo. pç 1,0000 27,22 27,22
4196 Adesivo T especial kg 0,1250 19,64 2,46
4197 Solução limpadora l 0,1900 28,01 5,32



5006 Encanador h 0,6280 11,67 7,33
5007 Ajudante de encanador h 0,6280 8,99 5,65

Total Unitário do Serviço 47,98

190832 Luva correr PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4178 Luva de correr leve de PVC rigido Ø 150mm pç 1,0000 18,69 18,69
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 34,11

190833 Luva dupla  PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4179 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 7,95 7,95
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 19,64 1,33
4197 Solução limpadora l 0,1038 28,01 2,91
5006 Encanador h 0,4344 11,67 5,07
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 8,99 3,91

Total Unitário do Serviço 21,17

190834 Luva dupla  PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4180 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 9,54 9,54
4196 Adesivo T especial kg 0,1000 19,64 1,96
4197 Solução limpadora l 0,1500 28,01 4,20
5006 Encanador h 0,4480 11,67 5,23
5007 Ajudante de encanador h 0,4480 8,99 4,03

Total Unitário do Serviço 24,96

190835 Luva dupla  PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4181 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 29,26 29,26
4196 Adesivo T especial kg 0,1080 19,64 2,12
4197 Solução limpadora l 0,1350 28,01 3,78
5006 Encanador h 0,5212 11,67 6,08
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 8,99 4,69

Total Unitário do Serviço 45,93



190836 Reduçao excentr. PVC leve, Ø125x75mm c/junta elást ud
4020 Anel de borracha Ø 125mm pç 1,0000 1,44 1,44
4182 Redução excent. PVC Ø125x75mm,tipoBA,conf.memo. pç 1,0000 7,48 7,48
4198 Pasta lubrificante kg 0,0660 26,85 1,77
5006 Encanador h 0,5152 11,67 6,01
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 21,33

190837 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x100mm c/junta elást ud
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1,0000 3,63 3,63
4183 Redução excent. PVC Ø150x100mm,tipoBA,conf.memo. pç 1,0000 10,62 10,62
4198 Pasta lubrificante kg 0,0560 26,85 1,50
5006 Encanador h 0,4646 11,67 5,42
5007 Ajudante de encanador h 0,4646 8,99 4,18

Total Unitário do Serviço 25,35

190838 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x125mm c/junta sold. ud
4185 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 150x  125mm pç 1,0000 25,99 25,99
4196 Adesivo T especial kg 0,0838 19,64 1,65
4197 Solução limpadora l 0,1269 28,01 3,55
5006 Encanador h 0,4412 11,67 5,15
5007 Ajudante de encanador h 0,4412 8,99 3,97

Total Unitário do Serviço 40,31

190839 Reduçao excentr. PVC leve,Ø200x150mm c/junta sold. ud
4186 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 200 X 150mm pç 1,0000 33,07 33,07
4196 Adesivo T especial kg 0,1040 19,64 2,04
4197 Solução limpadora l 0,1425 28,01 3,99
5006 Encanador h 0,4846 11,67 5,66
5007 Ajudante de encanador h 0,4846 8,99 4,36

Total Unitário do Serviço 49,12

190841 Te 90º curto PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4188 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1,0000 21,88 21,88



4196 Adesivo T especial kg 0,1014 19,64 1,99
4197 Solução limpadora l 0,1557 28,01 4,36
5006 Encanador h 0,6516 11,67 7,60
5007 Ajudante de encanador h 0,6516 8,99 5,86

Total Unitário do Serviço 41,69

190842 Te 90º curto PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4189 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1,0000 26,26 26,26
4196 Adesivo T especial kg 0,1500 19,64 2,95
4197 Solução limpadora l 0,2250 28,01 6,30
5006 Encanador h 0,6720 11,67 7,84
5007 Ajudante de encanador h 0,6720 8,99 6,04

Total Unitário do Serviço 49,39

190843 Te 90º curto PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4190 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1,0000 98,60 98,60
4196 Adesivo T especial kg 0,1620 19,64 3,18
4197 Solução limpadora l 0,2025 28,01 5,67
5006 Encanador h 0,7818 11,67 9,12
5007 Ajudante de encanador h 0,7818 8,99 7,03

Total Unitário do Serviço 123,60

190844 Te 90º curto PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud
4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 1,0000 23,82 23,82
4196 Adesivo T especial kg 0,1250 19,64 2,46
4197 Solução limpadora l 0,1900 28,01 5,32
5006 Encanador h 0,6280 11,67 7,33
5007 Ajudante de encanador h 0,6280 8,99 5,65

Total Unitário do Serviço 44,58

190860 Tubo Conc.Simples, Ø40cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9700 0,33 0,32

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73



5022 Servente h 1,2160 8,28 10,07
Total Unitário do Serviço 32,69

190861 Tubo Conc.Simples, Ø50cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0036 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4600 0,33 0,48

1074 Tubo de concreto  simples, Ø 0,50m m 1,0200 32,44 33,09
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,6240 8,28 13,45

Total Unitário do Serviço 51,89

190862 Tubo Conc.Simples, Ø60cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0049 54,46 0,27
20 Cimento comum kg 1,9400 0,33 0,64

1075 Tubo de concreto  simples, Ø 0,60m m 1,0200 38,21 38,97
5017 Pedreiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 2,0320 8,28 16,82

Total Unitário do Serviço 63,24

190870 Tubo Conc.Arm-1, Ø40cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9700 0,33 0,32

1049 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,40m m 1,0200 26,71 27,24
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 1,2160 8,28 10,07

Total Unitário do Serviço 41,49

190871 Tubo Conc.Arm-1, Ø50cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0036 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4600 0,33 0,48

1050 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,50m m 1,0200 38,72 39,49
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,6240 8,28 13,45

Total Unitário do Serviço 58,29



190872 Tubo Conc.Arm-1, Ø60cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0049 54,46 0,27
20 Cimento comum kg 1,9400 0,33 0,64

1051 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,60m m 1,0200 49,16 50,14
5017 Pedreiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 2,0320 8,28 16,82

Total Unitário do Serviço 74,41

190873 Tubo Conc.Arm-1, Ø70cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0073 54,46 0,40
20 Cimento comum kg 2,9200 0,33 0,96

1052 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,70m m 1,0200 65,74 67,05
5017 Pedreiro h 0,6400 11,67 7,47
5022 Servente h 2,4480 8,28 20,27

Total Unitário do Serviço 96,15

190874 Tubo Conc.Arm-1, Ø80cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0097 54,46 0,53
20 Cimento comum kg 3,8900 0,33 1,28

1053 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,80m m 1,0200 82,33 83,98
5017 Pedreiro h 0,8000 11,67 9,34
5022 Servente h 2,9440 8,28 24,38

Total Unitário do Serviço 119,51

190890 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø40cm m
1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
5017 Pedreiro h 0,2560 11,67 2,99
5022 Servente h 0,9600 8,28 7,95

Total Unitário do Serviço 29,38

190891 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø50cm m
1080 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,50m m 1,0200 29,70 30,29
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 1,4960 8,28 12,39

Total Unitário do Serviço 46,41



190892 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø60cm m
1081 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,60m m 1,0200 37,02 37,76
5017 Pedreiro h 0,4480 11,67 5,23
5022 Servente h 1,6240 8,28 13,45

Total Unitário do Serviço 56,44

190895 Grelha ferro removível L=30cm,c/acabam. conf.memo. m
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 2,0000 8,44 16,88
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 2,0000 3,59 7,18
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 10,4980 1,87 19,63

5017 Pedreiro h 0,1666 11,67 1,94
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,7500 18,97 33,20

454 Agua raz l 0,0046 5,53 0,03
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0409 12,64 0,52

5018 Pintor h 0,0810 11,67 0,95
5019 Ajudante de Pintor h 0,1050 8,99 0,94

Total Unitário do Serviço 81,27

190896 Canaleta meio tubo de concreto Ø20cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
20 Cimento comum kg 0,4850 0,33 0,16

1084 Meio tubo de concreto, Ø 0,20m pç 1,0200 7,59 7,74
5017 Pedreiro h 0,1600 11,67 1,87
5022 Servente h 0,6080 8,28 5,03

Total Unitário do Serviço 14,87

190897 Canaleta meio tubo de concreto Ø30cm m
17 Areia úmida m3 0,0018 54,46 0,10
20 Cimento comum kg 0,7300 0,33 0,24

1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
5017 Pedreiro h 0,2800 11,67 3,27
5022 Servente h 0,8120 8,28 6,72

Total Unitário do Serviço 20,59



190898 Canaleta meio tubo de concreto Ø40cm m
17 Areia úmida m3 0,0024 54,46 0,13
20 Cimento comum kg 0,9700 0,33 0,32

1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,0160 8,28 8,41

Total Unitário do Serviço 23,79

190899 Canaleta meio tubo de concreto Ø50cm m
17 Areia úmida m3 0,0300 54,46 1,63
20 Cimento comum kg 1,2100 0,33 0,40

1087 Meio tubo de concreto, Ø 0,50m pç 1,0200 19,69 20,08
5017 Pedreiro h 0,5200 11,67 6,07
5022 Servente h 1,5480 8,28 12,82

Total Unitário do Serviço 41,00

190901 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,0403 54,46 2,19
18 Cal hidratada kg 3,6248 0,27 0,98
19 Cal virgem em pó kg 2,1840 0,25 0,55
20 Cimento comum kg 11,3080 0,33 3,73
25 Brita 1 m3 0,0055 43,49 0,24
26 Brita 2 m3 0,0216 44,11 0,95
29 Pedrisco m3 0,0042 43,67 0,18

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,6400 8,25 5,28
230 Desmoldante para formas l 0,0720 7,04 0,51
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,1600 10,61 1,70
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6188 5,26 3,25
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0113 6,58 0,07
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0030 6,77 0,02
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0162 6,21 0,10
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,0330 0,24 6,25

5003 Carpinteiro h 0,2134 11,67 2,49
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2134 8,99 1,92
5009 Armador h 0,0360 11,67 0,42



5010 Ajudante de armador h 0,0360 8,99 0,32
5017 Pedreiro h 0,9923 11,67 11,58
5022 Servente h 2,2391 8,28 18,54

Total Unitário do Serviço 61,27

190902 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,0747 54,46 4,07
18 Cal hidratada kg 6,0413 0,27 1,63
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 22,9750 0,33 7,58
25 Brita 1 m3 0,0123 43,49 0,53
26 Brita 2 m3 0,0486 44,11 2,14
29 Pedrisco m3 0,0070 43,67 0,31

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,4400 8,25 11,88
230 Desmoldante para formas l 0,1620 7,04 1,14
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,3600 10,61 3,82
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 5,26 9,04
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 6,58 0,21
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0068 6,77 0,05
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0364 6,21 0,23
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,3880 0,24 10,41

5003 Carpinteiro h 0,4802 11,67 5,60
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4802 8,99 4,32
5009 Armador h 0,1000 11,67 1,17
5010 Ajudante de armador h 0,1000 8,99 0,90
5017 Pedreiro h 1,6749 11,67 19,55
5022 Servente h 3,7743 8,28 31,25

Total Unitário do Serviço 116,74

190903 Cx alv. 50x50x100cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,1203 54,46 6,55
18 Cal hidratada kg 12,0820 0,27 3,26
19 Cal virgem em pó kg 7,2800 0,25 1,82
20 Cimento comum kg 30,0280 0,33 9,91
25 Brita 1 m3 0,0123 43,49 0,53



26 Brita 2 m3 0,0486 44,11 2,14
29 Pedrisco m3 0,0140 43,67 0,61

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,1872 8,25 1,54
230 Desmoldante para formas l 0,0211 7,04 0,15
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,0468 10,61 0,50
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 5,26 9,04
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 6,58 0,21
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0009 6,77 0,01
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0047 6,21 0,03
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 86,7768 0,24 20,83

5003 Carpinteiro h 0,0624 11,67 0,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,0624 8,99 0,56
5009 Armador h 0,1002 11,67 1,17
5010 Ajudante de armador h 0,1002 8,99 0,90
5017 Pedreiro h 3,2749 11,67 38,22
5022 Servente h 6,4879 8,28 53,72

Total Unitário do Serviço 152,43

190932 Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,0944 54,46 5,14
18 Cal hidratada kg 7,2495 0,27 1,96
19 Cal virgem em pó kg 4,3680 0,25 1,09
20 Cimento comum kg 30,1350 0,33 9,94
25 Brita 1 m3 0,0168 43,49 0,73
26 Brita 2 m3 0,0661 44,11 2,92
29 Pedrisco m3 0,0084 43,67 0,37

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,9600 8,25 16,17
230 Desmoldante para formas l 0,2205 7,04 1,55
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4900 10,61 5,20
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7215 5,26 9,06
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 6,58 0,21
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0092 6,77 0,06
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0495 6,21 0,31
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 52,0660 0,24 12,50

5003 Carpinteiro h 0,6536 11,67 7,63



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6536 8,99 5,88
5009 Armador h 0,1000 11,67 1,17
5010 Ajudante de armador h 0,1000 8,99 0,90
5017 Pedreiro h 2,0219 11,67 23,60
5022 Servente h 4,7079 8,28 38,98

Total Unitário do Serviço 145,37

190933 Cx alv. 60x60x100cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,1520 54,46 8,28
18 Cal hidratada kg 14,4983 0,27 3,91
19 Cal virgem em pó kg 8,7360 0,25 2,18
20 Cimento comum kg 33,9800 0,33 11,21
25 Brita 1 m3 0,0337 43,49 1,47
26 Brita 2 m3 0,0787 44,11 3,47
29 Pedrisco m3 0,0168 43,67 0,73

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,9600 8,25 16,17
230 Desmoldante para formas l 0,2205 7,04 1,55
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4900 10,61 5,20
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7215 5,26 9,06
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 6,58 0,21
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0092 6,77 0,06
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0495 6,21 0,31
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 82,6444 0,24 19,83

5003 Carpinteiro h 0,6536 11,67 7,63
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6536 8,99 5,88
5009 Armador h 0,1000 11,67 1,17
5010 Ajudante de armador h 0,1000 8,99 0,90
5017 Pedreiro h 3,3698 11,67 39,33
5022 Servente h 7,8465 8,28 64,97

Total Unitário do Serviço 203,52

191003 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø100mm m
4205 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 100mm m 1,0100 107,34 108,41
5006 Encanador h 0,6440 11,67 7,52
5007 Ajudante de encanador h 0,6440 8,99 5,79



Total Unitário do Serviço 121,72

191004 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø150mm m
4206 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 150mm m 1,0100 155,63 157,19
5006 Encanador h 0,9640 11,67 11,25
5007 Ajudante de encanador h 0,9640 8,99 8,67

Total Unitário do Serviço 177,11

191014 Joelho 45º de ferro fundido, Ø100mm pç
4216 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 100mm pç 1,0000 56,94 56,94
5006 Encanador h 1,2400 11,67 14,47
5007 Ajudante de encanador h 1,2400 8,99 11,15

Total Unitário do Serviço 82,56

191015 Joelho 45º de ferro fundido, Ø150mm pç
4217 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 150mm pç 1,0000 93,91 93,91
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 126,96

191018 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø100mm pç
4220 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 100mm pç 1,0000 70,20 70,20
5006 Encanador h 1,2400 11,67 14,47
5007 Ajudante de encanador h 1,2400 8,99 11,15

Total Unitário do Serviço 95,82

191019 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø150mm pç
4221 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 150mm pç 1,0000 139,61 139,61
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 172,66

191027 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4244 Junção 45º de ferro fundido, Ø 100 x 100mm pç 1,0000 119,02 119,02
5006 Encanador h 1,2400 11,67 14,47



5007 Ajudante de encanador h 1,2400 8,99 11,15
Total Unitário do Serviço 144,64

191029 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x100mm pç
4246 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 100mm pç 1,0000 131,18 131,18
5006 Encanador h 1,6800 11,67 19,61
5007 Ajudante de encanador h 1,6800 8,99 15,10

Total Unitário do Serviço 165,89

191030 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4247 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 150mm pç 1,0000 198,54 198,54
5006 Encanador h 1,6800 11,67 19,61
5007 Ajudante de encanador h 1,6800 8,99 15,10

Total Unitário do Serviço 233,25

191036 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4253 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  100 x 100mm pç 1,0000 100,31 100,31
5006 Encanador h 1,2400 11,67 14,47
5007 Ajudante de encanador h 1,2400 8,99 11,15

Total Unitário do Serviço 125,93

191038 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x100mm pç
4254 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150  x 100mm pç 1,0000 127,19 127,19
5006 Encanador h 1,6800 11,67 19,61
5007 Ajudante de encanador h 1,6800 8,99 15,10

Total Unitário do Serviço 161,90

191039 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4255 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150 x 150mm pç 1,0000 147,61 147,61
5006 Encanador h 1,6800 11,67 19,61
5007 Ajudante de encanador h 1,6800 8,99 15,10

Total Unitário do Serviço 182,32

191047 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4224 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 100mm pç 1,0000 47,73 47,73



5006 Encanador h 0,6240 11,67 7,28
5007 Ajudante de encanador h 0,6240 8,99 5,61

Total Unitário do Serviço 60,62

191048 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4225 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 150mm pç 1,0000 64,71 64,71
5006 Encanador h 0,6240 11,67 7,28
5007 Ajudante de encanador h 0,6240 8,99 5,61

Total Unitário do Serviço 77,60

191051 Luva bipartida de ferro fundido, Ø100mm pç
4228 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 100mm pç 1,0000 67,82 67,82
5006 Encanador h 0,6240 11,67 7,28
5007 Ajudante de encanador h 0,6240 8,99 5,61

Total Unitário do Serviço 80,71

191052 Luva bipartida de ferro fundido, Ø150mm pç
4229 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 150mm pç 1,0000 129,57 129,57
5006 Encanador h 0,6240 11,67 7,28
5007 Ajudante de encanador h 0,6240 8,99 5,61

Total Unitário do Serviço 142,46

191101 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 12,0050 0,33 3,96

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6000 1,87 2,99
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2,0000 0,38 0,76
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4,0000 0,39 1,56
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2,0000 3,22 6,44
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 19,64 0,51
4197 Solução limpadora l 0,0403 28,01 1,13
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,4712 32,12 15,13



4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1,0000 44,78 44,78
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 0,8960 11,67 10,46
5007 Ajudante de encanador h 0,8960 8,99 8,06
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 346,90

191102 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  5m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 21,0050 0,33 6,93

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6000 1,87 2,99
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2,0000 0,38 0,76
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4,0000 0,39 1,56
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2,0000 3,22 6,44
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 19,64 0,51
4197 Solução limpadora l 0,0403 28,01 1,13
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0,15 0,07
4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1,0000 61,64 61,64
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 0,8960 11,67 10,46
5007 Ajudante de encanador h 0,8960 8,99 8,06
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 351,67

191103 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  7m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 21,0050 0,33 6,93

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29



3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5000 4,35 6,52
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 2,0000 0,83 1,66
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 4,0000 0,94 3,76
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2,0000 6,96 13,92
4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 0,0361 23,82 0,86
4197 Solução limpadora l 0,0555 28,01 1,55
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,6032 0,15 0,09
4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1,0000 161,95 161,95
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 0,9360 11,67 10,92
5007 Ajudante de encanador h 0,9360 8,99 8,41
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 467,69

191104 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 10m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 21,0050 0,33 6,93

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5000 4,35 6,52
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 2,0000 0,83 1,66
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 4,0000 0,94 3,76
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2,0000 6,96 13,92
4196 Adesivo T especial kg 0,0361 19,64 0,71
4197 Solução limpadora l 0,0555 28,01 1,55
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,6032 0,15 0,09
4791 Hidrometro 10 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1,0000 188,01 188,01
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 0,9360 11,67 10,92
5007 Ajudante de encanador h 0,9360 8,99 8,41
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 493,60



191105 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 20m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 21,0050 0,33 6,93

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,4000 6,58 9,21
3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 2,0000 1,97 3,94
3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 4,0000 2,76 11,04
3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 2,0000 13,67 27,34
4196 Adesivo T especial kg 0,0767 19,64 1,51
4197 Solução limpadora l 0,1107 28,01 3,10
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9424 0,15 0,14
4792 Hidrometro 20 m3/h (1 1/2") tipo N, conf. memo pç 1,0000 324,08 324,08
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 1,3760 11,67 16,06
5007 Ajudante de encanador h 1,3760 8,99 12,37
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 666,84

191106 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 30m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 54,46 8,58
18 Cal hidratada kg 26,7880 0,27 7,23
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,25 1,89
20 Cimento comum kg 21,0050 0,33 6,93

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,2720 0,26 12,29
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,4000 11,96 16,74
3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 2,0000 5,69 11,38
3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 4,0000 12,62 50,48
3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 2,0000 31,64 63,28
4196 Adesivo T especial kg 0,1022 19,64 2,01
4197 Solução limpadora l 0,1508 28,01 4,22
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1330 0,15 0,17



4793 Hidrometro 30 m3/h (2") tipo N, conf. memo pç 1,0000 424,07 424,07
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1,0000 147,00 147,00
5006 Encanador h 1,4560 11,67 16,99
5007 Ajudante de encanador h 1,4560 8,99 13,09
5017 Pedreiro h 2,8288 11,67 33,01
5022 Servente h 4,9657 8,28 41,12

Total Unitário do Serviço 860,48

191120 Cxdágua poliuret.  250l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 4,5000 12,52 56,34
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 5,0000 6,52 32,60

3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1,0000 4,97 4,97
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2,0000 8,84 17,68
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 19,64 0,19
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0,15 0,20
4271 Cx dágua poliueretano base circular 300l c/tampa pç 1,0000 154,95 154,95
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1,0000 27,03 27,03
5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5006 Encanador h 3,9560 11,67 46,17
5007 Ajudante de encanador h 3,9560 8,99 35,56

Total Unitário do Serviço 381,94

191121 Cxdágua poliuret.  500l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 5,0000 12,52 62,60
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 7,0000 6,52 45,64

3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1,0000 4,97 4,97
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2,0000 8,84 17,68
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 19,64 0,19
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0,15 0,20
4272 Cx dágua poliueretano base circular 500l c/tampa pç 1,0000 235,00 235,00
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1,0000 27,03 27,03
5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5006 Encanador h 3,9560 11,67 46,17



5007 Ajudante de encanador h 3,9560 8,99 35,56
Total Unitário do Serviço 481,29

191122 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 6,0000 12,52 75,12
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 10,0000 6,52 65,20

3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2,0000 8,84 17,68
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1,0000 10,47 10,47
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 19,64 0,19
4197 Solução limpadora l 0,0150 28,01 0,42
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0,15 0,20
4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 1,0000 406,42 406,42
4870 Torneira boia PVC - 1" pç 1,0000 31,26 31,26
5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5006 Encanador h 3,9560 11,67 46,17
5007 Ajudante de encanador h 3,9560 8,99 35,56

Total Unitário do Serviço 694,52

191201 Registro de Gaveta  com canopla, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06
4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 29,35 29,35
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39

Total Unitário do Serviço 39,49

191202 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 32,85 32,85
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39

Total Unitário do Serviço 43,01

191203 Registro de Gaveta  com canopla, Ø25mm (1") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 38,74 38,74



5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39

Total Unitário do Serviço 48,92

191204 Registro de Gaveta  com canopla, Ø32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 1,0000 51,65 51,65
5006 Encanador h 0,7600 11,67 8,87
5007 Ajudante de encanador h 0,7600 8,99 6,83

Total Unitário do Serviço 67,48

191205 Registro de Gaveta  com canopla, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 1,0000 56,15 56,15
5006 Encanador h 0,7600 11,67 8,87
5007 Ajudante de encanador h 0,7600 8,99 6,83

Total Unitário do Serviço 72,01

191206 Registro de pressão com canopla, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06
4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 34,83 34,83
5006 Encanador h 0,4800 11,67 5,60
5007 Ajudante de encanador h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 44,81

191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
5006 Encanador h 0,4800 11,67 5,60
5007 Ajudante de encanador h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 45,50

191209 Válvula de descarga cromada comum, 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 58,80 58,80



5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 92,01

191210 Caixa de descarga completa, inclusive acessórios un
5006 Encanador h 0,5570 11,67 6,50
5007 Ajudante de encanador h 0,7196 8,99 6,47
4845 Engate plastico de 1/2" - 40cm pç 1,0000 5,84 5,84
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1,0000 16,86 16,86
4097 Tubo de descarga - sobrepor - p/ cx de descarga pç 1,0000 3,76 3,76

Total Unitário do Serviço 39,43

191220 Torneira de parede longa cromada para pia pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 26,43 26,43
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 36,83

191221 Torneira de parede cromada para uso geral pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1,0000 13,08 13,08
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 23,48

191223 Torneira de metal amarelo 3/4" multiuso pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1,0000 12,35 12,35
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 22,75

191224 Torneira cromada para lavatório 3/4" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07



4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 75,28 75,28
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 85,68

191225 Torneira de lavatório compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4863 pç 1,0000 149,80 149,80
5006 Encanador h 0,8000 11,67 9,34
5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 166,47

191226 Torneira de mesa compacta pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 214,99 214,99
5006 Encanador h 0,8000 11,67 9,34
5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 231,66

191227 Torneira de parede compacta pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 158,50 158,50
5006 Encanador h 0,9000 11,67 10,50
5007 Ajudante de encanador h 0,9000 8,99 8,09

Total Unitário do Serviço 177,23

191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 219,31 219,31
5006 Encanador h 1,2200 11,67 14,24
5007 Ajudante de encanador h 1,2200 8,99 10,97

Total Unitário do Serviço 244,66

191230 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14



4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
5006 Encanador h 1,2200 11,67 14,24
5007 Ajudante de encanador h 1,2200 8,99 10,97

Total Unitário do Serviço 212,80

191231 Válv.descarga c/reg.acoplado 40mm antivandalismo pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1,0000 114,83 114,83
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 148,04

191239 Misturador de mesa para pia de cozinha pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 1,0000 229,60 229,60
5006 Encanador h 1,1200 11,67 13,07
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 252,88

191240 Misturador de parede para pia de cozinha pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 1,0000 229,60 229,60
5006 Encanador h 0,7000 11,67 8,17
5007 Ajudante de encanador h 0,7000 8,99 6,29

Total Unitário do Serviço 244,20

191241 Misturador de mesa para lavatório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 1,0000 173,61 173,61
5006 Encanador h 1,1200 11,67 13,07
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 196,89

191301 Registro de gaveta bruto, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06



4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1,0000 11,95 11,95
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 20,93

191302 Registro de gaveta bruto, Ø20mm (3/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1,0000 12,28 12,28
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 21,28

191303 Registro de gaveta bruto, Ø25mm (1") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1,0000 19,95 19,95
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88

Total Unitário do Serviço 28,97

191304 Registro de gaveta bruto, Ø32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1,0000 22,43 22,43
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 36,61

191305 Registro de gaveta bruto, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1,0000 29,96 29,96
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 44,17

191306 Registro de gaveta bruto, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20



4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1,0000 51,44 51,44
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 65,69

191307 Registro de gaveta bruto, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1,0000 120,69 120,69
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 139,96

191308 Registro de gaveta bruto, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 0,21 0,34
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1,0000 168,35 168,35
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 187,70

191310 Registro de gaveta bruto, Ø100mm (4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1,0000 301,70 301,70
5006 Encanador h 1,4400 11,67 16,80
5007 Ajudante de encanador h 1,4400 8,99 12,95

Total Unitário do Serviço 331,85

191386 Torneira boia de cobre, Ø1 1/2" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4871 Torneira boia de cobre 1 1/2" pç 1,0000 55,10 55,10
5006 Encanador h 0,3000 11,67 3,50
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 61,44

191387 Torneira boia de PVC, Ø3/4" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07



4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1,0000 27,03 27,03
5006 Encanador h 0,2400 11,67 2,80
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 32,06

191401 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1,0000 19,50 19,50
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 75,28 75,28
5006 Encanador h 2,2000 11,67 25,67
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 197,04

191402 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1,0000 19,50 19,50
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1,0000 149,80 149,80
5006 Encanador h 2,2000 11,67 25,67
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 271,56

191403 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62



4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 75,28 75,28
5006 Encanador h 2,2000 11,67 25,67
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 177,54

191404 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1,0000 149,80 149,80
5006 Encanador h 2,2000 11,67 25,67
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 252,06

191410 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1,0000 70,11 70,11
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1,0000 14,13 14,13
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 213,34

191411 Bacia sifon.louça bca c/cx susp,  completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29



4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1,0000 14,13 14,13
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 7,46 7,46
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1,0000 16,86 16,86
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 167,55

191412 Bacia sifon.louça bca c/ valv antivand. completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4096 Tubo de descarga VDE pç 1,0000 4,80 4,80
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,9600 0,15 0,59
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1,0000 14,13 14,13
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 7,46 7,46
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1,0000 114,83 114,83
5006 Encanador h 2,6400 11,67 30,81
5007 Ajudante de encanador h 2,6400 8,99 23,73

Total Unitário do Serviço 267,18

191413 Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,9600 0,15 0,59
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1,0000 14,13 14,13
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 7,46 7,46
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 58,80 58,80
5006 Encanador h 2,6400 11,67 30,81
5007 Ajudante de encanador h 2,6400 8,99 23,73

Total Unitário do Serviço 206,35



191414 Bacia turca louça bca sifon. c/valv.antiv.completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4096 Tubo de descarga VDE pç 1,0000 4,80 4,80
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,9600 0,15 0,59
4809 Bacia turca pç 1,0000 114,91 114,91
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1,0000 114,83 114,83
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 273,68

191420 Bide louça bca, c/misturador monocomando, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4816 Bide louça branca, conf. memo. pç 1,0000 76,96 76,96
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 2,6400 11,67 30,81
5007 Ajudante de encanador h 2,6400 8,99 23,73

Total Unitário do Serviço 147,00

191425 Mictório louça branca, completo, tipo A cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,5000 0,15 0,22
4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 1,0000 124,88 124,88
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 7,46 7,46
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
5006 Encanador h 3,5400 11,67 41,31
5007 Ajudante de encanador h 3,5400 8,99 31,82

Total Unitário do Serviço 393,14

191426 Mictório louça branca, completo, tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,4500 0,15 0,22
4825 Mictório de louça branca pequeno, conf. memo. pç 1,0000 100,12 100,12
4826 Suporte de fix. mictório louça branca, conf.memo. pç 1,0000 29,41 29,41
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45



5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 381,80

191430 Tanque louça branca c/ coluna, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 2,7100 0,15 0,41
4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 111,11 111,11
4828 Coluna para tanque de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 26,97 26,97
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 1,0000 4,20 4,20
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1,0000 13,08 13,08
5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 217,38

191431 Tanque louça branca s/ coluna, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 2,7100 0,15 0,41
4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 111,11 111,11
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 1,0000 4,20 4,20
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1,0000 13,08 13,08
5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 190,41

191440 Cabide de louça, dois ganchos, ass. no cim.colante ud
22 Cimento colante kg 0,9000 0,33 0,30

4833 Cabide de louça branca c/02 ganchos , conf. memo. pç 1,0000 5,22 5,22
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8806 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 22,39

191441 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo A par



22 Cimento colante kg 0,3100 0,33 0,10
4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 1,0000 10,42 10,42
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8806 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 27,39

191442 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo B par
22 Cimento colante kg 0,3100 0,33 0,10

4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 1,0000 10,42 10,42
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8801 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 27,39

191443 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç
22 Cimento colante kg 0,6300 0,33 0,21

4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 14,77 14,77
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8805 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 31,85

191444 Saboneteira de louça c/ alça, ass. no cim. colante par
22 Cimento colante kg 0,6300 0,33 0,21

4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 1,0000 9,18 9,18
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8805 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 26,26

191445 Saboneteira de louça , ass. no cim. colante par
22 Cimento colante kg 0,6300 0,33 0,21

4831 Saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 8,37 8,37
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8805 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 25,45

191447 Meia saboneteira de louça, ass. no cim. colante par



22 Cimento colante kg 0,6300 0,33 0,21
4832 Meia saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 1,0000 5,25 5,25
4999 Azulejista h 0,8800 10,89 9,58
5022 Servente h 0,8805 8,28 7,29

Total Unitário do Serviço 22,33

191450 Sifao 1 1/2 x2", p/ lavatório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4730 0,15 0,07
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62
5006 Encanador h 0,3000 11,67 3,50
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 12,89

191451 Sifao 1 1/2 x2", p/ mictório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4730 0,15 0,07
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
5006 Encanador h 0,3000 11,67 3,50
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 21,28

191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4730 0,15 0,07
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
5006 Encanador h 0,3000 11,67 3,50
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 13,58

191453 Barra de apoio L=25cm, BWC p/ deficientes pç
4872 Barra de apoio BWC ferro cromado L=25cm, acess fix pç 1,0000 54,00 54,00
5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 64,41

191454 Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes pç
4873 Barra de apoio BWC ferro cromado L=40cm, acess fix pç 1,0000 74,35 74,35



5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 84,76

191455 Barra de apoio L=60cm, BWC p/ deficientes pç
4874 Barra de apoio BWC ferro cromado L=60cm, acess fix pç 1,0000 81,74 81,74
5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 92,15

191456 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç
4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 1,0000 92,40 92,40
5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 102,81

191457 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç
4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 1,0000 97,08 97,08
5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 107,49

191458 Barra de apoio L=100cm, BWC p/ deficientes pç
4877 Barra de apoio BWC ferro cromado L=100cm acess fix pç 1,0000 115,01 115,01
5017 Pedreiro h 0,7500 11,67 8,75
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 125,42

191501 Mictório aço inox 100x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj
17 Areia úmida m3 0,3247 54,46 17,68
18 Cal hidratada kg 41,0840 0,27 11,09
19 Cal virgem em pó kg 23,9510 0,25 5,99
20 Cimento comum kg 43,1850 0,33 14,25
21 Cimento branco kg 0,8225 2,00 1,64

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 72,4990 0,26 18,85



894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 3,4545 12,09 41,76
3333 Fita adesiva plástica m 0,5843 0,21 0,12
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 1,7000 21,85 37,15
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0040 40,24 0,16
4716 Pasta para soldar kg 0,0007 31,45 0,02
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
4880 Mictório de aço Inoxidável  1,00x0,30m pç 1,0000 304,05 304,05
4999 Azulejista h 6,5800 10,89 71,66
5006 Encanador h 2,1360 11,67 24,93
5007 Ajudante de encanador h 2,1360 8,99 19,20
5017 Pedreiro h 4,3944 11,67 51,28
5022 Servente h 7,2094 8,28 59,69

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1057 4,10 0,43
Total Unitário do Serviço 930,71

191503 Mictório aço inox 120x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj
17 Areia úmida m3 0,3748 54,46 20,41
18 Cal hidratada kg 47,3940 0,27 12,80
19 Cal virgem em pó kg 27,6640 0,25 6,92
20 Cimento comum kg 49,8540 0,33 16,45
21 Cimento branco kg 0,9500 2,00 1,90

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 83,6360 0,26 21,75
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 3,9900 12,09 48,24

3333 Fita adesiva plástica m 0,5843 0,21 0,12
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05



4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 2,0400 21,85 44,57
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0041 40,24 0,16
4716 Pasta para soldar kg 0,0007 31,45 0,02
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
4882 Mictório de aço Inoxidável  1,20x0,30m pç 1,0000 364,85 364,85
4999 Azulejista h 7,6000 10,89 82,76
5006 Encanador h 2,1936 11,67 25,60
5007 Ajudante de encanador h 2,1936 8,99 19,72
5017 Pedreiro h 5,0720 11,67 59,19
5022 Servente h 8,3225 8,28 68,91

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1221 4,10 0,50
Total Unitário do Serviço 1045,63

191506 Mictório aço inox 150x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj
17 Areia úmida m3 0,4495 54,46 24,48
18 Cal hidratada kg 56,7960 0,27 15,33
19 Cal virgem em pó kg 33,1960 0,25 8,30
20 Cimento comum kg 59,7910 0,33 19,73
21 Cimento branco kg 1,1400 2,00 2,28

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 100,2200 0,26 26,06
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 4,7880 12,09 57,89

3333 Fita adesiva plástica m 0,5843 0,21 0,12
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 2,5500 21,85 55,72
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72



4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0042 40,24 0,17
4716 Pasta para soldar kg 0,0008 31,45 0,03
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
4885 Mictório de aço inoxidável 1,50x0,30m pç 1,0000 456,06 456,06
4999 Azulejista h 9,1200 10,89 99,32
5006 Encanador h 2,3300 11,67 27,19
5007 Ajudante de encanador h 2,3300 8,99 20,95
5017 Pedreiro h 6,0816 11,67 70,97
5022 Servente h 9,9811 8,28 82,64

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1465 4,10 0,60
Total Unitário do Serviço 1218,61

191511 Mictório aço inox 200x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj
17 Areia úmida m3 0,5753 54,46 31,33
18 Cal hidratada kg 72,6370 0,27 19,61
19 Cal virgem em pó kg 42,5150 0,25 10,63
20 Cimento comum kg 76,5290 0,33 25,25
21 Cimento branco kg 1,4600 2,00 2,92

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 128,1800 0,26 33,33
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 6,1320 12,09 74,14

3333 Fita adesiva plástica m 0,5843 0,21 0,12
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 3,4000 21,85 74,29
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0044 40,24 0,18
4716 Pasta para soldar kg 0,0008 31,45 0,03
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01



4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
4890 Mictório de aço Inoxidável  2,00x0,30m pç 1,0000 607,79 607,79
4999 Azulejista h 11,6800 10,89 127,20
5006 Encanador h 2,5240 11,67 29,46
5007 Ajudante de encanador h 2,5240 8,99 22,69
5017 Pedreiro h 7,7824 11,67 90,82
5022 Servente h 12,7750 8,28 105,78

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1878 4,10 0,77
Total Unitário do Serviço 1507,10

191515 Mictório aço inox 280x30cm, ass. alv + azulj 15x15 cj
17 Areia úmida m3 0,5753 54,46 31,33
18 Cal hidratada kg 72,6370 0,27 19,61
19 Cal virgem em pó kg 42,5150 0,25 10,63
20 Cimento comum kg 76,5290 0,33 25,25
21 Cimento branco kg 1,4600 2,00 2,92

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 128,1800 0,26 33,33
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 6,1320 12,09 74,14

3333 Fita adesiva plástica m 0,5843 0,21 0,12
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1,0000 0,38 0,38
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0040 28,01 0,11
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0,15 0,04
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 4,7600 21,85 104,01
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1,0000 3,72 3,72
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1,0000 4,91 4,91
4715 Solda de estanho kg 0,0047 40,24 0,19
4716 Pasta para soldar kg 0,0009 31,45 0,03
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1,0000 15,01 15,01
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 187,45 187,45
4894 Mictório de aço inoxidável 2,80x0,30m pç 1,0000 850,90 850,90



4999 Azulejista h 11,6800 10,89 127,20
5006 Encanador h 2,7544 11,67 32,14
5007 Ajudante de encanador h 2,7544 8,99 24,76
5017 Pedreiro h 7,7824 11,67 90,82
5022 Servente h 12,7750 8,28 105,78

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1876 4,10 0,77
Total Unitário do Serviço 1784,69

191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m
110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3 0,0275 227,40 6,25
110132 Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração m3 0,0275 99,78 2,74
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 0,5500 56,14 30,88
110549 Forma chp comp res 12mm p/laje - s/reap m2 0,3000 79,24 23,77
110741 Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm m2 0,7500 9,61
201015 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante m2 0,8500 25,94
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 0,8500 2,61
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 0,8500 11,32

Total Unitário do Serviço 113,15

191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud
110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3 0,0096 227,40 2,18
110132 Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração m3 0,0096 99,78 0,96
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 0,1925 56,14 10,81
110741 Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm m2 0,1050 12,81 1,35
201015 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante m2 0,1050 30,52 3,20
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 0,1050 3,07 0,32
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 0,1050 13,32 1,40

Total Unitário do Serviço 20,20

191530 Lav chp aço inox, 100x45cm, c/ 01 torn. antiv. cj
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4896 Lavatório de aço Inoxidável 1,00x0,45m pç 1,0000 314,16 314,16
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31
5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56



5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 3,5000 3,89 13,62
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 3,0000 2,07 6,21
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 1,0000 244,66 244,66
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 1,0000 113,15 113,15
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 1023,17

191532 Lav chp aço inox, 120x45cm, c/ 01 torn. antiv. cj
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 1,0000 5,44 5,44
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4898 Lavatório de aço inoxidável 1,20x0,45m pç 1,0000 377,19 377,19
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31
5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56
5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 3,6000 3,89 14,00
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 3,0000 2,07 6,21
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 1,0000 244,66 244,66
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 1,2000 113,15 135,78
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 1114,72

191535 Lav chp aço inox, 150x45cm, c/ 02 torn. antiv. cj
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4901 Lavatório de aço inoxidável 1,50x0,45m pç 1,0000 471,28 471,28
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31



5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56
5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87
4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 1,0000 4,18 4,18
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 2,0000 5,44 10,88

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 4,0000 3,89 15,56
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 5,0000 2,07 10,35
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 2,0000 244,66 489,32
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 1,5000 113,15 169,73
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 1502,68

191540 Lav chp aço inox, 200x45cm, c/ 03 torn. antiv. cj
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4906 Lavatório de aço inoxidável 2,00x0,45m pç 1,0000 628,66 628,66
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31
5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56
5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 2,0000 5,44 10,88
4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 1,0000 4,18 4,18

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 4,5000 3,89 17,51
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 7,0000 2,07 14,49
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 3,0000 244,66 733,98
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 2,0000 113,15 226,30
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 1967,37



191548 Lav chp aço inox, 280x45cm, c/ 04 torn. antiv. cj
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4914 Lavatório de aço inoxidável 2,80x0,45m pç 1,0000 872,48 872,48
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31
5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56
5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87
4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 3,0000 4,18 12,54
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 1,0000 5,44 5,44

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 5,2400 3,89 20,38
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 9,0000 2,07 18,63
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 4,0000 244,66 978,64
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 2,8000 113,15 316,82
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 2556,29

191555 Lav chp aço inox, 350x45cm, c/ 05 torn. antiv. cj
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4921 Lavatório de aço inoxidável 3,50x0,45m pç 1,0000 1077,94 1077,94
4999 Azulejista h 6,6400 10,89 72,31
5006 Encanador h 2,7320 11,67 31,88
5007 Ajudante de encanador h 2,7320 8,99 24,56
5017 Pedreiro h 3,7152 11,67 43,36
5022 Servente h 6,3856 8,28 52,87
4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 5,0000 4,18 20,90
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 1,0000 5,44 5,44

181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 5,8333 3,89 22,69
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 1,0000 2,26 2,26
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc 13,0000 2,07 26,91
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç 1,0000 45,50 45,50



191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç 6,0000 244,66 1467,96
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç 1,0000 13,58 13,58
191528 Desenvolv. lavatório padrão FPAR conf. det. D1 m 3,5000 113,15 396,03
191529 Lateral de lavatório padrão FPAR conf. det. D1 ud 2,0000 20,20 40,40

Total Unitário do Serviço 3349,17

191558 Tanque aço inox sples, ass. alv. azulej., completo cj
17 Areia úmida m3 0,1867 54,46 10,17
18 Cal hidratada kg 30,3940 0,27 8,21
19 Cal virgem em pó kg 9,5368 0,25 2,38
20 Cimento comum kg 29,9880 0,33 9,90
21 Cimento branco kg 0,6550 2,00 1,31
22 Cimento colante kg 11,7960 0,33 3,89

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 53,6360 0,26 13,95
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,7510 12,09 33,26

4199 Fita veda rosca 18mm m 2,7100 0,15 0,41
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1,0000 4,71 4,71
4937 Tanque de aço inoxidável simples 60x70x25cm pç 1,0000 129,46 129,46
4999 Azulejista h 2,0960 10,89 22,83
5006 Encanador h 2,4000 11,67 28,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58
5017 Pedreiro h 3,3552 11,67 39,16
5022 Servente h 6,2545 8,28 51,79

Total Unitário do Serviço 388,33

191559 Tanque aço inox duplo, ass. alv. azulej., completo cj
17 Areia úmida m3 0,2164 54,46 11,79
18 Cal hidratada kg 35,0300 0,27 9,46
19 Cal virgem em pó kg 11,1380 0,25 2,78
20 Cimento comum kg 28,9740 0,33 9,56
21 Cimento branco kg 0,7650 2,00 1,53
22 Cimento colante kg 13,7770 0,33 4,55

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 61,8180 0,26 16,07
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 3,2130 12,09 38,85



4199 Fita veda rosca 18mm m 5,7200 0,15 0,86
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2,0000 7,31 14,62
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 2,0000 4,71 9,42
4936 Tanque de aço inoxidável duplo 120x50x25cm pç 1,0000 209,13 209,13
4999 Azulejista h 2,4480 10,89 26,66
5006 Encanador h 3,3000 11,67 38,51
5007 Ajudante de encanador h 3,3000 8,99 29,67
5017 Pedreiro h 3,8896 11,67 45,39
5022 Servente h 7,2689 8,28 60,19

Total Unitário do Serviço 529,04

191561 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 54,46 3,09
18 Cal hidratada kg 12,3630 0,27 3,34
20 Cimento comum kg 10,6900 0,33 3,53
21 Cimento branco kg 0,5400 2,00 1,08
22 Cimento colante kg 9,7252 0,33 3,21
23 Gesso kg 10,8000 1,56 16,85

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,8180 0,26 5,67
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,2680 12,09 27,42

4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1,0000 16,45 16,45
4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 1,0000 128,36 128,36
4999 Azulejista h 1,7280 10,89 18,82
5006 Encanador h 2,6000 11,67 30,34
5007 Ajudante de encanador h 2,6000 8,99 23,37
5017 Pedreiro h 1,9482 11,67 22,74
5022 Servente h 3,9911 8,28 33,05

Total Unitário do Serviço 344,63

191563 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,80m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 54,46 3,09
18 Cal hidratada kg 12,3630 0,27 3,34
20 Cimento comum kg 10,6900 0,33 3,53
21 Cimento branco kg 0,5400 2,00 1,08



22 Cimento colante kg 9,7252 0,33 3,21
23 Gesso kg 10,8000 1,56 16,85

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,8180 0,26 5,67
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,2680 12,09 27,42

4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1,0000 16,45 16,45
4934 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 1,0000 214,67 214,67
4997 Ajudante h 2,6000 8,99 23,37
4999 Azulejista h 1,7280 10,89 18,82
5006 Encanador h 2,6000 11,67 30,34
5017 Pedreiro h 1,9482 11,67 22,74
5022 Servente h 3,9911 8,28 33,05

Total Unitário do Serviço 430,94

191571 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x1,60m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 54,46 3,09
18 Cal hidratada kg 12,3630 0,27 3,34
20 Cimento comum kg 10,6900 0,33 3,53
21 Cimento branco kg 0,5400 2,00 1,08
22 Cimento colante kg 9,7252 0,33 3,21
23 Gesso kg 10,8000 1,56 16,85

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,8180 0,26 5,67
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,2680 12,09 27,42

4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2,0000 7,31 14,62
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2,0000 16,45 32,90
4929 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 1,60x0,60m pç 1,0000 106,78 106,78
4997 Ajudante h 2,6000 8,99 23,37
4999 Azulejista h 1,7280 10,89 18,82
5006 Encanador h 2,6000 11,67 30,34
5017 Pedreiro h 1,9482 11,67 22,74
5022 Servente h 3,9911 8,28 33,05

Total Unitário do Serviço 346,81

191572 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x1,80m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 54,46 3,09



18 Cal hidratada kg 12,3630 0,27 3,34
20 Cimento comum kg 10,6900 0,33 3,53
21 Cimento branco kg 0,5400 2,00 1,08
22 Cimento colante kg 9,7252 0,33 3,21
23 Gesso kg 10,8000 1,56 16,85

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,8180 0,26 5,67
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,2680 12,09 27,42

4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2,0000 7,31 14,62
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2,0000 16,45 32,90
4930 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 1,0000 116,74 116,74
4997 Ajudante h 2,6000 8,99 23,37
4999 Azulejista h 1,7280 10,89 18,82
5006 Encanador h 2,6000 11,67 30,34
5017 Pedreiro h 1,9482 11,67 22,74
5022 Servente h 3,9911 8,28 33,05

Total Unitário do Serviço 356,77

191592 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x2,00m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 54,46 3,09
18 Cal hidratada kg 12,3630 0,27 3,34
20 Cimento comum kg 10,6900 0,33 3,53
21 Cimento branco kg 0,5400 2,00 1,08
22 Cimento colante kg 9,7252 0,33 3,21
23 Gesso kg 10,8000 1,56 16,85

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,8180 0,26 5,67
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,2680 12,09 27,42

4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2,0000 7,31 14,62
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2,0000 16,45 32,90
4931 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 2,00x0,60m pç 1,0000 160,44 160,44
4997 Ajudante h 2,6000 8,99 23,37
4999 Azulejista h 1,7280 10,89 18,82
5006 Encanador h 2,6000 11,67 30,34
5017 Pedreiro h 1,9482 11,67 22,74
5022 Servente h 3,9911 8,28 33,05

Total Unitário do Serviço 400,47



191601 Tampo granito Amendoa PR e=2cm polido l=0,60m m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,6000 249,50 149,70

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 157,29

191602 Tampo granito Amendoa PR e=3cm polido l=0,60m m
50 Granito amendoa Paraná 3cm (para tampos) m2 0,6000 360,00 216,00

5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1,0000 10,42 10,42
Total Unitário do Serviço 226,42

191603 Tampo granito Cinza Andorinha e=2cm polido l=0,60m m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,6000 157,50 94,50

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 102,09

191604 Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m m
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,6000 191,60 114,96

5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1,0000 10,42 10,42
Total Unitário do Serviço 125,38

191613 Rodapia granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,0500 249,50 12,48

5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1,0000 13,90 13,90
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59

Total Unitário do Serviço 33,97

191614 Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,0500 157,50 7,88

5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1,0000 13,90 13,90
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59

Total Unitário do Serviço 29,37

191619 Pingadeira granitoCinzaAndorinha e=2cm polid h=5cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,0500 157,50 7,88



5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 15,47

191621 Pingadeira granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,0500 249,50 12,48

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 20,07

191625 Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj
4820 Lavatório de louça branca de embutir,conf. memo. pç 1,0000 36,17 36,17
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1,0000 6,62 6,62
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
5174 Mão de obra p/furo/coloc de cuba  em granito 2cm ud 1,0000 111,26 111,26
5176 Mão de obra de furo para torneira em granito 2cm ud 1,0000 11,88 11,88

Total Unitário do Serviço 169,52

191631 Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1,0000 16,45 16,45
4924 Cuba simples em aço inoxidável 40,00x34x14cm pç 1,0000 93,41 93,41
5174 Mão de obra p/furo/coloc de cuba  em granito 2cm ud 1,0000 111,26 111,26

Total Unitário do Serviço 228,43

191637 Cuba inox dp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2,0000 7,31 14,62
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2,0000 16,45 32,90
4926 Cuba dupla em aço inoxidável 71,50x40,00x14,00cm pç 1,0000 246,11 246,11
5174 Mão de obra p/furo/coloc de cuba  em granito 2cm ud 1,0000 111,26 111,26

Total Unitário do Serviço 404,89

191650 Div mictório, cinza andorinha e=3cm 0,30x1,20m ud
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,3600 191,60 68,98

125 Corte curvo em granito 3m m 2,0000 45,00 90,00
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59

Total Unitário do Serviço 166,57



191651 Div. cinza andorinha e=3cm 0,20x1,80m incl/coloc ud
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,3600 191,60 68,98

Total Unitário do Serviço 68,98

191652 Div. cinza andorinha e=3cm 0,30x1,80m incl/coloc ud
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,5400 191,60 103,46

Total Unitário do Serviço 103,46

191653 Div. cinza andorinha e=3cm 1,30x1,80m incl/coloc ud
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 2,3400 191,60 448,34

126 Corte reto em granito 3cm m 1,0000 30,00 30,00
Total Unitário do Serviço 478,34

191654 Acabamento topo e=2cm, cinza andorinha e=4cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 1,0000 157,50 157,50

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 165,09

191655 Tampo de granito cinza andorinha e=3cm, larg=23cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,2300 157,50 36,23

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
Total Unitário do Serviço 43,82

191701 Prateleira CA, e=3cm c/granitina e=8mm, larg=43cm m
17 Areia úmida m3 0,0080 54,46 0,44
20 Cimento comum kg 8,2286 0,33 2,72
25 Brita 1 m3 0,0034 43,49 0,15
26 Brita 2 m3 0,0079 44,11 0,35
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 0,7000 0,15 0,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,8600 1,20 1,03

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,2900 8,25 10,64
230 Desmoldante para formas l 0,1935 7,04 1,36
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4300 10,61 4,56
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,4429 11,86 5,25



661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0081 6,77 0,05
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0434 6,21 0,27

5003 Carpinteiro h 0,5735 11,67 6,69
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5735 8,99 5,16
5009 Armador h 0,0086 11,67 0,10
5010 Ajudante de armador h 0,0172 8,99 0,15
5011 Graniteiro e marmorista h 0,2880 11,67 3,36
5017 Pedreiro h 0,0516 11,67 0,60
5022 Servente h 0,1545 8,28 1,28
5150 Equipamento para lixamento h 0,8640 2,62 2,26

Total Unitário do Serviço 46,52

191702 Tampo CA, 60x600cm e=5cm c/granitina+cubas spl/dpl cj
17 Areia úmida m3 0,3455 54,46 18,82
19 Cal virgem em pó kg 31,2530 0,25 7,81
20 Cimento comum kg 96,8700 0,33 31,97
21 Cimento branco kg 1,6555 2,00 3,31
22 Cimento colante kg 29,8140 0,33 9,84
25 Brita 1 m3 0,0408 43,49 1,77
26 Brita 2 m3 0,0953 44,11 4,20
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 28,5600 0,15 4,28

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 15,4880 8,25 127,78
230 Desmoldante para formas l 1,7424 7,04 12,27
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 3,8720 10,61 41,08
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 3,9882 11,86 47,30
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0728 6,77 0,49
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,3911 6,21 2,43
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 96,7500 0,26 25,16
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 6,9531 12,77 88,79

4199 Fita veda rosca 18mm m 1,4190 0,15 0,21
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 3,0000 7,31 21,93
4927 Cuba dupla CZ 00 pç 1,0000 502,19 502,19
4928 Cuba simples CZ 01 pç 1,0000 360,10 360,10
4999 Azulejista h 5,2976 10,89 57,69
5003 Carpinteiro h 5,1645 11,67 60,27



5004 Ajudante de Carpinteiro h 5,1645 8,99 46,43
5006 Encanador h 0,9000 11,67 10,50
5007 Ajudante de encanador h 0,9000 8,99 8,09
5009 Armador h 0,0774 11,67 0,90
5010 Ajudante de armador h 0,1549 8,99 1,39
5011 Graniteiro e marmorista h 41,2800 11,67 481,74
5017 Pedreiro h 7,7900 11,67 90,91
5022 Servente h 15,2980 8,28 126,67
5150 Equipamento para lixamento h 2,3220 2,62 6,08

Total Unitário do Serviço 2202,40

191703 Tampo CA, 60x170cm e=5cm c/granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0966 54,46 5,26
19 Cal virgem em pó kg 8,9295 0,25 2,23
20 Cimento comum kg 38,1480 0,33 12,59
21 Cimento branco kg 0,4730 2,00 0,95
22 Cimento colante kg 8,5185 0,33 2,81
25 Brita 1 m3 0,0107 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0251 44,11 1,11
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 28,5600 0,15 4,28

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,2750 2,89 3,68
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,0800 8,25 33,66
230 Desmoldante para formas l 0,4590 7,04 3,23
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0200 10,61 10,82
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 3,9882 11,86 47,30
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0192 6,77 0,13
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1030 6,21 0,64
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 27,6420 0,26 7,19
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,9866 12,77 25,37

4999 Azulejista h 1,5136 10,89 16,48
5003 Carpinteiro h 1,3605 11,67 15,88
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3605 8,99 12,23
5009 Armador h 0,0774 11,67 0,90
5010 Ajudante de armador h 0,1549 8,99 1,39
5011 Graniteiro e marmorista h 41,2800 11,67 481,74



5017 Pedreiro h 2,2134 11,67 25,83
5022 Servente h 4,3320 8,28 35,87
5150 Equipamento para lixamento h 2,3220 2,62 6,08

Total Unitário do Serviço 758,12

191704 Bancada CA, 60x180cm e=5cm c/granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0179 54,46 0,97
20 Cimento comum kg 11,5570 0,33 3,81
25 Brita 1 m3 0,0076 43,49 0,33
26 Brita 2 m3 0,0177 44,11 0,78
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,0800 0,15 0,46

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,8800 8,25 23,76
230 Desmoldante para formas l 0,3240 7,04 2,28
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,7200 10,61 7,64
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,7416 11,86 8,80
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0135 6,77 0,09
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0727 6,21 0,45

5003 Carpinteiro h 0,9603 11,67 11,21
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9603 8,99 8,63
5009 Armador h 0,0144 11,67 0,17
5010 Ajudante de armador h 0,0288 8,99 0,26
5011 Graniteiro e marmorista h 7,0400 11,67 82,16
5017 Pedreiro h 0,1152 11,67 1,34
5022 Servente h 0,3226 8,28 2,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,3960 2,62 1,04

Total Unitário do Serviço 156,85

191705 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=45cm (PTC) m
5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
5003 Carpinteiro h 0,5570 11,67 6,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5570 8,99 5,01

17 Areia úmida m3 0,0100 54,46 0,54
20 Cimento comum kg 5,9670 0,33 1,97
25 Brita 1 m3 0,0050 43,49 0,22
26 Brita 2 m3 0,0100 44,11 0,44



230 Desmoldante para formas l 0,1880 7,04 1,32
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,4500 157,50 70,87

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,3750 5,26 12,49
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0420 6,21 0,26
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0080 6,77 0,05
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 1,5900 3,95 6,28
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5700 17,26 9,84

Total Unitário do Serviço 129,96

191706 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=49cm (BG1) m
5022 Servente h 0,0870 8,28 0,72
5003 Carpinteiro h 0,6070 11,67 7,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6070 8,99 5,46

17 Areia úmida m3 0,0110 54,46 0,60
20 Cimento comum kg 6,4970 0,33 2,14
25 Brita 1 m3 0,0050 43,49 0,22
26 Brita 2 m3 0,0110 44,11 0,49

230 Desmoldante para formas l 0,2050 7,04 1,44
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,4900 157,50 77,18

5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,4750 5,26 13,02
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0090 6,77 0,06
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0460 6,21 0,29
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 1,7100 3,95 6,75
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6700 17,26 11,56

Total Unitário do Serviço 140,52

191707 Prateleira CA e=4cm, cinza andorinha, l=64cm(BG02) m
5022 Servente h 0,0870 8,28 0,72
5003 Carpinteiro h 0,6070 11,67 7,08



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6070 8,99 5,46
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59

17 Areia úmida m3 0,0110 54,46 0,60
20 Cimento comum kg 6,4970 0,33 2,14
26 Brita 2 m3 0,0110 44,11 0,49
25 Brita 1 m3 0,0050 43,49 0,22

661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0090 6,77 0,06
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,8500 5,26 14,99

47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,6400 157,50 100,80
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0460 6,21 0,29
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,1600 2,22 4,80
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 1,4700 3,95 5,81
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6700 17,26 11,56
230 Desmoldante para formas l 0,2890 7,04 2,03

Total Unitário do Serviço 166,12

191708 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 70cm (par/lab) m
230 Desmoldante para formas l 0,2930 7,04 2,06
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,7400 17,26 12,77
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,4000 0,74 1,78
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 2,1000 3,95 8,29
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0660 6,21 0,41
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,5000 5,26 18,41

47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,7000 157,50 110,25
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0120 6,77 0,08

25 Brita 1 m3 0,0070 43,49 0,30
26 Brita 2 m3 0,0160 44,11 0,71
20 Cimento comum kg 9,2820 0,33 3,06
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87

5022 Servente h 0,1240 8,28 1,03
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8670 8,99 7,79
5003 Carpinteiro h 0,8670 11,67 10,12



Total Unitário do Serviço 189,96

191709 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha l=95cm(centro/lab) m
5003 Carpinteiro h 1,2214 11,67 14,25
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,2214 8,99 10,98
5022 Servente h 0,1740 8,28 1,44
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59

17 Areia úmida m3 0,0220 54,46 1,20
20 Cimento comum kg 12,9950 0,33 4,29
26 Brita 2 m3 0,0100 44,11 0,44
25 Brita 1 m3 0,0220 43,49 0,96

661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0170 6,77 0,12
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0920 6,21 0,57

47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,9500 157,50 149,62
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 2,8500 3,95 11,26
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,0300 17,26 17,78
230 Desmoldante para formas l 0,4100 7,04 2,89
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 4,8500 5,26 25,51

Total Unitário do Serviço 254,82

191710 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 58cm (BG02) m
5003 Carpinteiro h 0,8310 11,67 9,70
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8310 8,99 7,47
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5022 Servente h 0,1190 8,28 0,99

17 Areia úmida m3 0,0150 54,46 0,82
20 Cimento comum kg 8,8910 0,33 2,93
26 Brita 2 m3 0,0150 44,11 0,66
25 Brita 1 m3 0,0070 43,49 0,30

661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0120 6,77 0,08
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,5800 157,50 91,35

666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0630 6,21 0,39
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 1,7400 3,95 6,87



204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6200 17,26 10,70
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
230 Desmoldante para formas l 0,2810 7,04 1,98
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,9500 5,26 15,52

Total Unitário do Serviço 163,27

191711 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l=60cm(BG04 e 05) m
5003 Carpinteiro h 0,8310 11,67 9,70
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8310 8,99 7,47
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5022 Servente h 0,1190 8,28 0,99

17 Areia úmida m3 0,0150 54,46 0,82
20 Cimento comum kg 8,8910 0,33 2,93
26 Brita 2 m3 0,0150 44,11 0,66
25 Brita 1 m3 0,0070 43,49 0,30

661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0120 6,77 0,08
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,6000 157,50 94,50

209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0630 6,21 0,39
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 2,0400 3,95 8,06
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6800 17,26 11,74
230 Desmoldante para formas l 0,2810 7,04 1,98
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,2810 5,26 1,48

Total Unitário do Serviço 154,61

191712 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l=78cm (BG 01) m
5003 Carpinteiro h 1,0940 11,67 12,77
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,0940 8,99 9,84
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5022 Servente h 0,1570 8,28 1,30

17 Areia úmida m3 0,0200 54,46 1,09
20 Cimento comum kg 11,7060 0,33 3,86
26 Brita 2 m3 0,0200 44,11 0,88



25 Brita 1 m3 0,0100 43,49 0,43
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0160 6,77 0,11

47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,7800 157,50 122,85
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0830 6,21 0,52
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 3,2800 3,95 12,96
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,8200 17,26 14,15
230 Desmoldante para formas l 0,3700 7,04 2,60
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,5600 5,26 18,73

Total Unitário do Serviço 215,60

191713 Tampo CA e=4cm, cinza andorinha, l= 51cm (BWC) m
5003 Carpinteiro h 0,7150 11,67 8,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,7150 8,99 6,43
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5022 Servente h 0,1030 8,28 0,85

17 Areia úmida m3 0,0130 54,46 0,71
20 Cimento comum kg 7,6540 0,33 2,53
26 Brita 2 m3 0,0130 44,11 0,57
25 Brita 1 m3 0,0060 43,49 0,26

661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0100 6,77 0,07
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,5100 157,50 80,32

666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0540 6,21 0,34
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 1,7700 3,95 6,99
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 2,0000 0,74 1,48
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,0000 2,22 4,44
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,5800 17,26 10,01
230 Desmoldante para formas l 0,2410 7,04 1,70
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,5200 5,26 13,26

Total Unitário do Serviço 145,89

191787 Tampo CA 50x120cm e=3cm c/ granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0112 54,46 0,61
20 Cimento comum kg 12,2830 0,33 4,05



25 Brita 1 m3 0,0047 43,49 0,20
26 Brita 2 m3 0,0111 44,11 0,49
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 10,7800 0,15 1,62

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,4400 8,25 11,88
230 Desmoldante para formas l 0,2700 7,04 1,90
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,3600 10,61 3,82
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,0300 4,66 4,80
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0113 6,77 0,08
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0606 6,21 0,38

5003 Carpinteiro h 0,8003 11,67 9,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8003 8,99 7,19
5009 Armador h 0,0200 11,67 0,23
5010 Ajudante de armador h 0,0400 8,99 0,36
5011 Graniteiro e marmorista h 6,4000 11,67 74,69
5017 Pedreiro h 0,0720 11,67 0,84
5022 Servente h 0,2016 8,28 1,67
5150 Equipamento para lixamento h 1,3860 2,62 3,63

Total Unitário do Serviço 127,78

191788 Tampo CA 70x250cm e=5cm c/ granitina+alv/azul/cuba cj
17 Areia úmida m3 0,0821 54,46 4,47
19 Cal virgem em pó kg 8,9295 0,25 2,23
20 Cimento comum kg 21,3820 0,33 7,06
21 Cimento branco kg 0,4730 2,00 0,95
22 Cimento colante kg 8,5185 0,33 2,81
25 Brita 1 m3 0,0046 43,49 0,20
26 Brita 2 m3 0,0108 44,11 0,48
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 13,0900 0,15 1,96

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,4000 8,25 11,55
230 Desmoldante para formas l 0,1575 7,04 1,11
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,3500 10,61 3,71
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0066 6,77 0,04
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0354 6,21 0,22
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 27,6420 0,26 7,19
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,9866 12,77 25,37



4927 Cuba dupla CZ 00 pç 1,0000 502,19 502,19
4999 Azulejista h 1,5136 10,89 16,48
5003 Carpinteiro h 0,4668 11,67 5,45
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4668 8,99 4,20
5011 Graniteiro e marmorista h 13,0400 11,67 152,18
5017 Pedreiro h 2,1202 11,67 24,74
5022 Servente h 4,0710 8,28 33,71
5150 Equipamento para lixamento h 1,3320 2,62 3,49

Total Unitário do Serviço 811,79

191795 Mureta alvenaria 48x74cm, revestida azulejo branco ud
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 11,4170 0,26 2,97
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 11,4700 12,09 138,67

19 Cal virgem em pó kg 3,6880 0,25 0,92
17 Areia úmida m3 0,9300 54,46 50,65
20 Cimento comum kg 3,2830 0,33 1,08
22 Cimento colante kg 3,5180 0,33 1,16
21 Cimento branco kg 0,1950 2,00 0,39

5022 Servente h 1,6010 8,28 13,26
5017 Pedreiro h 0,8470 11,67 9,88
4999 Azulejista h 0,6250 10,89 6,81

Total Unitário do Serviço 225,79

191796 Mureta alvenaria 50x86cm revestida de azulejo ud
17 Areia úmida m3 0,0356 54,46 1,94
19 Cal virgem em pó kg 4,4647 0,25 1,12
20 Cimento comum kg 3,9743 0,33 1,31
21 Cimento branco kg 0,2365 2,00 0,47
22 Cimento colante kg 4,2593 0,33 1,41

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 13,8210 0,26 3,59
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,9933 12,77 12,68

4999 Azulejista h 0,7568 10,89 8,24
5017 Pedreiro h 1,0251 11,67 11,96
5022 Servente h 1,9375 8,28 16,04

Total Unitário do Serviço 58,76



191797 Acabamento topo  de tampo granitina e=8mm, l=50mm m
20 Cimento comum kg 0,4000 0,33 0,13
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 0,7000 0,15 0,10

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,0900 2,62 0,24

Total Unitário do Serviço 19,14

191798 Acabamento borda de tampo granitina e=16mm l=50mm m
20 Cimento comum kg 0,8000 0,33 0,26
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 1,4000 0,15 0,21

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,0900 2,62 0,24

Total Unitário do Serviço 19,38

191799 Revestimento tampo c/ granilha de cimento comum m2
20 Cimento comum kg 8,0000 0,33 2,64
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14,0000 0,15 2,10

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 28,13

191801 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm c/ ventilaçao Ø75mm ud
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,0300 5,47 16,57
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 3,0300 6,50 19,69
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 3,0000 0,86 2,58
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 4,0000 1,16 4,64
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 2,81 2,81
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1,0000 8,74 8,74
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 10,58 10,58
4198 Pasta lubrificante kg 0,1751 26,85 4,70
5006 Encanador h 3,8088 11,67 44,45
5007 Ajudante de encanador h 3,8088 8,99 34,24
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 1,4400 8,28 11,92



Total Unitário do Serviço 166,52

191802 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm ud
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 3,0300 6,50 19,69
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 4,0000 1,16 4,64
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1,0000 8,72 8,72
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1,0000 10,58 10,58
4198 Pasta lubrificante kg 0,1381 26,85 3,71
5006 Encanador h 2,6910 11,67 31,40
5007 Ajudante de encanador h 2,6910 8,99 24,19

Total Unitário do Serviço 102,93

191803 Ponto esg p/lavatório Ø50mm ud
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 3,0300 4,37 13,24
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 3,0000 0,76 2,28
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 2,0000 4,39 8,78
4198 Pasta lubrificante kg 0,0750 26,85 2,01
5006 Encanador h 1,4904 11,67 17,39
5007 Ajudante de encanador h 1,4904 8,99 13,40

Total Unitário do Serviço 57,10

191804 Ponto esg p/lavatório coletivo Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,0300 5,47 16,57
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 8,0000 0,86 6,88
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,0000 8,36 16,72
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 2,99 2,99
4198 Pasta lubrificante kg 0,1000 26,85 2,69
5006 Encanador h 1,7848 11,67 20,83
5007 Ajudante de encanador h 1,7848 8,99 16,05

Total Unitário do Serviço 83,49

191805 Ponto esg p/pia simples Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,0300 5,47 16,57
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76



4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 8,0000 0,86 6,88
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,0000 8,36 16,72
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 2,99 2,99
4198 Pasta lubrificante kg 0,1000 26,85 2,69
5006 Encanador h 1,7848 11,67 20,83
5007 Ajudante de encanador h 1,7848 8,99 16,05
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 1,4400 8,28 11,92

Total Unitário do Serviço 101,01

191806 Ponto esg p/pia dupla Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,0300 5,47 16,57
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 3,0000 0,76 2,28
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 15,0000 0,86 12,90
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1,0000 11,32 11,32
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 3,0000 8,36 25,08
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1,0000 4,04 4,04
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 2,0000 2,99 5,98
4198 Pasta lubrificante kg 0,2250 26,85 6,04
5006 Encanador h 3,2016 11,67 37,36
5007 Ajudante de encanador h 3,2016 8,99 28,78
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 1,4400 8,28 11,92

Total Unitário do Serviço 167,87

191807 Ponto esg Ømédio 75mm ud
5006 Encanador h 3,5000 11,67 40,84
5007 Ajudante de encanador h 2,5000 8,99 22,48
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2,0000 0,86 1,72
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,0000 5,47 16,41
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,0000 2,81 5,62

Total Unitário do Serviço 87,07

191809 Ponto água PVC Ømédio 32mm ud
5006 Encanador h 1,4000 11,67 16,34



5007 Ajudante de encanador h 1,8000 8,99 16,18
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,2600 8,28 2,15
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 4,8000 4,35 20,88
4196 Adesivo T especial kg 0,0200 19,64 0,39

Total Unitário do Serviço 60,61

191901 Extintor gás carb. 4Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4775 Extintor de CO2 de 4Kg pç 1,0000 293,25 293,25
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 370,09

191902 Extintor gás carb. 6Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4776 Extintor de CO2 de 6Kg pç 1,0000 305,06 305,06
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 381,90

191903 Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34



4777 Extintor de agua pressurizada 10Kg pç 1,0000 76,90 76,90
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 153,74

191904 Extintor espuma 10Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4779 Extintor de espuma 10Kg pç 1,0000 282,81 282,81
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 359,65

191905 Extintor gás carb. 10Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4778 Extintor de CO2 de 10Kg pç 1,0000 517,03 517,03
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 593,87

191906 Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67



675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34
4780 Extintor de pó químico de 4kg pç 1,0000 76,13 76,13
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 152,97

191907 Extintor pó químico 6Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4781 Extintor de pó químico de 6kg pç 1,0000 88,90 88,90
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 165,74

191908 Extintor pó químico 8Kg incl.chp + pintura demarc. cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81
487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4782 Extintor de pó químico de 8kg pç 1,0000 105,92 105,92
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 182,76

191909 Extintor pó químico 12Kg incl.chp + pintura demarc cj
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,2509 7,20 1,81



487 Fita crepe de 19cm m 13,4400 0,05 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

4783 Extintor de pó químico de 12kg pç 1,0000 110,54 110,54
4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 1,0000 2,83 2,83
4785 Gancho fixador de extintor pç 1,0000 2,38 2,38
5007 Ajudante de encanador h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 3,2000 11,67 37,34
5019 Ajudante de Pintor h 3,2000 8,99 28,77

Total Unitário do Serviço 187,38

191910 Válvula de retenção pé de crivo 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3031 0,21 0,06
4752 Valvula de retenção Pé de crivo 32mm (1 1/4") pç 1,0000 30,88 30,88
5006 Encanador h 0,3400 11,67 3,97
5007 Ajudante de encanador h 0,3400 8,99 3,06

Total Unitário do Serviço 37,97

191911 Válvula de retenção pé de crivo 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4753 Valvula de retenção Pé de crivo 40mm (1 1/2") pç 1,0000 38,93 38,93
5006 Encanador h 0,3400 11,67 3,97
5007 Ajudante de encanador h 0,3400 8,99 3,06

Total Unitário do Serviço 46,04

191912 Válvula de retenção pé de crivo 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4713 0,21 0,10
4754 Valvula de retenção Pé de crivo 50mm (2") pç 1,0000 51,72 51,72
5006 Encanador h 0,3400 11,67 3,97
5007 Ajudante de encanador h 0,3400 8,99 3,06

Total Unitário do Serviço 58,85

191920 Válvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4736 Valvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç 1,0000 69,23 69,23
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94



5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11
Total Unitário do Serviço 83,41

191921 Válvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4737 Valvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç 1,0000 78,48 78,48
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 92,69

191922 Válvula de retenção horizontal 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20
4738 Valvula de retenção horizontal 50mm (2") pç 1,0000 106,90 106,90
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 121,15

191928 Válvula de retenção vertical 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4744 Valvula de retenção Vertical 32mm (1 1/4") pç 1,0000 52,67 52,67
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 66,85

191929 Válvula de retenção vertical 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4745 Valvula de retenção Vertical 40mm (1 1/2") pç 1,0000 59,03 59,03
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 73,24

191930 Válvula de retenção vertical de 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20
4746 Valvula de retenção Vertical 50mm (2") pç 1,0000 83,00 83,00
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94



5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11
Total Unitário do Serviço 97,25

191936 Registro globo angular 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4728 Registro globo angular 45º, 32mm (1 1/4") pç 1,0000 60,67 60,67
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 74,85

191937 Registro globo angular 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 1,0000 66,34 66,34
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 80,55

191938 Registro globo angular 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20
4730 Registro globo angular 45º, 50mm (2") pç 1,0000 78,80 78,80
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11

Total Unitário do Serviço 93,05

191944 Mangueira algodão 65mmx15m, c/eng.rápido/esguicho pç
4769 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mmx15m cj 1,0000 303,86 303,86
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 305,93

191945 Mangueira algodão 65mmx20m, c/eng.rápido/esguicho pç
4768 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mm x 20m cj 1,0000 364,52 364,52
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 366,59



191946 Mangueira algodão 65mmx30m, c/eng.rápido/esguicho pç
4767 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mm x 30m cj 1,0000 502,82 502,82
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 504,89

191947 Mangueira algodão 40mmx15m, c/eng.rápido/esguicho pç
4772 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 15m cj 1,0000 215,73 215,73
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 217,80

191948 Mangueira algodão 40mmx20m, c/eng.rápido/esguicho pç
4771 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 20m cj 1,0000 276,94 276,94
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 279,01

191949 Mangueira algodão 40mmx30m, c/eng.rápido/esguicho pç
4770 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 30m cj 1,0000 392,20 392,20
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 394,27

191959 Esguicho de latão cônico c/ requinte 65mm (2 1/2") pç
4766 Esguicho com engate rápido 2 1/2"x 5/8" pç 1,0000 64,88 64,88
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 66,95

191960 Esguicho de latão cônico c/ requinte 40mm (1 1/2") pç
4765 Esguicho com engate rápido 1 1/2"x5/8" pç 1,0000 29,33 29,33
5006 Encanador h 0,1000 11,67 1,17
5007 Ajudante de encanador h 0,1000 8,99 0,90



Total Unitário do Serviço 31,40

191971 Hidrante de recalque alv. 60x70x60cm c/ tp de ff cj
17 Areia úmida m3 0,4835 54,46 26,33
18 Cal hidratada kg 41,2120 0,27 11,13
19 Cal virgem em pó kg 11,6480 0,25 2,91
20 Cimento comum kg 176,0300 0,33 58,09
25 Brita 1 m3 0,1026 43,49 4,46
26 Brita 2 m3 0,2399 44,11 10,58

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 1,4219 0,99 1,41
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,8125 2,96 2,40
230 Desmoldante para formas l 0,1560 7,04 1,10
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 34,3200 5,26 180,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,6240 6,58 4,11
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0394 5,77 0,23
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 72,7270 0,26 18,91

4946 Tampa cx de abrigo p/hidrante calçada fºfº 60x90cm pç 1,0000 137,75 137,75
5003 Carpinteiro h 0,4056 11,67 4,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4056 8,99 3,65
5009 Armador h 1,9968 11,67 23,30
5010 Ajudante de armador h 1,9968 8,99 17,95
5017 Pedreiro h 4,3520 11,67 50,79
5022 Servente h 8,5132 8,28 70,49

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0571 4,10 0,23
Total Unitário do Serviço 631,08

191972 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm pç
17 Areia úmida m3 0,0658 54,46 3,58
19 Cal virgem em pó kg 3,1668 0,25 0,79
20 Cimento comum kg 18,6940 0,33 6,17
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 6,0900 0,31 1,89

4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 1,0000 146,75 146,75
5017 Pedreiro h 0,9092 11,67 10,61
5022 Servente h 1,4723 8,28 12,19

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0727 4,10 0,30



Total Unitário do Serviço 182,28

191973 Abrigo duplo p/hidrante 120x90x17cm pç
17 Areia úmida m3 0,1315 54,46 7,16
19 Cal virgem em pó kg 6,3336 0,25 1,58
20 Cimento comum kg 37,3880 0,33 12,34
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 12,1800 0,31 3,78

4759 Abrigo para hidrante duplo 120x90x17cm pç 1,0000 281,63 281,63
5017 Pedreiro h 1,8185 11,67 21,22
5022 Servente h 2,9446 8,28 24,38

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0373 4,10 0,15
Total Unitário do Serviço 352,25

191983 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm para Ø1 1/2" pç
17 Areia úmida m3 0,0658 54,46 3,58
19 Cal virgem em pó kg 3,1668 0,25 0,79
20 Cimento comum kg 18,6940 0,33 6,17
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 6,0900 0,31 1,89

3333 Fita adesiva plástica m 2,6390 0,21 0,55
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 6,37 6,37
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 14,70 14,70
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 1,0000 66,34 66,34
4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 1,0000 146,75 146,75
5006 Encanador h 2,0800 11,67 24,27
5007 Ajudante de encanador h 2,0800 8,99 18,70
5017 Pedreiro h 0,9092 11,67 10,61
5022 Servente h 1,4723 8,28 12,19

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0727 4,10 0,30
Total Unitário do Serviço 313,21

191984 Abrigo duplo p/hidrante   120x90x17cm para Ø1 1/2" pç
17 Areia úmida m3 0,1315 54,46 7,16
19 Cal virgem em pó kg 6,3336 0,25 1,58
20 Cimento comum kg 37,3880 0,33 12,34
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 12,1800 0,31 3,78



3333 Fita adesiva plástica m 4,1400 0,21 0,87
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 2,0000 6,37 12,74
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 14,70 14,70
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 2,0000 66,34 132,68
4759 Abrigo para hidrante duplo 120x90x17cm pç 1,0000 281,63 281,63
5006 Encanador h 3,3200 11,67 38,74
5007 Ajudante de encanador h 3,3200 8,99 29,85
5017 Pedreiro h 1,8185 11,67 21,22
5022 Servente h 2,9446 8,28 24,38

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0373 4,10 0,15
Total Unitário do Serviço 581,83

191987 Hidrante industrial duplo de calçada p/ Ø1 1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 4,4140 0,21 0,93
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 2,5250 26,75 67,54
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 2,0000 6,37 12,74
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 14,70 14,70
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 2,0000 66,34 132,68
5006 Encanador h 4,5600 11,67 53,22
5007 Ajudante de encanador h 4,5600 8,99 40,99
5017 Pedreiro h 1,8185 11,67 21,22
5022 Servente h 2,9446 8,28 24,38

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0373 4,10 0,15
Total Unitário do Serviço 368,56

191999 Hidrante recalque alv 60x70x60cm c/tp ff p/Ø1 1/2" cj
17 Areia úmida m3 0,4835 54,46 26,33
18 Cal hidratada kg 41,2120 0,27 11,13
19 Cal virgem em pó kg 11,6480 0,25 2,91
20 Cimento comum kg 176,0300 0,33 58,09
25 Brita 1 m3 0,1026 43,49 4,46
26 Brita 2 m3 0,2399 44,11 10,58

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 1,4219 0,99 1,41
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,8125 2,96 2,40
230 Desmoldante para formas l 0,1560 7,04 1,10



582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 34,3200 5,26 180,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,6240 6,58 4,11
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0394 5,77 0,23
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 72,7270 0,26 18,91

3333 Fita adesiva plástica m 1,5080 0,21 0,32
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,0000 6,37 6,37
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 1,0000 66,34 66,34
4761 Adaptador Storz com tampão - 40mm - (1 1/2" ) pç 1,0000 32,72 32,72
4946 Tampa cx de abrigo p/hidrante calçada fºfº 60x90cm pç 1,0000 137,75 137,75
5003 Carpinteiro h 0,4056 11,67 4,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4056 8,99 3,65
5006 Encanador h 1,7360 11,67 20,26
5007 Ajudante de encanador h 1,7360 8,99 15,61
5009 Armador h 1,9968 11,67 23,30
5010 Ajudante de armador h 1,9968 8,99 17,95
5017 Pedreiro h 4,3520 11,67 50,79
5022 Servente h 8,5132 8,28 70,49

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0571 4,10 0,23
Total Unitário do Serviço 799,72

200001 Preparo de areia seca peneirada m3
17 Areia úmida m3 1,3000 54,46 70,80

5022 Servente h 15,2000 8,28 125,86
Total Unitário do Serviço 196,66

200002 Preparo de areia seca m3
17 Areia úmida m3 1,3000 54,46 70,80

5022 Servente h 9,6000 8,28 79,49
Total Unitário do Serviço 150,29

200003 Preparo de cal em pasta peneirado e pura m3
19 Cal virgem em pó kg 550,0000 0,25 137,50

5022 Servente h 12,8000 8,28 105,98
Total Unitário do Serviço 243,48



200004 Argamassa de pedrisco no traço 1:4 c/ betoneira m3
20 Cimento comum kg 342,1000 0,33 112,89
29 Pedrisco m3 1,0000 43,67 43,67

5022 Servente h 6,4000 8,28 52,99
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 212,48

200009 Preparo manual de argamassa cim/areia traço 1:1 m3
20 Cimento comum kg 912,0000 0,33 300,96
17 Areia úmida m3 0,7600 54,46 41,39

5022 Servente h 10,0000 8,28 82,80
Total Unitário do Serviço 425,15

200010 Preparo arg. de cim/cal/areia traço 1:4:12 m3
17 Areia úmida m3 1,2155 54,46 66,20
18 Cal hidratada kg 435,2400 0,27 117,51
20 Cimento comum kg 191,5700 0,33 63,22

5022 Servente h 6,4000 8,28 52,99
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 302,85

200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
20 Cimento comum kg 486,0000 0,33 160,38

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 295,77

200012 Preparo arg. de cim/areia traço 1:4 m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
20 Cimento comum kg 365,0000 0,33 120,45

5022 Servente h 8,0000 8,28 66,24
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 255,84



200013 Preparo arg. mista 1:3 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
19 Cal virgem em pó kg 243,0000 0,25 60,75
20 Cimento comum kg 50,0000 0,33 16,50

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 186,14

200014 Preparo arg. mista 1:3 +100Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
19 Cal virgem em pó kg 243,0000 0,25 60,75
20 Cimento comum kg 100,0000 0,33 33,00

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 202,64

200015 Preparo arg. mista 1:4 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
19 Cal virgem em pó kg 182,0000 0,25 45,50
20 Cimento comum kg 50,0000 0,33 16,50

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 170,89

200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2160 54,46 66,22
19 Cal virgem em pó kg 182,0000 0,25 45,50
20 Cimento comum kg 130,0000 0,33 42,90

5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93

Total Unitário do Serviço 197,29

200018 Preparo arg. areia peneir/cal hidr. 1:1,5 c/beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2155 54,46 66,20



18 Cal hidratada kg 486,0000 0,27 131,22
5022 Servente h 21,7920 8,28 180,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93
Total Unitário do Serviço 380,79

200019 Preparo arg. pré-fabricada p/ reboco kg
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 0,8400 0,31 0,26

5022 Servente h 0,0240 8,28 0,20
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01

Total Unitário do Serviço 0,48

200020 Preparo de cimento colante Kg
22 Cimento colante kg 0,8400 0,33 0,28

5022 Servente h 0,0006 8,28 0,00
Total Unitário do Serviço 0,28

200021 Preparo de cimento colante m3
22 Cimento colante kg 899,9900 0,33 297,00

5022 Servente h 0,6429 8,28 5,32
Total Unitário do Serviço 302,32

201001 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2
20 Cimento comum kg 2,3947 0,33 0,79
29 Pedrisco m3 0,0070 43,67 0,31

5017 Pedreiro h 0,1600 11,67 1,87
5022 Servente h 0,2048 8,28 1,70

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 4,69

201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 2,4300 0,33 0,80

5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01



Total Unitário do Serviço 3,07

201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 1,0000 0,33 0,33

5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,5760 8,28 4,77

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 12,99

201004 Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,6000 0,33 0,86

5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,5760 8,28 4,77

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 13,52

201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
19 Cal virgem em pó kg 2,4300 0,25 0,61

5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,5090 8,28 4,21

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 9,84

201007 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,0000 0,31 2,17

5017 Pedreiro h 0,4640 11,67 5,41
5022 Servente h 0,4880 8,28 4,04

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 11,64



201008 Reboco parede int, c/ gesso aplicado sobre emboço m2
23 Gesso kg 5,0000 1,56 7,80

5017 Pedreiro h 0,4664 11,67 5,44
5022 Servente h 0,4880 8,28 4,04

Total Unitário do Serviço 17,28

201010 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,6000 0,33 0,86
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,0500 12,09 12,69
4999 Azulejista h 2,0000 10,89 21,78
5022 Servente h 0,5360 8,28 4,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 42,56

201011 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,0500 12,09 12,69
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 30,01

201012 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,6000 0,33 0,86
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,0500 12,77 13,41
4999 Azulejista h 2,0000 10,89 21,78
5022 Servente h 0,5360 8,28 4,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 43,28



201013 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,0500 12,77 13,41
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 30,73

201014 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,2430 54,46 13,23
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,6000 0,33 0,86
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50

896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,0500 12,57 13,20
4999 Azulejista h 2,0000 10,89 21,78
5022 Servente h 0,5360 8,28 4,44

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0140 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 54,98

201015 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,0500 12,57 13,20
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5022 Servente h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 30,52

201016 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,6000 0,33 0,86
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50

897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 1,0500 13,68 14,36
4999 Azulejista h 2,0000 10,89 21,78



5022 Servente h 0,5360 8,28 4,44
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06

Total Unitário do Serviço 44,23

201017 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 1,0500 13,68 14,36
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5022 h 0,8000 8,28 6,62

Total Unitário do Serviço 31,68

201020 Revest. cerâmica extrudada ass. c/ arg mista+rejun m2
17 Areia úmida m3 0,0322 54,46 1,75
18 Cal hidratada kg 1,5300 0,27 0,41
20 Cimento comum kg 8,1400 0,33 2,69

900 Placa de cerâmica extrudada 5,5x24cm m2 1,0300 6,98 7,19
5017 Pedreiro h 2,0000 11,67 23,34
5022 Servente h 1,5700 8,28 13,00

Total Unitário do Serviço 48,38

201022 Chumbamento esq metalicas, arg cim/areia traço 1:1 ud
200009 Preparo manual de argamassa cim/areia traço 1:1 m3 0,0015 425,15 0,64

5022 Servente h 0,1500 8,28 1,24
5017 Pedreiro h 0,1500 11,67 1,75

Total Unitário do Serviço 3,63

201023 Requadro de vãos em paredes de 15cm m
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0014 295,77 0,41
200014 Preparo arg. mista 1:3 +100Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0300 202,64 6,08
200018 Preparo arg. areia peneir/cal hidr. 1:1,5 c/beton. m3 0,0075 380,79 2,86

5022 Servente h 0,4904 8,28 4,06
5017 Pedreiro h 0,4904 11,67 5,72

Total Unitário do Serviço 19,12



201025 Cant. aluminio 1/2"x1/8" p/proteção canto azulejo m
914 Cantoneira de arremate tipo L alum liso 1/2x1/8" m 1,0000 5,19 5,19

4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5022 Servente h 0,6000 8,28 4,97

Total Unitário do Serviço 18,87

201027 Faixa de Itaúba 1x6" p/ proteção de parede m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,0500 8,82 9,26
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4,0000 0,35 1,40

5003 Carpinteiro h 0,6000 11,67 7,00
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6000 8,99 5,39

Total Unitário do Serviço 23,05

201028 Faixa de Itaúba 1x4" p/ proteçao de parede m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,0500 7,36 7,73
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4,0000 0,35 1,40

5003 Carpinteiro h 0,5000 11,67 5,83
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 19,46

201030 Qdro escolar chp melamínica 3,00x1,25m - completo pç
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 3,0000 1,47 4,41
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 8,5000 2,94 24,99
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 3,0000 7,36 22,08
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 3,0000 11,77 35,31
556 Cola de neoprene kg 2,6918 8,88 23,90
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 3,7500 19,00 71,25
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 6,0000 5,45 32,70
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 12,0000 0,17 2,04
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 17,0000 0,35 5,95
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 12,0000 0,58 6,96

5003 Carpinteiro h 3,6250 11,67 42,30
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3750 8,99 3,37

Total Unitário do Serviço 286,30



201031 Qdro escolar chp melamínica 3,50x1,25m - completo pç
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 3,5000 1,47 5,14
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 9,5000 2,94 27,93
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 3,5000 7,36 25,76
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 3,5000 11,77 41,20
556 Cola de neoprene kg 3,1404 8,88 27,89
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 4,3750 19,00 83,13
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 7,0000 5,45 38,15
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 14,0000 0,17 2,38
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 19,0000 0,35 6,65
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 14,0000 0,92 12,88
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 14,0000 0,58 8,12

5003 Carpinteiro h 4,1875 11,67 48,87
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4375 8,99 3,93

Total Unitário do Serviço 332,03

201032 Qdro escolar chp melamínica 4,00x1,25m - completo pç
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 4,0000 1,47 5,88
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 10,5000 2,94 30,87
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 4,0000 7,36 29,44
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 4,0000 11,77 47,08
556 Cola de neoprene kg 3,5890 8,88 31,87
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 5,0000 19,00 95,00
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 8,0000 5,45 43,60
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 16,0000 0,17 2,72
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 21,0000 0,35 7,35
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 16,0000 0,92 14,72
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 16,0000 0,58 9,28

5003 Carpinteiro h 4,7500 11,67 55,43
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 377,74

201033 Qdro escolar chp melamínica 4,50x1,25m - completo pç
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 4,5000 1,47 6,62



216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 11,5000 2,94 33,81
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 4,5000 7,36 33,12
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 4,5000 11,77 52,96
556 Cola de neoprene kg 4,0376 8,88 35,85
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 5,6250 19,00 106,88
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 9,0000 5,45 49,05
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 18,0000 0,17 3,06
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 23,0000 0,35 8,05
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 18,0000 0,92 16,56
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 18,0000 0,58 10,44

5003 Carpinteiro h 5,3125 11,67 62,00
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5625 8,99 5,06

Total Unitário do Serviço 423,46

201034 Qdro escolar chp melamínica 5,00x1,25m - completo pç
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 5,0000 1,47 7,35
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 12,5000 2,94 36,75
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 5,0000 7,36 36,80
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 5,0000 11,77 58,85
556 Cola de neoprene kg 4,4826 8,88 39,81
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 6,2500 19,00 118,75
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 10,0000 5,45 54,50
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 20,0000 0,17 3,40
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 25,0000 0,35 8,75
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 20,0000 0,92 18,40
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 20,0000 0,58 11,60

5003 Carpinteiro h 5,8750 11,67 68,56
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6250 8,99 5,62

Total Unitário do Serviço 469,14

201035 Qdro escolar tinta verde, emassam./mold./porta giz m2
454 Agua raz l 0,0764 5,53 0,42
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,9000 5,87 5,28
489 Lixa média para madeira pç 0,7000 0,45 0,31



5018 Pintor h 0,5800 11,67 6,77
5019 Ajudante de Pintor h 0,4800 8,99 4,32

467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1636 12,64 2,07
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 2,2000 2,94 6,47
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4,4000 0,35 1,54

5003 Carpinteiro h 0,7560 11,67 8,82
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 0,6700 1,47 0,98
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 0,6700 7,36 4,93
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 0,6700 11,77 7,89
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 1,3400 5,45 7,30
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,6800 0,17 0,46
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 2,6800 0,92 2,47
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 2,6800 0,58 1,55

Total Unitário do Serviço 62,16

201039 Qdro feltro verde c/chapa -forro pacote- 150x105cm pç
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 5,1000 2,94 14,99
556 Cola de neoprene kg 1,1305 8,88 10,04
561 Chapa tipo forro pacote - 12mm m2 1,5750 13,56 21,36
559 Feltro verde m2 1,7325 9,48 16,42
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 27,5250 0,35 9,63

5003 Carpinteiro h 2,4000 11,67 28,01
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8900 8,99 16,99

Total Unitário do Serviço 117,44

201094 Qdro feltro verde c/ chapa tipo forro pacote m2
556 Cola de neoprene kg 0,7178 8,88 6,37
561 Chapa tipo forro pacote - 12mm m2 1,0000 13,56 13,56
559 Feltro verde m2 1,1000 9,48 10,43
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 11,0000 0,35 3,85

5003 Carpinteiro h 1,2000 11,67 14,00
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,2000 8,99 10,79

Total Unitário do Serviço 59,00

201095 Chp melamínica colada em parede rebocada m2



556 Cola de neoprene kg 0,7178 8,88 6,37
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 1,0000 19,00 19,00

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 27,44

201096 Moldura qdro verde 2,50x5,00cm Itaúba aparelhada m
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 1,0000 2,94 2,94
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 2,0000 0,35 0,70

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 4,81

201097 Moldura qdro verde 2,50x2,50cm Itaúba aparelhada m
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 1,0000 1,47 1,47
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 2,0000 0,35 0,70

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 3,34

201098 Porta giz Itaúba e=5mm, L=25mm fixado em perfil C m
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 1,0000 1,47 1,47
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,0000 7,36 7,36
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1,0000 11,77 11,77
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 2,0000 5,45 10,90
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 4,0000 0,92 3,68
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 4,0000 0,58 2,32

5003 Carpinteiro h 0,8000 11,67 9,34
Total Unitário do Serviço 47,52

202001 Chapisco parede ext,arg cim/pedr.,traço1:4,e=7mm m2
20 Cimento comum kg 2,3947 0,33 0,79
29 Pedrisco m3 0,0070 43,67 0,31

5017 Pedreiro h 0,1600 11,67 1,87
5022 Servente h 0,2048 8,28 1,70

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01



Total Unitário do Serviço 4,69

202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 2,4300 0,33 0,80

5017 Pedreiro h 0,0800 11,67 0,93
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 3,07

202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 2,0000 0,33 0,66

5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,5760 8,28 4,77

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 4,10 0,06
Total Unitário do Serviço 13,32

202004 Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,0000 0,31 2,17

5017 Pedreiro h 0,4640 11,67 5,41
5022 Servente h 0,4880 8,28 4,04

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 11,64

202010 Requadro friso 3cm conforme detalhe (projeto 020) m
17 Areia úmida m3 0,0007 54,46 0,04
19 Cal virgem em pó kg 0,1092 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0600 0,33 0,02

216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 2,0000 2,94 5,88
5017 Pedreiro h 0,1500 11,67 1,75
5022 Servente h 0,1730 8,28 1,43

Total Unitário do Serviço 9,15



202030 Pastilha porcelana 5x5cm classe I,  fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

901 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe I m2 1,0200 23,27 23,74
5016 Pastilheiro h 0,8000 11,67 9,34
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 45,28

202031 Pastilha porcelana 5x5cm classe II, fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

902 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe II m2 1,0200 23,87 24,35
5016 Pastilheiro h 0,8000 11,67 9,34
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 45,89

202032 Pastilha porcelana 5x5cm classe III,fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

903 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe III m2 1,0200 23,32 23,79
5016 Pastilheiro h 0,8000 11,67 9,34
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 45,33

202039 Pastilha cer. 10 x 10cm classe I,   fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

911 Pastilha cerâm esmat colorida  10x10cm - classeI m2 1,0200 17,72 18,07
5016 Pastilheiro h 1,0500 11,67 12,25
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 42,52

202040 Pastilha cer. 10 x 10cm classe II,  fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

912 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeII m2 1,0200 18,87 19,25
5016 Pastilheiro h 1,0500 11,67 12,25
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 43,70



202041 Pastilha cer. 10 x 10cm classe III, fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5000 2,16 7,56

913 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeIII m2 1,0200 20,02 20,42
5016 Pastilheiro h 1,0500 11,67 12,25
5022 Servente h 0,5600 8,28 4,64

Total Unitário do Serviço 44,87

203001 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0073 54,46 0,40
20 Cimento comum kg 2,9160 0,33 0,96

5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,2480 8,28 2,05

Total Unitário do Serviço 5,74

203002 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 4,8600 0,25 1,22
20 Cimento comum kg 1,0000 0,33 0,33

5017 Pedreiro h 0,8600 11,67 10,04
5022 Servente h 1,0960 8,28 9,07

Total Unitário do Serviço 21,98

203003 Reboco lage c/arg. cal/areia, traço1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
19 Cal virgem em pó kg 1,1200 0,25 0,28

5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,6240 8,28 5,17

Total Unitário do Serviço 11,38

203004 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 8,0000 0,31 2,48

5017 Pedreiro h 0,4880 11,67 5,69
5022 Servente h 0,4640 8,28 3,84

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 4,10 0,01
Total Unitário do Serviço 12,03



203006 Forro PVC l=10cm, entarugamento fixado nas paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,1000 3,67 7,71
241 Forro de pvc 10cm m2 1,0500 10,80 11,34
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0642 5,77 0,37

4997 Ajudante h 1,1775 8,99 10,59
5003 Carpinteiro h 1,0775 11,67 12,57

Total Unitário do Serviço 42,58

203007 Forro PVC l=20cm, entarugamento fixado nas paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,1000 3,67 7,71
240 Forro de pvc 20cm m2 1,0500 12,30 12,91
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0642 5,77 0,37

4997 Ajudante h 1,1775 8,99 10,59
5003 Carpinteiro h 1,0775 11,67 12,57

Total Unitário do Serviço 44,15

203010 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix tesouras m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 4,0000 3,67 14,68
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 5,77 0,76

4997 Ajudante h 0,6200 8,99 5,57
5003 Carpinteiro h 0,6200 11,67 7,24

Total Unitário do Serviço 28,25

203011 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2
191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 4,0000 3,26 13,04
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 5,77 0,76

4997 Ajudante h 0,6200 8,99 5,57
5003 Carpinteiro h 0,6200 11,67 7,24

Total Unitário do Serviço 26,61

203012 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix tesouras m2
222 Ripa de Itauba  de 2,50x10,00cm m 4,0000 5,89 23,56
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 5,77 0,76

4997 Ajudante h 0,6200 8,99 5,57



5003 Carpinteiro h 0,6200 11,67 7,24
Total Unitário do Serviço 37,13

203013 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 0,5500 11,67 6,42

Total Unitário do Serviço 19,05

203014 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 0,5500 11,67 6,42

Total Unitário do Serviço 19,05

203015 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 0,5500 11,67 6,42

Total Unitário do Serviço 19,05

203020 Forro lambri Pinnus, larg=5cm, s/tarugamento m2
232 Forro lambri de Pinnus, largura de 5cm m2 1,0300 5,85 6,03
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

5003 Carpinteiro h 1,9600 11,67 22,87
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,9600 8,99 17,62

Total Unitário do Serviço 49,09

203021 Forro lambri Pinnus, larg=7cm, s/tarugamento m2
233 Forro lambri de Pinnus, largura de 7cm m2 1,0300 5,85 6,03
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26



671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58
5003 Carpinteiro h 1,4000 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4000 8,99 12,59

Total Unitário do Serviço 36,80

203022 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 1,0300 34,00 35,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

5003 Carpinteiro h 1,9600 11,67 22,87
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,9600 8,99 17,62

Total Unitário do Serviço 78,08

203023 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 34,00 35,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

5003 Carpinteiro h 1,4000 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4000 8,99 12,59

Total Unitário do Serviço 65,79

203024 Forro lambri Pinho   1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 1,0300 29,00 29,87
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

5003 Carpinteiro h 1,9600 11,67 22,87
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,9600 8,99 17,62

Total Unitário do Serviço 72,93

203025 Forro lambri Pinho   1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 29,00 29,87
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

5003 Carpinteiro h 1,4000 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4000 8,99 12,59



Total Unitário do Serviço 60,64

203026 Forro lambri Cambará 1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 1,0300 24,20 24,93
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

5003 Carpinteiro h 1,9600 11,67 22,87
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,9600 8,99 17,62

Total Unitário do Serviço 67,99

203027 Forro lambri Cambará 1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
239 Forro lambri de cambará de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 24,20 24,93
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

5003 Carpinteiro h 1,4000 11,67 16,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4000 8,99 12,59

Total Unitário do Serviço 55,70

203030 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ arame m2
23 Gesso kg 1,5000 1,56 2,34

540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 1,0800 6,06 6,54
541 Pino de açocravado pç 4,0000 0,13 0,52
542 Juta cordada kg 0,4000 3,92 1,57
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,0480 8,36 0,40

4997 Ajudante h 0,5600 8,99 5,03
5014 Gesseiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

Total Unitário do Serviço 26,25

203031 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ trilho alumínio m2
23 Gesso kg 1,5000 1,56 2,34

560 Trilho de Alumínio 3/4" m 1,0000 7,64 7,64
540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 1,0800 6,06 6,54
541 Pino de açocravado pç 4,0000 0,13 0,52
542 Juta cordada kg 0,4000 3,92 1,57



624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,0480 8,36 0,40
4997 Ajudante h 0,5600 8,99 5,03
5014 Gesseiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

Total Unitário do Serviço 33,89

203046 Cimalha em gesso pré-moldada  5,0cm m
543 Cimalha de gesso de 5cm m 1,0500 0,87 0,91

4997 Ajudante h 0,1100 8,99 0,99
5014 Gesseiro h 0,1100 11,67 1,28

Total Unitário do Serviço 3,18

203047 Cimalha em gesso pré-moldada  7,5cm m
544 Cimalha de gesso de 7,5cm m 1,0500 1,09 1,14

4997 Ajudante h 0,1100 8,99 0,99
5014 Gesseiro h 0,1100 11,67 1,28

Total Unitário do Serviço 3,41

203048 Cimalha em gesso pré-moldada 15,0cm m
545 Cimalha de gesso de 15cm m 1,0500 2,83 2,97

4997 Ajudante h 0,1100 8,99 0,99
5014 Gesseiro h 0,1100 11,67 1,28

Total Unitário do Serviço 5,24

203049 Cimalha Pinho   de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 0,89 0,93
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 3,01

203050 Cimalha Cambará de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 1,05 1,10
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90
Total Unitário do Serviço 3,18

203051 Cimalha Itaúba  de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 1,47 1,54
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1000 11,67 1,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 3,62

203052 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,0300 7,36 7,58
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 10,26

203053 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,0300 8,82 9,08
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 11,76

203054 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1,0300 11,77 12,12
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 14,80

203055 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 1,0300 3,67 3,78
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90
Total Unitário do Serviço 6,46

203056 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 1,0300 5,50 5,66
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 8,34

203057 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 1,0300 7,33 7,55
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 10,23

203058 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 1,0300 3,37 3,47
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 6,15

203059 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 1,0300 5,05 5,20
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 7,88

203060 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 1,0300 6,73 6,93
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1000 8,99 0,90
Total Unitário do Serviço 9,61

205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 20,70

205102 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2
25 Brita 1 m3 0,0315 43,49 1,37

5022 Servente h 0,1000 8,28 0,83
Total Unitário do Serviço 2,20

205103 Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo imperm. m3
17 Areia úmida m3 0,6765 54,46 36,84
20 Cimento comum kg 220,0000 0,33 72,60
25 Brita 1 m3 0,2630 43,49 11,44
26 Brita 2 m3 0,6150 44,11 27,13

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 20,0000 4,83 96,60
5022 Servente h 4,8000 8,28 39,74

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7140 4,10 2,93
Total Unitário do Serviço 287,28

205104 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2
17 Areia úmida m3 0,0338 54,46 1,84
20 Cimento comum kg 11,0000 0,33 3,63
25 Brita 1 m3 0,0132 43,49 0,57
26 Brita 2 m3 0,0308 44,11 1,36

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1,0000 4,83 4,83
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 1,0400 8,28 8,61

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0356 4,10 0,15
Total Unitário do Serviço 24,71

205105 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=8cm m2
17 Areia úmida m3 0,0541 54,46 2,95



20 Cimento comum kg 17,6000 0,33 5,81
25 Brita 1 m3 0,0210 43,49 0,91
26 Brita 2 m3 0,0492 44,11 2,17

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1,6000 4,83 7,73
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,1840 8,28 9,80

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0570 4,10 0,23
Total Unitário do Serviço 34,28

205106 Limpeza substrato p/ aplicação argamassa regular. m2
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 0,0800 1,70 0,14

Total Unitário do Serviço 0,14

205107 Piso cimentado, impermeabilizado, queimado m2
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 5,4800 0,33 1,81

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 0,3000 4,83 1,45
5017 Pedreiro h 1,0000 11,67 11,67
5022 Servente h 1,1500 8,28 9,52

Total Unitário do Serviço 25,44

205112 Rejuntamento piso cer., c/ arg pré-fabr, junta=6mm m
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 0,5333 2,16 1,15

5022 Servente h 0,1919 8,28 1,59
Total Unitário do Serviço 2,74

205113 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4 m3
17 Areia úmida m3 1,2768 54,46 69,53
20 Cimento comum kg 383,2500 0,33 126,47

5017 Pedreiro h 10,0000 11,67 116,70
5022 Servente h 22,0000 8,28 182,16

Total Unitário do Serviço 494,86

205114 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2
17 Areia úmida m3 0,0255 54,46 1,39



20 Cimento comum kg 7,6650 0,33 2,53
5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,4400 8,28 3,64

Total Unitário do Serviço 9,89

205115 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm m2
17 Areia úmida m3 0,0383 54,46 2,09
20 Cimento comum kg 11,4970 0,33 3,79

5017 Pedreiro h 0,3000 11,67 3,50
5022 Servente h 0,6600 8,28 5,46

Total Unitário do Serviço 14,84

205121 Cer. PI4 liso 1ª 20x20cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,0501 2,16 6,59

881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 1,0500 10,33 10,85
5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 1,2575 8,28 10,41

Total Unitário do Serviço 32,14

205122 Cer. PI4 liso 1ª 30x30cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,4690 2,16 5,33

883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 1,0500 9,74 10,23
5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 1,0484 8,28 8,68

Total Unitário do Serviço 28,53

205123 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 2,16 4,36

882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,0500 10,90 11,44
5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 0,8855 8,28 7,33

Total Unitário do Serviço 27,42



205124 Faixa cerâmica PI4 liso 1ª 10x10cm, l=10cm m
22 Cimento colante kg 0,4502 0,33 0,15
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 0,3050 2,16 0,66

891 Piso cerâmico 10x10cm m2 0,1050 10,12 1,06
5013 Ladrilhista h 0,0240 11,67 0,28
5022 Servente h 0,1258 8,28 1,04

Total Unitário do Serviço 3,19

205130 Piso granitina cim bco,   e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 5,8000 0,33 1,91
21 Cimento branco kg 8,0000 2,00 16,00
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 45,80

205131 Piso granitina cim comum, e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 8,0000 0,33 2,64
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 30,53

205132 Monolito alta resistência e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 7,0000 0,33 2,31
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 14,0000 0,37 5,18
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 33,28

205133 Enceramento piso conc/grantina/monolito Alta Resis m2



486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
5022 Servente h 0,6500 8,28 5,38

Total Unitário do Serviço 5,53

205139 Raspagem e calafetação tacos c/02 demãos de cera m2
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,3600 8,28 2,98
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 12,10

205141 Taco de Ipê    7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,0500 57,00 59,85
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 17,84 1,49

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,1600 8,28 9,60
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1920 4,10 0,79
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 96,24

205142 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 17,84 1,49

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,1600 8,28 9,60
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1920 4,10 0,79
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97



Total Unitário do Serviço 107,79

205143 Taco de Peroba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 17,84 1,49

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,1600 8,28 9,60
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1920 4,10 0,79
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 107,79

205145 Taco de Ipê    7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,0500 57,00 59,85
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,7600 8,28 6,29
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 86,21

205146 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,7600 8,28 6,29
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 97,76



205147 Taco de Peroba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93

5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,7600 8,28 6,29
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 97,76

205160 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=2mm, ass. cola m2
548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 1,0500 18,68 19,61
556 Cola de neoprene kg 0,1400 8,88 1,24

4998 Aplicador de revestimento h 0,1700 11,67 1,98
5022 Servente h 0,1700 8,28 1,41

Total Unitário do Serviço 24,24

205161 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=3mm, ass. cola m2
549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m 1,0500 29,32 30,79
556 Cola de neoprene kg 0,1400 8,88 1,24

4998 Aplicador de revestimento h 0,1700 11,67 1,98
5022 Servente h 0,1700 8,28 1,41

Total Unitário do Serviço 35,42

205170 Placa de borracha 50x50cm, ass. cola m2
17 Areia úmida m3 0,0016 54,46 0,09
20 Cimento comum kg 5,9300 0,33 1,96

553 Piso de borracha em placas de 50x50cm m2 1,0500 26,08 27,38
555 Cola PVA kg 1,0000 9,86 9,86

5017 Pedreiro h 0,5000 11,67 5,83
5022 Servente h 0,6100 8,28 5,05

Total Unitário do Serviço 50,17

205183 Piso granito Cza Andorinha, e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66



20 Cimento comum kg 9,1250 0,33 3,01
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 1,0000 96,75 96,75

5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 4,10 0,07
Total Unitário do Serviço 107,14

205184 Piso granito Amendoa PR,    e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
20 Cimento comum kg 9,1250 0,33 3,01
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 1,0000 177,60 177,60

5017 Pedreiro h 0,2000 11,67 2,33
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 4,10 0,07
Total Unitário do Serviço 187,99

205199 Batedor de borracha p/ porta ud
340 Batedor de borracha para porta pç 1,0000 3,93 3,93

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,0888 8,99 0,80
Total Unitário do Serviço 4,73

205201 Rodapé Ipê, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
268 Rodapé de ipe 7cm m 1,0300 3,99 4,11
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3200 11,67 3,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 10,34

205203 Rodapé Cambará, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
266 Rodapé de Cambará 7cm m 1,0300 3,80 3,91
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3200 11,67 3,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 10,14



205204 Rodapé Itaúba, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
265 Rodapé de Itaúba 7cm m 1,0300 3,80 3,91
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3200 11,67 3,73
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 10,14

205213 Rodapé Cza Andorinha 2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 54,46 0,03
18 Cal hidratada kg 0,4600 0,27 0,12
20 Cimento comum kg 0,9100 0,33 0,30
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,0500 96,75 4,84

5022 Servente h 0,0300 8,28 0,25
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22

Total Unitário do Serviço 24,35

205214 Rodapé Amendoa PR    2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 54,46 0,03
18 Cal hidratada kg 0,4600 0,27 0,12
20 Cimento comum kg 0,9100 0,33 0,30
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,0500 177,60 8,88

5022 Servente h 0,0300 8,28 0,25
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22

Total Unitário do Serviço 28,39

205219 Peitoril Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 54,46 0,25
18 Cal hidratada kg 0,6800 0,27 0,18
20 Cimento comum kg 1,3700 0,33 0,45
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,1500 96,75 14,51

5022 Servente h 0,0320 8,28 0,26
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22



Total Unitário do Serviço 34,46

205220 Peitoril Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 54,46 0,25
18 Cal hidratada kg 0,6800 0,27 0,18
20 Cimento comum kg 1,3700 0,33 0,45
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,1500 177,60 26,64

5022 Servente h 0,0320 8,28 0,26
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22

Total Unitário do Serviço 46,59

205232 Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 54,46 0,41
18 Cal hidratada kg 1,1400 0,27 0,31
20 Cimento comum kg 2,2800 0,33 0,75
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,1500 96,75 14,51

5022 Servente h 0,0320 8,28 0,26
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22

Total Unitário do Serviço 35,05

205233 Soleira Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 54,46 0,41
18 Cal hidratada kg 1,1400 0,27 0,31
20 Cimento comum kg 2,2800 0,33 0,75
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,1500 177,60 26,64

5022 Servente h 0,0320 8,28 0,26
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1,0000 7,59 7,59
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1,0000 11,22 11,22

Total Unitário do Serviço 47,18

205243 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=15cm,incl.formas m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 1,4580 0,33 0,48



203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,0240 8,28 0,20

Total Unitário do Serviço 5,59

205244 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=25cm,incl.formas m
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 2,4300 0,33 0,80

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,0400 8,28 0,33

Total Unitário do Serviço 8,04

205250 Rodapé granitina cim branco(in loco), h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
20 Cimento comum kg 1,0660 0,33 0,35
21 Cimento branco kg 0,8000 2,00 1,60
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 1,4000 0,15 0,21

5011 Graniteiro e marmorista h 0,1800 11,67 2,10
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4080 8,28 3,38
5150 Equipamento para lixamento h 0,1800 2,62 0,47

Total Unitário do Serviço 12,85

205251 Rodapé granitina cim comum (in loco), h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
20 Cimento comum kg 1,2860 0,33 0,42
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 1,4000 0,15 0,21

5011 Graniteiro e marmorista h 0,1600 11,67 1,87
5017 Pedreiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4080 8,28 3,38
5150 Equipamento para lixamento h 0,1800 2,62 0,47

Total Unitário do Serviço 11,09

205252 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m



17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 2,3280 0,33 0,77
21 Cimento branco kg 1,2000 2,00 2,40
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 2,1000 0,15 0,31
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3000 1,20 0,36

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,0240 8,28 0,20
5150 Equipamento para lixamento h 0,2700 2,62 0,71

Total Unitário do Serviço 12,46

205253 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 2,6580 0,33 0,88
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2,1000 0,15 0,31
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3000 1,20 0,36

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,3200 11,67 3,73
5022 Servente h 0,0240 8,28 0,20
5150 Equipamento para lixamento h 0,2700 2,62 0,71

Total Unitário do Serviço 10,17

205254 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 3,8800 0,33 1,28
21 Cimento branco kg 2,0000 2,00 4,00
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 3,5000 0,15 0,53
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5000 1,20 0,60

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,4000 11,67 4,67
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,0400 8,28 0,33
5150 Equipamento para lixamento h 0,4500 2,62 1,18



Total Unitário do Serviço 19,50

205255 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 4,4300 0,33 1,46
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,5000 0,15 0,53
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5000 1,20 0,60

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,4000 11,67 4,67
5017 Pedreiro h 0,4800 11,67 5,60
5022 Servente h 0,0400 8,28 0,33
5150 Equipamento para lixamento h 0,4500 2,62 1,18

Total Unitário do Serviço 15,68

205256 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 2,3280 0,33 0,77
21 Cimento branco kg 1,2000 2,00 2,40
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 4,7250 0,15 0,71
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3000 1,20 0,36

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,5775 11,67 6,74
5017 Pedreiro h 1,0700 11,67 12,49
5022 Servente h 0,9180 8,28 7,60
5150 Equipamento para lixamento h 0,2700 2,62 0,71

Total Unitário do Serviço 32,96

205257 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 54,46 0,20
20 Cimento comum kg 2,6580 0,33 0,88
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2,1000 0,15 0,31
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3000 1,20 0,36

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,4800 11,67 5,60
5017 Pedreiro h 0,9200 11,67 10,74



5022 Servente h 0,6384 8,28 5,29
5150 Equipamento para lixamento h 0,2700 2,62 0,71

Total Unitário do Serviço 25,07

205258 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 3,8800 0,33 1,28
21 Cimento branco kg 2,0000 2,00 4,00
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 6,1250 0,15 0,92
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5000 1,20 0,60

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,7375 11,67 8,61
5017 Pedreiro h 1,2300 11,67 14,35
5022 Servente h 0,9340 8,28 7,73
5150 Equipamento para lixamento h 0,4500 2,62 1,18

Total Unitário do Serviço 39,98

205259 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 54,46 0,33
20 Cimento comum kg 4,4300 0,33 1,46
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,5000 0,15 0,53
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5000 1,20 0,60

203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2,0000 0,49 0,98
5011 Graniteiro e marmorista h 0,6400 11,67 7,47
5017 Pedreiro h 1,0800 11,67 12,60
5022 Servente h 0,6544 8,28 5,42
5150 Equipamento para lixamento h 0,4500 2,62 1,18

Total Unitário do Serviço 30,57

205260 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,1300 0,33 0,04

884 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=10cm m 1,0500 1,13 1,19
5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67



5022 Servente h 0,4384 8,28 3,63
Total Unitário do Serviço 9,65

205261 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,1300 0,33 0,04

885 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=10cm m 1,0500 1,46 1,53
5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4384 8,28 3,63

Total Unitário do Serviço 9,99

205262 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 54,46 0,07
19 Cal virgem em pó kg 0,1820 0,25 0,05
20 Cimento comum kg 0,1300 0,33 0,04

886 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=10cm m 1,0500 2,54 2,67
5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4384 8,28 3,63

Total Unitário do Serviço 11,13

205263 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0910 0,33 0,03

887 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=7cm m 1,0000 1,13 1,13
5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4370 8,28 3,62

Total Unitário do Serviço 9,53

205264 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0910 0,33 0,03

888 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=7cm m 1,0000 1,46 1,46



5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4370 8,28 3,62

Total Unitário do Serviço 9,86

205265 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 54,46 0,05
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,25 0,03
20 Cimento comum kg 0,0910 0,33 0,03

889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 1,0000 2,54 2,54
5013 Ladrilhista h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 0,4370 8,28 3,62

Total Unitário do Serviço 10,94

205269 Soleira cer. 12x25cm ass. c/ arg cim/areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0030 54,46 0,16
20 Cimento comum kg 1,2150 0,33 0,40

899 Cerâmica para Soleira 12,00x25,00cm - Revesul ud 8,0000 2,43 19,44
5017 Pedreiro h 0,5600 11,67 6,54
5022 Servente h 0,3400 8,28 2,82

Total Unitário do Serviço 29,36

205270 Rodapé chp vinílica extrudada, h=5cm m
550 Rodapé vinílico de 5cm m 1,0000 2,29 2,29
556 Cola de neoprene kg 0,0500 8,88 0,44

4998 Aplicador de revestimento h 0,0560 11,67 0,65
Total Unitário do Serviço 3,38

205271 Rodapé chp vinílica extrudada, h=7cm m
551 Rodape vinilico de 7cm m 1,0000 3,20 3,20
556 Cola de neoprene kg 0,0500 8,88 0,44

4998 Aplicador de revestimento h 0,0560 11,67 0,65
Total Unitário do Serviço 4,29

205272 Degrau chp vinílica, e=2mm, 20x30cm m
548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 0,5000 18,68 9,34



552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 1,0000 11,99 11,99
556 Cola de neoprene kg 0,2000 8,88 1,78

4997 Ajudante h 0,1520 8,99 1,37
4998 Aplicador de revestimento h 0,1520 11,67 1,77

Total Unitário do Serviço 26,25

205273 Degrau chp vinílica, e=3mm, 20x30cm m
549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m 0,5000 29,32 14,66
552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 1,0000 11,99 11,99
556 Cola de neoprene kg 0,2000 8,88 1,78

4997 Ajudante h 0,1520 8,99 1,37
4998 Aplicador de revestimento h 0,1520 11,67 1,77

Total Unitário do Serviço 31,57

205280 Rodapé monolítico Alta Res. em canto vivo, h=7cm m
17 Areia úmida m3 0,0009 54,46 0,05
20 Cimento comum kg 1,3402 0,33 0,44
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 3,5000 0,37 1,29

5017 Pedreiro h 0,2400 11,67 2,80
5022 Servente h 0,2456 8,28 2,03

Total Unitário do Serviço 6,61

205401 Barroteamento - viga de Cambará 6x16cm m2
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0495 5,77 0,29
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 3,0000 12,52 37,56

5003 Carpinteiro h 0,5250 11,67 6,13
5022 Servente h 0,5250 8,28 4,35

Total Unitário do Serviço 48,33

205402 Barroteamento - viga de Itaúba 6x16cm m2
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0495 5,77 0,29
219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 3,0000 22,60 67,80

5003 Carpinteiro h 0,5250 11,67 6,13
5022 Servente h 0,5250 8,28 4,35

Total Unitário do Serviço 78,57



205403 Barroteamento - viga de Pinho 7,5x15cm m2
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0495 5,77 0,29
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 3,0000 16,50 49,50

5003 Carpinteiro h 0,5250 11,67 6,13
5022 Servente h 0,5250 8,28 4,35

Total Unitário do Serviço 60,27

205405 Assoalho - Pinho  2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,0500 39,24 41,20
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 0,6250 11,67 7,29
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,9850 8,28 8,16
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 69,52

205406 Assoalho - Itaúba 2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,0500 45,78 48,07
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 0,6250 11,67 7,29
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,9850 8,28 8,16
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 76,39

206001 Vidro trasparente 3mm m2
920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 1,0000 36,00 36,00

Total Unitário do Serviço 36,00

206002 Vidro trasparente 4mm m2



921 Vidro liso transparente 4mm - colocado m2 1,0000 42,52 42,52
Total Unitário do Serviço 42,52

206003 Vidro trasparente 5mm m2
922 Vidro liso transparente 5mm - colocado m2 1,0000 57,83 57,83

Total Unitário do Serviço 57,83

206004 Vidro trasparente 6mm m2
923 Vidro liso transparente 6mm - colocado m2 1,0000 65,77 65,77

Total Unitário do Serviço 65,77

206005 Vidro martelado m2
924 Vidro martelado - colocado m2 1,0000 35,00 35,00

Total Unitário do Serviço 35,00

206006 Vidro canelado m2
925 Vidro canelado - colocado m2 1,0000 35,00 35,00

Total Unitário do Serviço 35,00

206007 Vidro aramado 7mm m2
926 Vidro aramado 7mm - colocado m2 1,0000 129,60 129,60

Total Unitário do Serviço 129,60

300101 Limpeza parede c/ aparelho alta pressão e água m2
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 0,1500 1,70 0,26

Total Unitário do Serviço 0,25

300102 Raspagem e lixamento pintura velha a cal em parede m2
5022 Servente h 0,0833 8,28 0,69

Total Unitário do Serviço 0,69

300103 Raspagem e lixamento pintura latéx PVA em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 0,90



300104 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,1200 8,99 1,08

Total Unitário do Serviço 1,08

300105 Raspagem e lixamento de pintura óleo em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,1400 8,99 1,26

Total Unitário do Serviço 1,26

300108 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,4500 5,87 2,64
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1400 11,67 1,63
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 6,19

300109 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,9000 5,87 5,28
489 Lixa média para madeira pç 0,5000 0,45 0,23

5018 Pintor h 0,2800 11,67 3,27
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 11,49

300112 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1080 4,92 0,53
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,4500 5,87 2,64
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1400 11,67 1,63
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 5,81

300113 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2



456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1080 4,92 0,53
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,9000 5,87 5,28
489 Lixa média para madeira pç 0,5000 0,45 0,23

5018 Pintor h 0,2800 11,67 3,27
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 11,11

300116 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
463 Massa corrida a base de PVA l 0,4500 4,24 1,91
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1400 11,67 1,63
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 5,46

300117 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0800 9,74 0,78
463 Massa corrida a base de PVA l 0,4500 4,24 1,91
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1400 11,67 1,63
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 5,55

300118 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9000 4,24 3,82
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,2800 11,67 3,27
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 9,98

300119 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. novo m2



454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0800 9,74 0,78
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9000 4,24 3,82
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,2800 11,67 3,27
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 10,07

300127 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 11,08 2,12

5018 Pintor h 0,3200 11,67 3,73
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 7,65

300128 Pintura latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,3926 11,08 4,35

5018 Pintor h 0,4800 11,67 5,60
5019 Ajudante de Pintor h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 12,65

300131 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,2250 8,11 1,82

5018 Pintor h 0,3200 11,67 3,73
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 7,35

300132 Pintura latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,3375 8,11 2,74

5018 Pintor h 0,4800 11,67 5,60
5019 Ajudante de Pintor h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 11,04

300133 Repint. latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,2160 4,92 1,06
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 11,08 2,12



489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11
5018 Pintor h 0,3600 11,67 4,20
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 9,65

300134 Repint. latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,2160 4,92 1,06
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,3926 11,08 4,35
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,5200 11,67 6,07
5019 Ajudante de Pintor h 0,3400 8,99 3,06

Total Unitário do Serviço 14,65

300137 Repint. latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,0600 6,65 0,40
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,2250 8,11 1,82

5018 Pintor h 0,3600 11,67 4,20
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 8,91

300138 Repint. latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,0600 6,65 0,40
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,3375 8,11 2,74

5018 Pintor h 0,5200 11,67 6,07
5019 Ajudante de Pintor h 0,3400 8,99 3,06

Total Unitário do Serviço 12,60

300139 Pintura a cal p/ parede int/ext 02 demãos m2
19 Cal virgem em pó kg 0,3300 0,25 0,08

459 Óleo de linhaça l 0,0200 6,31 0,13
5018 Pintor h 0,2700 11,67 3,15
5019 Ajudante de Pintor h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 4,26



300140 Pintura a cal p/ parede int/ext 03 demãos m2
19 Cal virgem em pó kg 0,5000 0,25 0,13

459 Óleo de linhaça l 0,0300 6,31 0,19
5018 Pintor h 0,4000 11,67 4,67
5019 Ajudante de Pintor h 0,1500 8,99 1,35

Total Unitário do Serviço 6,34

300142 Text. acríl. alta  par. nova c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 4,92 0,64
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1890 11,08 2,09
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,6545 5,44 3,56

5018 Pintor h 0,5400 11,67 6,30
5019 Ajudante de Pintor h 0,4600 8,99 4,14

Total Unitário do Serviço 16,73

300143 Text. acríl. baixa par. nova c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 4,92 0,64
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1890 11,08 2,09
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,5838 5,44 3,18

5018 Pintor h 0,5400 11,67 6,30
5019 Ajudante de Pintor h 0,4600 8,99 4,14

Total Unitário do Serviço 16,35

300144 Text. acríl. alta  par.velha c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 4,92 0,64
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1890 11,08 2,09
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,6545 5,44 3,56
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,5900 11,67 6,89
5019 Ajudante de Pintor h 0,5100 8,99 4,58

Total Unitário do Serviço 17,87

300145 Text. acríl. baixa par.velha,c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 4,92 0,64



470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1890 11,08 2,09
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,5838 5,44 3,18
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,5900 11,67 6,89
5019 Ajudante de Pintor h 0,5100 8,99 4,58

Total Unitário do Serviço 17,49

300149 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,0377 5,53 0,21
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,1080 9,74 1,05
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,4886 9,13 4,46
489 Lixa média para madeira pç 0,2000 0,45 0,09

5018 Pintor h 0,4000 11,67 4,67
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 12,64

300150 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,0420 5,53 0,23
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,1080 9,74 1,05
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,5700 9,13 5,20
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 16,90

300151 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0257 5,53 0,14
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,1200 9,74 1,17
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,4886 9,13 4,46
489 Lixa média para madeira pç 0,2000 0,45 0,09

5018 Pintor h 0,4000 11,67 4,67
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 12,69

300152 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. antigo m2



454 Agua raz l 0,0514 5,53 0,28
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,1200 9,74 1,17
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,9772 9,13 8,92
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,3600 8,99 3,24

Total Unitário do Serviço 20,79

300157 Esmalte sintético 2 demãos em parede preparada m2
454 Agua raz l 0,0164 5,53 0,09
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1636 12,64 2,07
489 Lixa média para madeira pç 0,2000 0,45 0,09

5018 Pintor h 0,3000 11,67 3,50
5019 Ajudante de Pintor h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 8,27

300158 Esmalte sintético 3 demãos em parede preparada m2
454 Agua raz l 0,0245 5,53 0,14
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,2454 12,64 3,10
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,3000 11,67 3,50
5019 Ajudante de Pintor h 0,2800 8,99 2,52

Total Unitário do Serviço 9,44

300169 Envernizamento em concreto aparente 3 demãos m2
474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 0,1890 10,72 2,03

5018 Pintor h 0,1800 11,67 2,10
5019 Ajudante de Pintor h 0,1200 8,99 1,08

Total Unitário do Serviço 5,21

300170 Silicone em concreto aparente 3 demãos m2
482 Silicone l 0,7000 16,08 11,26

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 20,42



300171 Envernizamento em parede tijolos a vista 3 demãos m2
474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 0,1890 10,72 2,03

5018 Pintor h 0,1800 11,67 2,10
5019 Ajudante de Pintor h 0,1200 8,99 1,08

Total Unitário do Serviço 5,21

300172 Silicone em parede de tijolos a vista 3 demãos m2
482 Silicone l 0,7000 16,08 11,26

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,2400 8,99 2,16

Total Unitário do Serviço 20,42

300180 Pintura rodapé c/verniz 2 dmão, incl. lixamento m
454 Agua raz l 0,0100 5,53 0,06
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,0500 10,87 0,54
489 Lixa média para madeira pç 0,0500 0,45 0,02

5018 Pintor h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 1,79

300181 Pintura rodapé c/esm.sint. 2 dmão incl. lixamento m
454 Agua raz l 0,0250 5,53 0,14
457 Fundo branco fosco l 0,0300 11,91 0,36
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0500 12,64 0,63
489 Lixa média para madeira pç 0,0500 0,45 0,02

5018 Pintor h 0,1000 11,67 1,17
Total Unitário do Serviço 2,32

300182 Cera em rodapé 2 dmão, inclusive lixamento m
486 Cera kg 0,0400 10,00 0,40
489 Lixa média para madeira pç 0,0400 0,45 0,02

5019 Ajudante de Pintor h 0,0100 8,99 0,09
Total Unitário do Serviço 0,51

300201 Latéx acril. 2dmão em ciment. rústico m2



478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,1890 7,20 1,36
5018 Pintor h 0,3000 11,67 3,50
5019 Ajudante de Pintor h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 7,56

300202 Latéx acril. 2dmão-faixa 10cm ciment. rústico m
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,0189 7,20 0,14
487 Fita crepe de 19cm m 2,1000 0,05 0,10

5018 Pintor h 0,3500 11,67 4,08
5019 Ajudante de Pintor h 0,3500 8,99 3,15

Total Unitário do Serviço 7,47

300203 Latéx acril. 3dmão em ciment. rústico firme novo m2
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,3920 7,20 2,82

5018 Pintor h 0,4500 11,67 5,25
5019 Ajudante de Pintor h 0,4500 8,99 4,05

Total Unitário do Serviço 12,12

300204 Latéx acril. 3dmão-faixa 10cm ciment. rústico novo m
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,0392 7,20 0,28
487 Fita crepe de 19cm m 2,1000 0,05 0,10

5018 Pintor h 0,5000 11,67 5,83
5019 Ajudante de Pintor h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 10,71

300301 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
463 Massa corrida a base de PVA l 0,4500 4,24 1,91
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1540 11,67 1,80
5019 Ajudante de Pintor h 0,1100 8,99 0,99

Total Unitário do Serviço 5,72

300302 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. novo m2



454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0800 9,74 0,78
463 Massa corrida a base de PVA l 0,4500 4,24 1,91
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,1540 11,67 1,80
5019 Ajudante de Pintor h 0,1100 8,99 0,99

Total Unitário do Serviço 5,81

300303 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9000 4,24 3,82
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,3080 11,67 3,59
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 10,48

300304 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0800 9,74 0,78
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9000 4,24 3,82
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,3080 11,67 3,59
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 10,57

300305 Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,2250 8,11 1,82

5018 Pintor h 0,3200 11,67 3,73
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 7,35

300310 Repint. latex PVA 1ª 2dmão em laje m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,0600 6,65 0,40



469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,2250 8,11 1,82
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,3960 11,67 4,62
5019 Ajudante de Pintor h 0,2640 8,99 2,37

Total Unitário do Serviço 9,65

300312 Pintura latex acril.+massa PVA 2dmão p/forro gesso m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9000 4,24 3,82
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 11,08 2,12
489 Lixa média para madeira pç 0,4000 0,45 0,18

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 17,63

300313 Repint. latex acril. 2dmão em forro gesso m2
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0600 9,74 0,58
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 11,08 2,12
489 Lixa média para madeira pç 0,2500 0,45 0,11

5018 Pintor h 0,3540 11,67 4,13
5019 Ajudante de Pintor h 0,3020 8,99 2,71

Total Unitário do Serviço 9,65

300320 Pintura esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2
454 Agua raz l 0,0110 5,53 0,06
457 Fundo branco fosco l 0,1090 11,91 1,30
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,5146 9,13 4,70
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1800 12,64 2,28
490 Lixa grossa para madeira pç 0,3000 0,48 0,14

5018 Pintor h 0,6000 11,67 7,00
5019 Ajudante de Pintor h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 19,08

300321 Pintura esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2



454 Agua raz l 0,0110 5,53 0,06
457 Fundo branco fosco l 0,1090 11,91 1,30
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,5146 9,13 4,70
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,2700 12,64 3,41
490 Lixa grossa para madeira pç 0,3000 0,48 0,14

5018 Pintor h 0,6800 11,67 7,94
5019 Ajudante de Pintor h 0,5600 8,99 5,03

Total Unitário do Serviço 22,58

300322 Repint. esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1800 12,64 2,28
489 Lixa média para madeira pç 0,3000 0,45 0,14

5018 Pintor h 0,3080 11,67 3,59
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 7,99

300323 Repint. esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,2700 12,64 3,41
489 Lixa média para madeira pç 0,3000 0,45 0,14

5018 Pintor h 0,3880 11,67 4,53
5019 Ajudante de Pintor h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 10,78

300327 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,1800 18,56 3,34
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4000 0,48 0,19

5018 Pintor h 0,3600 11,67 4,20
5019 Ajudante de Pintor h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 10,61

300328 Pintura osmocolor 2dmão em estrut. madeira c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,1800 18,56 3,34
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4000 0,48 0,19

5018 Pintor h 0,4000 11,67 4,67
5019 Ajudante de Pintor h 0,3800 8,99 3,42



Total Unitário do Serviço 11,62

300329 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,1800 18,56 3,34
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4000 0,48 0,19

5018 Pintor h 0,3600 11,67 4,20
5019 Ajudante de Pintor h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 10,61

300330 Pintura veniz 3dmão em forro madeira novo c/lix. m2
454 Agua raz l 0,0675 5,53 0,37
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,2025 11,29 2,29
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4000 0,48 0,19

5018 Pintor h 0,4400 11,67 5,13
5019 Ajudante de Pintor h 0,3500 8,99 3,15

Total Unitário do Serviço 11,13

300331 Repint. veniz 2dmão em forro madeira c/lix. m2
454 Agua raz l 0,0225 5,53 0,12
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,1575 11,29 1,78
490 Lixa grossa para madeira pç 0,3600 0,48 0,17

5018 Pintor h 0,3600 11,67 4,20
5019 Ajudante de Pintor h 0,3200 8,99 2,88

Total Unitário do Serviço 9,15

300401 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2
480 Removedor de tinta óleo l 0,1000 14,62 1,46

5019 Ajudante de Pintor h 0,3000 8,99 2,70
Total Unitário do Serviço 4,16

300402 Emassam. esquad madeira c/massa a base óleo 2demão m2
454 Agua raz l 0,0301 5,53 0,17
457 Fundo branco fosco l 0,1091 11,91 1,30
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,8550 9,13 7,81
489 Lixa média para madeira pç 0,1167 0,45 0,05



5018 Pintor h 0,2467 11,67 2,88
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 14,01

300403 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2
454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
457 Fundo branco fosco l 0,0920 11,91 1,10
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1700 12,64 2,15
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,2750 11,67 3,21
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 8,70

300404 Esmalte sintét. esquad mad 3 demão fundo nivelador m2
454 Agua raz l 0,0400 5,53 0,22
457 Fundo branco fosco l 0,0920 11,91 1,10
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,2200 12,64 2,78
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,4125 11,67 4,81
5019 Ajudante de Pintor h 0,3300 8,99 2,97

Total Unitário do Serviço 11,92

300405 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 2demão m2
454 Agua raz l 0,0040 5,53 0,02
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,2000 10,87 2,17
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,2750 11,67 3,21
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 7,42

300406 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 3demão m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,3000 10,87 3,26
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,4125 11,67 4,81



5019 Ajudante de Pintor h 0,3300 8,99 2,97
Total Unitário do Serviço 11,41

300407 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 2dmão m2
454 Agua raz l 0,0040 5,53 0,02
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,2000 11,29 2,26
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,2750 11,67 3,21
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 7,51

300408 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 3dmão m2
454 Agua raz l 0,0600 5,53 0,33
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,3000 11,29 3,39
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5018 Pintor h 0,4125 11,67 4,81
5019 Ajudante de Pintor h 0,3300 8,99 2,97

Total Unitário do Serviço 11,54

300409 Cera (2 demãos) de esquadrias de madeira m2
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0,45 0,04

5019 Ajudante de Pintor h 0,7000 8,99 6,29
Total Unitário do Serviço 7,83

300410 Raspagem e lixamento de pintura velha a cal m2
5022 Servente h 0,0833 8,28 0,69

Total Unitário do Serviço 0,69

300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2
454 Agua raz l 0,0048 5,53 0,03
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0432 13,36 0,58
491 Lixa média para ferro pç 0,2500 1,74 0,43

5018 Pintor h 0,2500 11,67 2,92
5019 Ajudante de Pintor h 0,2000 8,99 1,80



Total Unitário do Serviço 5,76

300502 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2
454 Agua raz l 0,0096 5,53 0,05
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0864 13,36 1,15
491 Lixa média para ferro pç 0,5000 1,74 0,87

5018 Pintor h 0,5000 11,67 5,83
5019 Ajudante de Pintor h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 11,50

300503 Pintura tinta Alumínio 2dmão em esquadria ferro m2
466 Tinta alumínio l 0,0485 15,43 0,75

5018 Pintor h 0,1350 11,67 1,58
5019 Ajudante de Pintor h 0,1750 8,99 1,57

Total Unitário do Serviço 3,90

300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2
454 Agua raz l 0,0076 5,53 0,04
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0682 12,64 0,86

5018 Pintor h 0,1350 11,67 1,58
5019 Ajudante de Pintor h 0,1750 8,99 1,57

Total Unitário do Serviço 4,05

300601 Pintura esmalte sint. 2dmão em calhas/rufos/cp gal m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1800 12,64 2,28
491 Lixa média para ferro pç 0,3000 1,74 0,52

5018 Pintor h 0,3080 11,67 3,59
5019 Ajudante de Pintor h 0,2200 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 8,37

401001 Alambr.telaAG14#2"/mourão CA/bald/5 FAF/(180+50)cm m
17 Areia úmida m3 0,0495 54,46 2,70
20 Cimento comum kg 29,0440 0,33 9,58
25 Brita 1 m3 0,0209 43,49 0,91
26 Brita 2 m3 0,0489 44,11 2,16



205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3,5000 0,99 3,46
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,0000 2,96 5,92
230 Desmoldante para formas l 0,2400 7,04 1,69
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7930 5,26 9,43
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 0,5401 4,65 2,51
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,0300 7,51 0,23
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,0200 8,36 0,17
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0429 6,58 0,28
626 Arame farpado nº 16 BWG m 5,0000 0,27 1,35
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,8000 14,40 25,92
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0606 5,77 0,35

1124 Mourão de concreto tipo alambrado, h=3,00m pç 0,4000 17,67 7,07
1125 Escora p/ mourão de concreto, h= 2,40m pç 0,6666 12,00 8,00
5003 Carpinteiro h 0,6240 11,67 7,28
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6240 8,99 5,61
5009 Armador h 0,1331 11,67 1,55
5010 Ajudante de armador h 0,1331 8,99 1,20
5017 Pedreiro h 0,1272 11,67 1,48
5022 Servente h 2,2473 8,28 18,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0080 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 76,30 0,63

Total Unitário do Serviço 118,10

401002 Alambr.telaAG14#2"/tubo FG2"c/2,5m/bald/(180+50)cm m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2130 7,32 1,56
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,0300 7,51 0,23
626 Arame farpado nº 16 BWG m 5,0000 0,27 1,35
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,8000 14,40 25,92

3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,1312 36,88 41,72
4311 Curva 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 0,4000 33,20 13,28
5006 Encanador h 0,8870 11,67 10,35
5007 Ajudante de encanador h 0,8870 8,99 7,97
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0080 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 76,30 0,63



Total Unitário do Serviço 103,10

401003 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x1,00m m
17 Areia úmida m3 0,0216 54,46 1,18
20 Cimento comum kg 12,4620 0,33 4,11
25 Brita 1 m3 0,0091 43,49 0,40
26 Brita 2 m3 0,0212 44,11 0,94

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6930 5,26 3,65
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,0570 7,51 0,43
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,0500 14,40 15,12

4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 2,6260 26,75 70,25
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4000 16,76 6,70
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4000 14,70 5,88
5006 Encanador h 2,0736 11,67 24,20
5007 Ajudante de encanador h 2,0736 8,99 18,64
5009 Armador h 0,0403 11,67 0,47
5010 Ajudante de armador h 0,0403 8,99 0,36
5017 Pedreiro h 0,0552 11,67 0,64
5022 Servente h 1,6713 8,28 13,84
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0035 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 76,30 0,63

Total Unitário do Serviço 167,45

401004 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0836 7,32 0,61
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 2,1000 14,40 30,24

3333 Fita adesiva plástica m 1,6588 0,21 0,35
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 4,2424 26,75 113,48
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 0,4000 40,96 16,38



4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8000 16,76 13,41
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4000 14,70 5,88
5006 Encanador h 3,3152 11,67 38,69
5007 Ajudante de encanador h 3,3152 8,99 29,80
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 280,39

401005 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,1232 7,32 0,90
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 4,2000 14,40 60,48

3333 Fita adesiva plástica m 2,7144 0,21 0,57
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 5,8580 26,75 156,70
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,2000 40,96 49,15
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,2000 16,76 20,11
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8000 14,70 11,76
5006 Encanador h 4,8928 11,67 57,10
5007 Ajudante de encanador h 4,8928 8,99 43,99
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 432,31



401006 Alamb padrão 023 e025 SUDE h=1,80m, # e tubo FG 2" m
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 2,4500 36,88 90,36

629 Tela arame g° Fio 12 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,8000 12,75 22,95
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2732 7,32 2,00

110523 Forma pinus p/ viga bald.  - reap 2x m2 1,0000 34,67 34,67
110220 Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 0,3500 26,30 9,21
110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3 0,0200 227,40 4,55
500306 Corte de aço cm 15,7800 0,09 1,42
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 0,0546 13,30 0,73

583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,5800 4,86 7,68
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 0,0200 58,52 1,17

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,2842 5,26 1,49
5022 Servente h 0,2500 8,28 2,07
5023 Serralheiro h 0,2500 8,99 2,25

Total Unitário do Serviço 180,64

401008 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m
17 Areia úmida m3 0,0026 54,46 0,14
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0409 43,49 1,78
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 2,0500 18,95 38,85
686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 8,4000 0,16 1,34

3333 Fita adesiva plástica m 1,6588 0,21 0,35
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 4,2420 26,75 113,47
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,2000 40,96 49,15
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8000 16,76 13,41
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4000 14,70 5,88
5006 Encanador h 3,3152 11,67 38,69
5007 Ajudante de encanador h 3,3152 8,99 29,80
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44



5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 322,52

401009 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,3365 7,32 2,46
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,2000 18,95 79,59

3333 Fita adesiva plástica m 3,3176 0,21 0,70
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 5,8580 26,75 156,70
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,6000 40,96 65,54
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,6000 16,76 26,82
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8000 14,70 11,76
5006 Encanador h 5,3408 11,67 62,33
5007 Ajudante de encanador h 5,3408 8,99 48,01
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 485,46

401010 Alambr.tela galv. fix. tubo FG1.1/2" a c/2,5m h=2m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12



582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 3,0000 0,76 2,28
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 2,0500 18,95 38,85
686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 5,0000 0,16 0,80
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 5,0000 0,03 0,15

4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02
5006 Encanador h 0,4960 11,67 5,79
5007 Ajudante de encanador h 0,4960 8,99 4,46
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 110,90

401011 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x3,00m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 4,0000 0,76 3,04
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,1000 18,95 77,69
687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 7,0000 0,29 2,03
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 7,0000 0,03 0,21

4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,4140 36,88 52,15
5006 Encanador h 0,8288 11,67 9,67
5007 Ajudante de encanador h 0,8288 8,99 7,45
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61



5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 183,79

401012 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,0260 54,46 1,42
20 Cimento comum kg 14,9540 0,33 4,93
25 Brita 1 m3 0,0109 43,49 0,47
26 Brita 2 m3 0,0255 44,11 1,12

582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 5,26 4,37
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 6,58 0,10
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 4,0000 0,76 3,04
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,1000 18,95 77,69
687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 9,0000 0,29 2,61
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 9,0000 0,03 0,27

4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,8180 36,88 67,05
5006 Encanador h 1,0656 11,67 12,44
5007 Ajudante de encanador h 1,0656 8,99 9,58
5009 Armador h 0,0484 11,67 0,56
5010 Ajudante de armador h 0,0484 8,99 0,44
5017 Pedreiro h 0,0662 11,67 0,77
5022 Servente h 2,0056 8,28 16,61
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 1,64 0,01
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 76,30 0,75

Total Unitário do Serviço 204,23

401014 Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0006 54,46 0,03
20 Cimento comum kg 0,2430 0,33 0,08

372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 6,9228 3,61 24,99
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 1,0001 91,20 91,21
454 Agua raz l 0,0096 5,53 0,05
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0864 13,36 1,15
491 Lixa média para ferro pç 0,5000 1,74 0,87

5017 Pedreiro h 0,5556 11,67 6,48



5018 Pintor h 0,5000 11,67 5,83
5019 Ajudante de Pintor h 0,4000 8,99 3,60
5022 Servente h 1,1152 8,28 9,23
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,9265 18,97 131,40

Total Unitário do Serviço 274,92

401016 Portão 1 folha 0,80x2,10m, tipo A ud
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,7300 5,26 40,66
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 4,5900 8,36 38,37
628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,0000 28,00 28,00

4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 5,8580 22,70 132,98
4440 Cotovelo 90º de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 4,0000 8,61 34,44
5007 Ajudante de encanador h 4,5600 8,99 40,99
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 18,0000 1,90 34,20
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4043 18,97 7,67

Total Unitário do Serviço 357,31

401017 Portão 2 fohas 3,60x2,10m, tipo A ud
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 15,6000 5,26 82,06
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 61,7500 8,36 516,23
628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 7,5600 28,00 211,68

3333 Fita adesiva plástica m 6,0320 0,21 1,27
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02
4441 Cotovelo 90º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 8,0000 11,68 93,44
5023 Serralheiro h 4,9760 8,99 44,73
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 56,0000 1,90 106,40
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,6084 18,97 30,51

Total Unitário do Serviço 1113,34

401018 Portão tela sold. galv. tipo B m2
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 2,4687 1,87 4,62
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 1,0001 18,95 18,95

4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 2,4691 22,70 56,05
4495 Curva femea de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 1,4816 18,69 27,69
5022 Servente h 1,1112 8,28 9,20



5023 Serralheiro h 1,8076 8,99 16,25
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,4446 18,97 46,37

Total Unitário do Serviço 179,13

401021 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=1,80m, emboçado m
17 Areia úmida m3 0,1881 54,46 10,24
25 Brita 1 m3 0,0262 43,49 1,14
26 Brita 2 m3 0,0611 44,11 2,70
20 Cimento comum kg 52,6074 0,33 17,36
19 Cal virgem em pó kg 15,8198 0,25 3,95

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 48,9284 0,26 12,72
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 4,6221 4,26 19,69
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,0936 4,65 9,74
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1224 6,58 0,81
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,4330 0,99 2,41
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 0,6665 1,48 0,99
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,0311 1,98 2,04
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2893 2,96 3,82
230 Desmoldante para formas l 0,4648 7,04 3,27
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0852 5,77 0,49

4996 Profissional h 4,6936 11,67 54,77
4997 Ajudante h 3,4460 8,99 30,98
5022 Servente h 3,5358 8,28 29,28

101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0062 15,26 0,09
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0097 1,11 0,01
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2222 4,10 0,91

Total Unitário do Serviço 207,41

401022 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=2,20m, emboçado m
17 Areia úmida m3 0,2230 54,46 12,14
25 Brita 1 m3 0,0293 43,49 1,27
26 Brita 2 m3 0,0685 44,11 3,02
20 Cimento comum kg 60,7645 0,33 20,05
19 Cal virgem em pó kg 19,1952 0,25 4,80

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 57,2776 0,26 14,89



584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,3038 4,26 22,59
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,2298 4,65 10,37
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1373 6,58 0,90
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,4465 0,99 2,42
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 0,6665 1,48 0,99
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,4000 1,98 2,77
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2933 2,96 3,83
230 Desmoldante para formas l 0,5325 7,04 3,75
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0870 5,77 0,50

4996 Profissional h 5,4865 11,67 64,03
4997 Ajudante h 4,0531 8,99 36,44
5022 Servente h 4,0268 8,28 33,34

101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0068 15,26 0,10
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0109 1,11 0,01
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2613 4,10 1,07

Total Unitário do Serviço 239,29

401037 Muro alv 1/2vez 9x14x19cm h=2,30m cinta interm,emb m
17 Areia úmida m3 0,2292 54,46 12,48
25 Brita 1 m3 0,0321 43,49 1,40
26 Brita 2 m3 0,0749 44,11 3,30
20 Cimento comum kg 64,3366 0,33 21,23
19 Cal virgem em pó kg 19,1952 0,25 4,80

702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 57,2776 0,26 14,89
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,9711 4,26 25,44
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,3938 4,65 11,13
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1525 6,58 1,00
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,9765 0,99 2,95
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 1,3330 1,48 1,97
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,4000 1,98 2,77
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2933 2,96 3,83
230 Desmoldante para formas l 0,5991 7,04 4,22
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1039 5,77 0,60

4998 Aplicador de revestimento h 5,5760 11,67 65,07
4997 Ajudante h 4,1005 8,99 36,86



5022 Servente h 4,1444 8,28 34,32
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0068 15,26 0,10
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0119 1,11 0,01
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2684 4,10 1,10

Total Unitário do Serviço 249,48

401049 Muro paliteiro Hf=2,20m, c/ viga baldrame m
17 Areia úmida m3 0,0546 54,46 2,97
20 Cimento comum kg 29,8350 0,33 9,85
25 Brita 1 m3 0,0231 43,49 1,00
26 Brita 2 m3 0,0539 44,11 2,38

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,3333 0,99 2,31
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,3330 2,96 3,95
230 Desmoldante para formas l 0,1600 7,04 1,13
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,6800 5,26 19,36
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0640 6,58 0,42
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0404 5,77 0,23

1126 Palito conc. arm p/muro h=2,2m Bi.8x14cm- Bs.8x7cm pç 6,0000 12,82 76,92
5003 Carpinteiro h 0,4160 11,67 4,85
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4160 8,99 3,74
5009 Armador h 0,2048 11,67 2,39
5010 Ajudante de armador h 0,2048 8,99 1,84
5017 Pedreiro h 0,1403 11,67 1,64
5022 Servente h 1,4819 8,28 12,27

Total Unitário do Serviço 147,25

401050 Muro arrimo padrão DECOM A, h=1,50m, incl. dreno m
17 Areia úmida m3 0,4064 54,46 22,13
19 Cal virgem em pó kg 15,3220 0,25 3,83
20 Cimento comum kg 166,0600 0,33 54,80
25 Brita 1 m3 0,1124 43,49 4,89
26 Brita 2 m3 0,7028 44,11 31,00
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 11,2000 0,31 3,47

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,8438 2,89 2,44
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,2190 1,83 18,70



183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,2219 7,33 8,96
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,9563 11,00 32,52
230 Desmoldante para formas l 0,8560 7,04 6,03
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,3000 5,26 17,36
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 23,1000 4,26 98,41
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 3,8500 4,05 15,59
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 7,8700 4,65 36,60
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,8105 6,58 5,33
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,8088 5,77 10,44

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 14,1750 1,54 21,83
5003 Carpinteiro h 2,3816 11,67 27,79
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,3816 8,99 21,41
5009 Armador h 2,4775 11,67 28,91
5010 Ajudante de armador h 2,4775 8,99 22,27
5017 Pedreiro h 4,7121 11,67 54,99
5022 Servente h 17,8280 8,28 147,62
5051 Bomba de concreto m3 0,0860 13,08 1,12
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0447 76,30 3,41

Total Unitário do Serviço 730,55

401051 Muro arrimo padrão DECOM A, h=2,00m, incl. dreno m
17 Areia úmida m3 0,6697 54,46 36,47
19 Cal virgem em pó kg 20,0050 0,25 5,00
20 Cimento comum kg 296,9300 0,33 97,99
25 Brita 1 m3 0,2084 43,49 9,06
26 Brita 2 m3 1,0649 44,11 46,97
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 14,7000 0,31 4,56

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,3542 2,89 3,91
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 11,3220 1,83 20,72
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7772 7,33 5,70
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 3,5792 11,00 39,37
230 Desmoldante para formas l 1,0560 7,04 7,43
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,6666 5,26 19,29



583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,8334 4,86 8,91
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,1334 4,26 21,87
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 47,6660 4,05 193,05
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 9,8000 4,65 45,57
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,7806 6,58 11,72
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,5313 5,77 8,84

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 18,2000 1,54 28,03
5003 Carpinteiro h 2,8482 11,67 33,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,8482 8,99 25,61
5009 Armador h 4,9300 11,67 57,53
5010 Ajudante de armador h 4,9300 8,99 44,32
5017 Pedreiro h 6,0264 11,67 70,33
5022 Servente h 24,4690 8,28 202,60
5051 Bomba de concreto m3 0,0867 13,08 1,13
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0595 76,30 4,54

Total Unitário do Serviço 1082,46

401052 Muro arrimo padrão DECOM A, h=2,50m, incl. dreno m
17 Areia úmida m3 0,6745 54,46 36,73
19 Cal virgem em pó kg 24,8240 0,25 6,21
20 Cimento comum kg 285,0600 0,33 94,07
25 Brita 1 m3 0,1951 43,49 8,48
26 Brita 2 m3 1,1712 44,11 51,66
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 18,2000 0,31 5,64

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,6250 2,89 4,70
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 19,2950 1,83 35,31
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 2,5459 7,33 18,66
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 5,1825 11,00 57,01
230 Desmoldante para formas l 1,5787 7,04 11,11
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,6667 5,26 19,29
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 3,6666 4,86 17,82
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,1334 4,26 21,87
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 38,8660 4,05 157,41



586 Aço CA-50 Ø 16,00mm (5/8"), P=1,55Kg/m kg 43,2660 4,05 175,23
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 2,5817 6,58 16,99
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 3,7917 5,77 21,88

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 22,7490 1,54 35,03
5003 Carpinteiro h 4,4291 11,67 51,69
5004 Ajudante de Carpinteiro h 4,4291 8,99 39,82
5009 Armador h 7,0666 11,67 82,47
5010 Ajudante de armador h 7,0666 8,99 63,53
5017 Pedreiro h 7,1814 11,67 83,81
5022 Servente h 26,8190 8,28 222,06
5051 Bomba de concreto m3 0,1733 13,08 2,27
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0680 76,30 5,19

Total Unitário do Serviço 1374,64

401053 Muro arrimo padrão DECOM B, h=1,50m, incl. dreno m
17 Areia úmida m3 0,4176 54,46 22,74
19 Cal virgem em pó kg 15,3220 0,25 3,83
20 Cimento comum kg 172,1900 0,33 56,82
25 Brita 1 m3 0,1171 43,49 5,09
26 Brita 2 m3 0,7138 44,11 31,49
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 11,2000 0,31 3,47

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,1250 2,89 3,25
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 11,6960 1,83 21,40
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,3625 7,33 9,99
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 3,2375 11,00 35,61
230 Desmoldante para formas l 0,9280 7,04 6,53
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,3000 5,26 17,36
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 10,4500 4,26 44,52
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 3,8500 4,05 15,59
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 7,8750 4,65 36,62
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,5805 6,58 3,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,9508 5,77 11,26

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44



1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 14,1750 1,54 21,83
5003 Carpinteiro h 2,5875 11,67 30,20
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5875 8,99 23,26
5009 Armador h 1,7415 11,67 20,32
5010 Ajudante de armador h 1,7415 8,99 15,66
5017 Pedreiro h 4,7841 11,67 55,83
5022 Servente h 18,0300 8,28 149,29
5051 Bomba de concreto m3 0,1040 13,08 1,36
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0447 76,30 3,41

Total Unitário do Serviço 679,25

401054 Muro arrimo padrão DECOM B, h=2,00m, incl. dreno m
17 Areia úmida m3 0,4166 54,46 22,69
19 Cal virgem em pó kg 18,9960 0,25 4,75
20 Cimento comum kg 172,8300 0,33 57,03
25 Brita 1 m3 0,1171 43,49 5,09
26 Brita 2 m3 1,1538 44,11 50,89
29 Pedrisco m3 0,0224 43,67 0,98
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 11,2000 0,31 3,47

151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,9374 2,89 2,71
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 11,9690 1,83 21,90
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,2687 7,33 9,30
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 3,7688 11,00 41,46
230 Desmoldante para formas l 0,9280 7,04 6,53
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,3000 5,26 17,36
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 10,4500 4,26 44,52
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 3,8500 4,05 15,59
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 7,8750 4,65 36,62
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,5805 6,58 3,82
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,9508 5,77 11,26

1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,0200 18,08 18,44
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,0200 10,06 10,26
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 28,3500 1,54 43,66
5003 Carpinteiro h 2,5875 11,67 30,20



5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5875 8,99 23,26
5009 Armador h 1,7415 11,67 20,32
5010 Ajudante de armador h 1,7415 8,99 15,66
5017 Pedreiro h 5,7918 11,67 67,59
5022 Servente h 20,1260 8,28 166,64
5051 Bomba de concreto m3 0,1040 13,08 1,36
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0447 76,30 3,41

Total Unitário do Serviço 756,77

401055 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,70m, e=3mm m
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 2,0000 24,30 48,60
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 18,0000 20,25 364,50

5023 Serralheiro h 2,0000 8,99 17,98
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2000 18,97 60,70

Total Unitário do Serviço 491,78

401059 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x170cm,e=3mm ud
380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 1,7000 3,65 6,21
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 6,2000 24,30 150,66
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 51,0000 20,25 1032,75
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 6,0000 7,95 47,70
440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 1,0000 10,33 10,33

5023 Serralheiro h 6,2000 8,99 55,74
5197 Cordão de solda e=3mm m 16,3200 18,97 309,59

Total Unitário do Serviço 1634,53

401060 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x170cm,e=3mm ud
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 1,6000 24,30 38,88
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 14,4000 20,25 291,60
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3,0000 7,95 23,85

5023 Serralheiro h 1,6000 8,99 14,38
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2000 18,97 60,70

Total Unitário do Serviço 450,96



401061 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,80m, e=1,2mm m
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 2,0000 9,95 19,90
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 19,0000 8,39 159,41

5023 Serralheiro h 2,0000 8,99 17,98
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2000 18,97 60,70

Total Unitário do Serviço 257,99

401062 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x180cm,e=1,2mm ud
380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 1,7000 3,65 6,21
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 6,2000 9,95 61,69
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 54,0000 8,39 453,06
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 6,0000 7,95 47,70
440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 1,0000 10,33 10,33

5023 Serralheiro h 6,2000 8,99 55,74
5197 Cordão de solda e=3mm m 16,3200 18,97 309,59

Total Unitário do Serviço 965,87

401063 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x180cm,e=1,2mm ud
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 1,6000 9,95 15,92
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 16,2000 8,39 135,92
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3,0000 7,95 23,85

5023 Serralheiro h 1,6000 8,99 14,38
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2000 18,97 60,70

Total Unitário do Serviço 272,32

401064 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl.100x180cm,e=1,2mm ud
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 2,0000 9,95 19,90
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 19,8000 8,39 166,12
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1,0000 21,55 21,55
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3,0000 7,95 23,85

5023 Serralheiro h 1,9000 8,99 17,08
5197 Cordão de solda e=3mm m 4,0000 18,97 75,88



Total Unitário do Serviço 324,38

430506 Aterro compac 95%, e=20cm, material importado m3
601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,0217 221,64 4,81
601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h 0,0072 60,97 0,44
601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 0,0285 99,25 2,83
601040 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (ci) h 0,0072 37,73 0,27
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0285 67,04 1,91
601038 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (ci) h 0,0082 54,25 0,44
601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,0248 99,93 2,48

97 Moledo m3 1,2500 5,58 6,98
5022 Servente h 0,0870 8,28 0,72
4992 Encarregado de turma h 0,0058 12,91 0,07

Total Unitário do Serviço 20,96

430507 Aterro comp95%,e=20cm mat/solto terreno boa resist m3
601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,0248 99,93 2,48
601038 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (ci) h 0,0082 54,25 0,44
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0285 67,04 1,91
601040 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (ci) h 0,0072 37,73 0,27
601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 0,0285 99,25 2,83
601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h 0,0072 60,97 0,44
601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h 0,0217 221,64 4,81

4992 Encarregado de turma h 0,0058 12,91 0,07
5022 Servente h 0,0870 8,28 0,72

Total Unitário do Serviço 13,99

430548 Base de macadame hidráulico m3
65 Brita 1 e 2 m3 1,2000 37,00 44,40
30 Pó de pedra m3 0,2400 31,50 7,56

601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,11 99,93 11,09
601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h 0,11 115,9 12,86
601046 Motoniveladora Caterpillar -120H (cp) h 0,03 179,86 5,94
601047 Motoniveladora Caterpillar -120H (ci) h 0 90,37 0,33

5022 Servente h 0,7400 8,28 6,13



Total Unitário do Serviço 88,32

430549 Base de brita graduada m3
601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,0125 99,93 1,25
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0125 67,04 0,84
601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h 0,0094 115,90 1,09
601044 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(ci) h 0,0031 68,82 0,21

5079 Usina pré-misturadora de solos, capac350a600t/h-cp h 0,0125 170,83 2,14
601045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) h 0,0125 6,47 0,08
601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h 0,0094 137,56 1,29
601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h 0,0031 106,67 0,33
601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 0,0100 99,25 0,99
601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h 0,0025 60,97 0,15

65 Brita 1 e 2 m3 1,4400 37,00 53,28
5022 Servente h 0,1000 8,28 0,83

Total Unitário do Serviço 62,49

430550 Base de macadame simples m3
65 Brita 1 e 2 m3 1,3000 37,00 48,10

601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0116 67,04 0,78
601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h 0,0093 115,90 1,08
601044 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(ci) h 0,0023 68,82 0,16
601045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) h 0,0116 6,47 0,08

5022 Servente h 0,1160 8,28 0,96
Total Unitário do Serviço 51,14

430551 Base de brita corrida m3
24 Brita corrida m3 1,3000 36,76 47,79

601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,0125 99,93 1,25
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0125 67,04 0,84
601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h 0,0094 115,90 1,09
601044 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(ci) h 0,0031 68,82 0,21

5079 Usina pré-misturadora de solos, capac350a600t/h-cp h 0,0125 170,83 2,14
601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h 0,0094 137,56 1,29
601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h 0,0031 106,67 0,33



601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 0,0100 99,25 0,99
5114 Compac pneus,76hp,peso 5,5/20t, 7pneus incl op(ci) h 0,0025 42,35 0,11
5022 Servente h 0,1000 8,28 0,83

Total Unitário do Serviço 56,87

430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3
5022 Servente h 0,0012 8,28 0,01

601005 Caminhao irrigador 130-150HP (hr prod) h 0,0064 39,79 0,25
601009 Trator de esteira D4 h 0,0064 24,53 0,16
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,0100 70,85 0,71

Total Unitário do Serviço 1,13

430556 Guia de granito - meio fio 12x25cm m
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
20 Cimento comum kg 14,7400 0,33 4,86
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09
36 Guia de granito (meio fio) - 12x25cm m 1,2500 21,75 27,19

5017 Pedreiro h 0,2880 11,67 3,36
5022 Servente h 0,4640 8,28 3,84

Total Unitário do Serviço 42,15

430557 Guia de concreto pré fabricada com sarjeta m
17 Areia úmida m3 0,0247 54,46 1,35
20 Cimento comum kg 14,7400 0,33 4,86
25 Brita 1 m3 0,0105 43,49 0,46
26 Brita 2 m3 0,0246 44,11 1,09

1083 Meio fio de conc. Pre mold. c/sargeta-80cm ud 1,2500 9,52 11,90
5017 Pedreiro h 0,2880 11,67 3,36
5022 Servente h 0,4640 8,28 3,84

Total Unitário do Serviço 26,86

430559 Base de solo-cimento executado "in loco" m3
601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h 0,0128 99,93 1,28
601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h 0,0128 67,04 0,86



601046 Motoniveladora Caterpillar -120H (cp) h 0,0045 179,86 0,81
601047 Motoniveladora Caterpillar -120H (ci) h 0,0083 90,37 0,75
601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h 0,0077 99,25 0,76
601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h 0,0051 60,97 0,31
601048 Grade de disco Marchesan - GA 24X24 h 0,0128 1,33 0,02

5022 Servente h 0,1020 8,28 0,84
Total Unitário do Serviço 5,62

430570 Concreto asf quente, incl materiais prod2.000t/mês t
601061 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-cp h 0,0145 1724,67 25,01
601062 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-ci h 0,0812 597,32 48,50

73 Brita 0 m3 0,2800 37,00 10,36
30 Pó de pedra m3 0,3420 31,50 10,77

109 Cimento asfáltico de petróleo, a granel,tipo CAP40 kg 61,0000 1,58 96,38
Total Unitário do Serviço 191,03

430571 Revest concreto asfáltico usinado a quente, e=4cm m2
5115 Rolo compactador de 5 a 10 t, 58,5CV,incl oper-cp h 0,0016 109,54 0,18
5116 Rolo compactador de 5 a 10 t, 58,5CV,incl oper-ci h 0,0077 51,94 0,40

601053 Vibroacabadora asfalto-Ci-VDA 600BM -s/esteira(cp) h 0,0011 188,89 0,21
601054 Vibroacabadora asfalto -Ci-VDA 600BM-s/esteira(ci) h 0,0082 111,11 0,91
601057 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (ci) h 0,0086 108,10 0,93
430570 Concreto asf quente, incl materiais prod2.000t/mês t 0,0920 191,03 17,57

5022 Servente h 0,0336 8,28 0,28
Total Unitário do Serviço 20,46

430572 Revest concreto asfáltico usinado a quente, e=5cm m2
601051 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (cp) h 0,0020 140,94 0,28
601052 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (ci) h 0,0097 82,95 0,80
601053 Vibroacabadora asfalto-Ci-VDA 600BM -s/esteira(cp) h 0,0014 188,89 0,26
601054 Vibroacabadora asfalto -Ci-VDA 600BM-s/esteira(ci) h 0,0102 111,11 1,13
601056 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (cp) h 0,0009 123,25 0,11
601057 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (ci) h 0,0107 108,10 1,16
430570 Concreto asf quente, incl materiais prod2.000t/mês t 0,1150 191,03 21,97

5022 Servente h 0,0320 8,28 0,26



Total Unitário do Serviço 26,01

430573 Capa selante incl asfalto, agregado e compactação m2
73 Brita 0 m3 0,0072 37,00 0,27

105 Emulsão asfáltica catiônica, a granel, tipo rr-2c kg 1,2000 1,43 1,72
5117 Trator de pneus, 61cv, inclusive operador (cp) h 0,0011 53,24 0,06

601063 Inst aquec/armaz asfalto-2 tq 30.000l, incl op(cp) h 0,0011 130,06 0,14
601058 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (cp) h 0,0007 119,61 0,08
601059 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (ci) h 0,0003 47,27 0,01
601060 Distribuidor de agregados -CMV rebocável h 0,0011 91,90 0,10
601056 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (cp) h 0,0010 123,25 0,12
601057 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (ci) h 0,0001 108,10 0,01

5022 Servente h 0,0043 8,28 0,04
Total Unitário do Serviço 2,56

430580 Bloco conc.hexag.intertrav e= 5cm sobre areia  5cm m2
17 Areia úmida m3 0,0500 54,46 2,72

1109 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 6cm pç 12,0000 1,58 18,96
5000 Calceteiro h 0,1780 11,67 2,08
5022 Servente h 0,3681 8,28 3,05

430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,0500 1,13 0,06
Total Unitário do Serviço 26,87

430581 Bloco conc hexag intertrav e= 8cm sobre areia 10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1000 54,46 5,45

1110 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 8cm pç 12,0000 1,87 22,44
5000 Calceteiro h 0,1780 11,67 2,08
5022 Servente h 0,3681 8,28 3,05

430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,1000 1,13 0,11
Total Unitário do Serviço 33,14

430582 Bloco conc.hexag.intertrav e=10cm sobre areia 10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1000 54,46 5,45

1111 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 10cm pç 12,0000 2,50 30,00
5000 Calceteiro h 0,1780 11,67 2,08



5022 Servente h 0,3681 8,28 3,05
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,1000 1,13 0,11

Total Unitário do Serviço 40,70

430583 Rejuntam. bloco conc.hexag. conc.asfáltico oxidado m2
29 Pedrisco m3 0,0100 43,67 0,44

106 Emulsão RT-1 ton 0,0001 117,03 0,01
5022 Servente h 0,1000 8,28 0,83

Total Unitário do Serviço 1,28

430584 Pavim. CA 12cm 18MPA sobre brita e=5cm, base prep m2
17 Areia úmida m3 0,0771 54,46 4,20
20 Cimento comum kg 49,8960 0,33 16,47
25 Brita 1 m3 0,0331 43,49 1,44
26 Brita 2 m3 0,0775 44,11 3,42
27 Brita 3 m3 0,0525 44,11 2,32

600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,1000 4,66 5,13
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,1000 11,86 13,05

5017 Pedreiro h 0,2016 11,67 2,35
5022 Servente h 1,6128 8,28 13,35

430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,0525 2,76 0,14
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1101 4,10 0,45

Total Unitário do Serviço 62,33

430585 Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética m2
4985 Piso conc. usinado e=7cm + fibra sint., conf.memo. m2 1,0000 22,43 22,43

Total Unitário do Serviço 22,43

430596 Pavim. Paralelep.sobre areia e=12cm, base prep m2
66 Areia grossa lavada m3 0,1100 42,00 4,62
34 Paralelepípedo ud 42,0000 0,92 38,64

5000 Calceteiro h 0,4000 11,67 4,67
5022 Servente h 1,4000 8,28 11,59

Total Unitário do Serviço 59,52



430597 Remoção/reassent. Paralelep. sobre areia e=12cm m2
17 Areia úmida m3 0,1440 54,46 7,84

5000 Calceteiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,7002 8,28 5,80

101287 Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov. m2 1,0000 2,27 2,27
Total Unitário do Serviço 22,90

430598 Rejuntamento de paralelepípedos com asfalto m2
29 Pedrisco m3 0,0200 43,67 0,87

106 Emulsão RT-1 ton 0,0005 117,03 0,06
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 2,59

430599 Rejuntamento de paralelepípedos com areia m2
17 Areia úmida m3 0,0200 54,46 1,09

5022 Servente h 0,0800 8,28 0,66
Total Unitário do Serviço 1,75

430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3334 8,28 2,76

Total Unitário do Serviço 2,76

430602 Espalhamento/compac aterro camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3668 8,28 3,04

Total Unitário do Serviço 3,04

430603 Espalhamento/compac brita camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48

Total Unitário do Serviço 2,48

430605 Espalhamento/compac pedrisco e=5cm c/eqp. leve m2
29 Pedrisco m3 0,0750 43,67 3,28

5022 Servente h 0,2867 8,28 2,37
602009 Compactador de placa vibratória (gasolina) 5CV h 0,1667 3,84 0,64

Total Unitário do Serviço 6,29



430606 Preparo terreno corte/aterro compact. e máx=30cm m3
96 Saibro m3 0,3900 20,17 7,87

5022 Servente h 0,2321 8,28 1,92
Total Unitário do Serviço 9,79

430610 Petit Pavet c/rej./lavag.c/ácido,sobre areia e=5cm m2
17 Areia úmida m3 0,0630 54,46 3,43
20 Cimento comum kg 12,5000 0,33 4,13
35 Pedra Petit Pave m3 0,0800 218,33 17,47

5000 Calceteiro h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,7000 8,28 5,80

Total Unitário do Serviço 37,83

430613 Lousa pedra 20x20cm assentada sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1290 54,46 7,03
20 Cimento comum kg 3,5964 0,33 1,19
37 Lousas de pedra 20 x 20cm ud 22,6750 0,95 21,54

5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 0,4868 8,28 4,03

Total Unitário do Serviço 47,79

430615 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2
17 Areia úmida m3 0,0460 54,46 2,51
20 Cimento comum kg 26,5180 0,33 8,75
25 Brita 1 m3 0,0193 43,49 0,84
26 Brita 2 m3 0,0452 44,11 1,99
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,1000 1,20 2,52

5017 Pedreiro h 0,0051 11,67 0,06
5022 Servente h 0,6034 8,28 5,00

430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,0460 2,76 0,13
Total Unitário do Serviço 21,79

430616 Lajota pré fabr. 45x45cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1471 54,46 8,01



20 Cimento comum kg 1,0692 0,33 0,35
1106 Lajota de concretro simples 45x45x5cm pç 4,7259 2,67 12,62
5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 0,3768 8,28 3,12

Total Unitário do Serviço 38,10

430617 Lajota pré fabr. 30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1483 54,46 8,08
20 Cimento comum kg 1,5552 0,33 0,51

1107 Lajota de concretro simples 30x30x5cm pç 10,4050 1,42 14,78
5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 0,3756 8,28 3,11

Total Unitário do Serviço 40,48

430618 Lajota pré fabr. 20x20cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1500 54,46 8,17
20 Cimento comum kg 2,2356 0,33 0,74

1108 Lajota de concretro simples 20x20x5cm pç 22,6750 0,82 18,59
5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 0,3868 8,28 3,20

Total Unitário do Serviço 44,70

430619 Lajota ardósia   30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1500 54,46 8,17
20 Cimento comum kg 2,2356 0,33 0,74
38 Lajota de ardósia 30x30x5cm ud 11,1100 1,59 17,66

5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 0,3768 8,28 3,12

Total Unitário do Serviço 43,69

430701 Bancos Conc.Armado conf. detalhe padrão FUNDEPAR ud
17 Areia úmida m3 0,0594 54,46 3,23
19 Cal virgem em pó kg 5,0743 0,25 1,27
20 Cimento comum kg 15,8800 0,33 5,24
25 Brita 1 m3 0,0079 43,49 0,34



26 Brita 2 m3 0,0185 44,11 0,82
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,8100 0,31 2,42

179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4000 8,25 19,80
230 Desmoldante para formas l 0,2700 7,04 1,90
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6000 10,61 6,37
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,6180 11,86 7,33
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0113 6,77 0,08
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0606 6,21 0,38
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 13,5000 0,26 3,51

5003 Carpinteiro h 0,8003 11,67 9,34
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8003 8,99 7,19
5009 Armador h 0,0120 11,67 0,14
5010 Ajudante de armador h 0,0240 8,99 0,22
5017 Pedreiro h 1,6307 11,67 19,03
5022 Servente h 1,9802 8,28 16,40

Total Unitário do Serviço 105,01

430702 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj
17 Areia úmida m3 0,0747 54,46 4,07
20 Cimento comum kg 40,8240 0,33 13,47
25 Brita 1 m3 0,0316 43,49 1,37
26 Brita 2 m3 0,0738 44,11 3,26

205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 11,6660 0,99 11,55
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 6,6666 2,96 19,73
230 Desmoldante para formas l 0,8000 7,04 5,63
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 6,1800 11,86 73,29
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,2020 5,77 1,17

4975 Mastro de F.G. padrão FUNDEPAR pç 3,0000 490,00 1470,00
5003 Carpinteiro h 2,0800 11,67 24,27
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,0800 8,99 18,70
5009 Armador h 0,1200 11,67 1,40
5010 Ajudante de armador h 0,2400 8,99 2,16
5017 Pedreiro h 0,1920 11,67 2,24
5022 Servente h 1,1520 8,28 9,54

Total Unitário do Serviço 1661,85



430703 Ferro bicicletá. 2" r=15cm h=30cm chumbado c/ 30cm ud
17 Areia úmida m3 0,1244 54,46 6,77
20 Cimento comum kg 68,0400 0,33 22,45
25 Brita 1 m3 0,0526 43,49 2,29
26 Brita 2 m3 0,1230 44,11 5,43

454 Agua raz l 0,0044 5,53 0,02
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0172 12,64 0,22
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0218 13,36 0,29
491 Lixa média para ferro pç 0,1263 1,74 0,22
591 Aço CA-50 Ø 38,10mm (1 1/2"), P=8,95Kg/m kg 32,1580 4,05 130,24

5009 Armador h 1,4958 11,67 17,46
5010 Ajudante de armador h 1,4958 8,99 13,45
5018 Pintor h 0,1604 11,67 1,87
5019 Ajudante de Pintor h 0,1453 8,99 1,31
5022 Servente h 1,6800 8,28 13,91

Total Unitário do Serviço 215,93

430704 Catraca 2 sentidos,mecânica,c/3 barras e contador ud
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4,0000 0,35 1,40

4974 Catraca bidirecional, tres braços, c/ contador pç 1,0000 1610,17 1610,17
5017 Pedreiro h 1,2000 11,67 14,00
5022 Servente h 1,5000 8,28 12,42

Total Unitário do Serviço 1637,99

430705 Corrimão Padrão SUDE incl/pint esmalte/fundo fosf m
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,0968 36,88 40,45
4324 Flange de aço galvanizado 50mm (2") pç 0,6452 16,12 10,40

500306 Corte de aço cm 20,9161 0,09 1,88
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 0,2092 13,30 2,78
300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 0,1750 4,05 0,71
501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão, em fºgº m2 0,1750 6,04 1,06

Total Unitário do Serviço 57,41

430706 Escada externa SUDE aço conf.proj(h=3,6),incl/pint cj



140 Perfil U 200 x 50 x 4mm 13,51kg/m m 30,17 53,10 1601,84
138 Perfil caixa 127 x 50 x 3mm 11,36kg/m m 17,7 44,64 790,13
130 Chapa 12 # 2,65mm 21,20Kg/m2 m2 18,84 83,32 1569,75

4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 95,94 11,71 1123,46
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 138,64 36,88 5112,92

500306 Corte de aço cm 4500 0,09 433,50
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 36,17 13,30 481,64
501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão, em fºgº m2 93,48 6,04 564,73
300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 93,48 4,05 378,85

Total Unitário do Serviço 12056,82

430707 Guarda corpo escada SUDE, incl/pint esmalte/fosfat m
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 4,6543 11,71 54,50
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 2,8400 36,88 104,74
4324 Flange de aço galvanizado 50mm (2") pç 0,9200 16,12 14,83

500306 Corte de aço cm 31,9500 0,09 2,88
500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m 0,3220 13,30 4,28
300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 0,7800 4,05 3,16
501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão, em fºgº m2 0,7800 6,04 4,71

Total Unitário do Serviço 189,10

430901 Total Unitário do Serviço m2
4985 Piso conc. usinado e=7cm + fibra sint., conf.memo. m2 1,0000 22,43 22,43

Total Unitário do Serviço 22,43

430902 Trave futsal/handebol f°g°2 1/2"rede nylon 10x10cm par
4976 Trave futsal e handebol móvel em tubo de FG 2 1/2" par 1,0000 710,00 710,00
4977 Rede de nylon, esp 3mm, malha 10x10cm p/ futsal par 1,0000 98,67 98,67
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31

Total Unitário do Serviço 811,98

430903 Poste voley f°g° 3",incl.rede nylon 10x10cm 9,5x1m par
4978 Poste removível para voleibol em tubo de F.G. 3" par 1,0000 315,00 315,00
4979 Rede de nylon p/voleibol 9,50x1,00m, trama 10x10cm ud 1,0000 35,63 35,63
5022 Servente h 0,4000 8,28 3,31



Total Unitário do Serviço 353,94

430904 Antena fibra vidro, comprimento 1,80m Ø1" par
4980 Antena em fibra de vidro, comprim. 1,80m, Ø1cm par 1,0000 62,00 62,00

Total Unitário do Serviço 62,00

430905 Cadeira p/ juiz volei, tipo plataforma 0,50x2,00m ud
4982 Cadeira p/ juiz de voleibol, conf. memo. ud 1,0000 496,67 496,67
5022 Servente h 0,2000 8,28 1,66

Total Unitário do Serviço 498,33

430906 Estrut. metálica basquete/tabela/aro/rede fix piso par
4983 Estrut.met. p/basquete fixa no piso padrão oficial par 1,0000 1083,33 1083,33
4984 Tabela basquete, incl. aro e rede nylon,conf.memo. par 1,0000 721,33 721,33
5017 Pedreiro h 0,5000 11,67 5,83
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 1818,77

430907 Estrut. metálica basquete fix piso par
4983 Estrut.met. p/basquete fixa no piso padrão oficial par 1,0000 1083,33 1083,33
5017 Pedreiro h 0,2500 11,67 2,92
5022 Servente h 0,7000 8,28 5,80

Total Unitário do Serviço 1092,05

430908 Tabela revestimento melaminico/aro/rede par
4984 Tabela basquete, incl. aro e rede nylon,conf.memo. par 1,0000 721,33 721,33
5017 Pedreiro h 0,2500 11,67 2,92
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48

Total Unitário do Serviço 726,73

440001 Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral m3
98 Adubo Orgânico m3 0,1000 9,16 0,92
99 Composto NPK kg 1,0000 2,51 2,51

100 Calcáreo kg 1,0000 0,38 0,38
4967 Terra vegetal m3 0,9000 21,04 18,94



5031 Ajudante de jardineiro h 1,3760 8,99 12,37
Total Unitário do Serviço 35,12

440010 Transporte espalham. terra vegetal adubada e=15cm m2
98 Adubo Orgânico m3 0,0180 9,16 0,16
99 Composto NPK kg 0,1800 2,51 0,45

100 Calcáreo kg 0,1800 0,38 0,07
4967 Terra vegetal m3 0,1620 21,04 3,41
5031 Ajudante de jardineiro h 0,6077 8,99 5,46

Total Unitário do Serviço 9,55

440011 Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal m2
98 Adubo Orgânico m3 0,0059 9,16 0,05
99 Composto NPK kg 0,0590 2,51 0,15

100 Calcáreo kg 0,0590 0,38 0,02
4967 Terra vegetal m3 0,0531 21,04 1,12
4968 Grama em placas e=6cm m2 0,9000 1,96 1,76
5030 Jardineiro h 0,1960 11,67 2,29
5031 Ajudante de jardineiro h 0,2952 8,99 2,65

Total Unitário do Serviço 8,04

440012 Espalhamento terra e=5cm sobre terreno gramado m2
98 Adubo Orgânico m3 0,0060 9,16 0,05
99 Composto NPK kg 0,0600 2,51 0,15

100 Calcáreo kg 0,0600 0,38 0,02
4967 Terra vegetal m3 0,0540 21,04 1,14
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99
5030 Jardineiro h 0,1000 11,67 1,17
5031 Ajudante de jardineiro h 0,1826 8,99 1,64

Total Unitário do Serviço 5,16

440013 Plantio arvores ornamentais h>2,50m,inc.abert.vala ud
98 Adubo Orgânico m3 0,0800 9,16 0,73
99 Composto NPK kg 0,8000 2,51 2,01

100 Calcáreo kg 0,8000 0,38 0,30



4967 Terra vegetal m3 0,7200 21,04 15,15
4971 Árvores ornamentais, hmin>2,50m ud 1,0000 19,62 19,62
5022 Servente h 4,9168 8,28 40,71
5031 Ajudante de jardineiro h 1,1008 8,99 9,90

Total Unitário do Serviço 88,42

440014 Plantio arbusto ornamental h>0,50m,inc.abert.vala ud
98 Adubo Orgânico m3 0,0125 9,16 0,11
99 Composto NPK kg 0,1250 2,51 0,31

100 Calcáreo kg 0,1250 0,38 0,05
4967 Terra vegetal m3 0,1125 21,04 2,37
4970 Arbustos ornamentais, hmin>50cm ud 1,0000 11,77 11,77
5022 Servente h 0,9000 8,28 7,45
5031 Ajudante de jardineiro h 0,1720 8,99 1,55
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0325 76,30 2,48

Total Unitário do Serviço 26,09

440015 Plantio de herbáceas ornamentais m2
98 Adubo Orgânico m3 0,0130 9,16 0,12
99 Composto NPK kg 0,1300 2,51 0,33

100 Calcáreo kg 0,1300 0,38 0,05
4967 Terra vegetal m3 0,1170 21,04 2,46
4969 Herbáceas hornamentais ud 15,0000 0,38 5,70
5022 Servente h 0,7800 8,28 6,46
5031 Ajudante de jardineiro h 0,1789 8,99 1,61
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0260 76,30 1,98

Total Unitário do Serviço 18,71

440020 Manutenção mensal área plantada c/ limpeza diária m2
5031 Ajudante de jardineiro h 0,0012 8,99 0,01

601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h 0,0100 39,79 0,40
Total Unitário do Serviço 0,41

440021 Manutençao mensal de canteiros com hebáçeas m2
5030 Jardineiro h 0,0232 11,67 0,27



5031 Ajudante de jardineiro h 0,0472 8,99 0,42
601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h 0,0050 39,79 0,20

Total Unitário do Serviço 0,89

440022 Manutenção mensal c/poda/limpeza árvores/arbustos ud
5030 Jardineiro h 0,0032 11,67 0,04
5031 Ajudante de jardineiro h 0,0032 8,99 0,03

601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h 0,0010 39,79 0,04
Total Unitário do Serviço 0,11

440023 Despraguejamento mensal de áreas gramadas m2
5030 Jardineiro h 0,0040 11,67 0,05
5031 Ajudante de jardineiro h 0,0045 8,99 0,04

601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h 0,0005 39,79 0,02
Total Unitário do Serviço 0,11

500101 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação reboco m
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 2,9120 0,25 0,73
20 Cimento comum kg 2,7440 0,33 0,91
23 Gesso kg 5,6000 1,56 8,74

594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,8240 4,65 3,83
5009 Armador h 0,0440 11,67 0,51
5010 Ajudante de armador h 0,0440 8,99 0,40
5017 Pedreiro h 0,8992 11,67 10,49
5022 Servente h 1,7472 8,28 14,47
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0172 6,21 0,11

Total Unitário do Serviço 41,51

500102 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0243 54,46 1,32
19 Cal virgem em pó kg 2,9120 0,25 0,73
20 Cimento comum kg 2,7440 0,33 0,91
21 Cimento branco kg 0,2000 2,00 0,40
22 Cimento colante kg 3,6019 0,33 1,19



594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,8240 4,65 3,83
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,8400 12,09 10,16

4999 Azulejista h 0,6400 10,89 6,97
5009 Armador h 0,0440 11,67 0,51
5010 Ajudante de armador h 0,0440 8,99 0,40
5017 Pedreiro h 0,6086 11,67 7,10
5022 Servente h 2,8032 8,28 23,21
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0143 6,21 0,09

Total Unitário do Serviço 56,82

500218 Subst.porta Itaúba almof 1,00x2,10m incl.ferragens cj
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 408,42 408,42
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 484,42

500219 Subst.porta Itaúba almof 0,90x2,10m incl.ferragens cj
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1,0000 380,40 380,40
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 456,40

500220 Subst.porta Itaúba almof 0,80x2,10m incl.ferragens cj
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 353,71 353,71
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 429,71

500221 Subst.porta Itaúba almof 0,70x2,10m incl.ferragens cj



335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1,0000 340,35 340,35
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 416,35

500222 Subst.porta Itaúba almof 0,70x1,80m incl.ferragens cj
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 333,68 333,68
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 409,68

500223 Subst.porta Itaúba almof 0,60x2,10m incl.ferragens cj
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1,0000 333,68 333,68
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 409,68

500224 Subst.porta Itaúba almof 0,60x1,80m incl.ferragens cj
338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 1,0000 186,94 186,94
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 262,94

500228 Subst.porta Itaúba chap. 1,00x2,10m incl.ferragens cj
311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 1,0000 153,31 153,31
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92



5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 229,31

500229 Subst.porta Itaúba chap. 0,90x2,10m incl.ferragens cj
312 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,90x2,10m pç 1,0000 87,48 87,48
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 163,48

500230 Subst.porta Itaúba chap. 0,80x2,10m incl.ferragens cj
313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 147,00

500231 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x2,10m incl.ferragens cj
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 147,00

500232 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x1,80m incl.ferragens cj
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1,0000 98,30 98,30
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 174,30



500233 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x2,10m incl.ferragens cj
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1,0000 71,00 71,00
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 147,00

500234 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x1,80m incl.ferragens cj
317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 1,0000 98,30 98,30
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18,0000 0,44 7,92

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 174,30

500238 Subst.caixilho Itaúba 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0910 54,46 4,96
20 Cimento comum kg 3,1450 0,33 1,04

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 2,1000 22,13 46,47
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3,0000 0,26 0,78
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8400 7,70 6,47
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6,0000 0,92 5,52

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 86,22

500239 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1000 22,13 112,86
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42



339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8200 7,70 6,31
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 177,57

500240 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,0000 22,13 110,65
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8000 7,70 6,16
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 174,79

500241 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7800 7,70 6,01
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99



Total Unitário do Serviço 170,21

500242 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7600 7,70 5,85
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 169,21

500245 Subst.caixilho Itaúba 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2000 22,13 115,08
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8400 7,70 6,47
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 180,37

500246 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1000 22,13 112,86
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42



339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8200 7,70 6,31
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 177,57

500247 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,0000 22,13 110,65
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8000 7,70 6,16
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 174,79

500248 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7800 7,70 6,01
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99



Total Unitário do Serviço 170,21

500249 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7600 7,70 5,85
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 169,21

500255 Subst.cxilho Cambará 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2000 22,13 115,08
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8400 7,70 6,47
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 180,37

500256 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1000 22,13 112,86
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42



339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8200 7,70 6,31
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 177,57

500257 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,0000 22,13 110,65
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8000 7,70 6,16
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 174,79

500258 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7800 7,70 6,01
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99



Total Unitário do Serviço 170,21

500259 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7600 7,70 5,85
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 169,21

500262 Subst.cxilho Cambará 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2000 22,13 115,08
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4000 2,10 21,84
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8400 7,70 6,47
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 180,37

500263 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1000 22,13 112,86
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2000 2,10 21,42



339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8200 7,70 6,31
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 177,57

500264 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,0000 22,13 110,65
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8000 7,70 6,16
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 174,79

500265 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,0000 2,10 21,00
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7800 7,70 6,01
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99



Total Unitário do Serviço 170,21

500266 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 54,46 0,99
20 Cimento comum kg 7,2900 0,33 2,41

298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8000 22,13 106,22
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6000 2,10 20,16
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6,0000 0,26 1,56
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,7600 7,70 5,85
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12,0000 0,92 11,04

5003 Carpinteiro h 0,9000 11,67 10,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 0,1200 11,67 1,40
5022 Servente h 0,1200 8,28 0,99

Total Unitário do Serviço 169,21

500267 Substituição vistas de porta - Cambará 1x7cm m
302 Vista para porta de Cambara 1x7cm m 1,0000 1,55 1,55
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0600 7,32 0,44

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1500 8,99 1,35

Total Unitário do Serviço 5,09

500268 Substituição vistas de porta - Itaúba  1x7cm m
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 1,0000 2,10 2,10
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0600 7,32 0,44

5003 Carpinteiro h 0,1500 11,67 1,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1500 8,99 1,35

Total Unitário do Serviço 5,64

500270 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 22,09 22,09

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 39,59



500271 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 22,09 22,09

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 39,59

500272 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1,0000 30,37 30,37

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 47,87

500273 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 25,79 25,79

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 43,29

500274 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 25,79 25,79

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 43,29

500275 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 36,62 36,62

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,12

500276 Subst.Fdura INT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 37,39 37,39

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,89

500277 Subst.Fdura BWC, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 37,39 37,39

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 54,89



500280 Subst.Fdura EXT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 48,07 48,07

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 65,57

500281 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta.bola inox,tipo C-II ud
423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 1,0000 50,36 50,36

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 67,86

500282 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta. americana, tipo D ud
424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 1,0000 30,37 30,37

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 47,87

500283 Subst.Fdura INT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 74,77 74,77

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 92,27

500284 Subst.Fdura BWC, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 63,33 63,33

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 80,83

500285 Subst.Fdura EXT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 1,0000 88,51 88,51

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 106,01

500286 Subst.Fdura BWC, livre-ocupado ud
428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 1,0000 32,43 32,43

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
Total Unitário do Serviço 49,93



500290 Subst. dobradiças de latão cj
429 Dobrad. latão 3 1/2"x3" cabeça piramidal c/4 aneis pç 3,0000 4,63 13,89
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 12,0000 0,44 5,28

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 68,08

500291 Subst. dobradiças de ferro cromado cj
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3,0000 6,39 19,17
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 12,0000 0,44 5,28

5003 Carpinteiro h 2,1500 11,67 25,09
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,6500 8,99 23,82

Total Unitário do Serviço 73,36

500301 Subst. puchadores p/ janelas de correr ud
432 Puchador c/empunhadura e trava p/ janela de correr pç 1,0000 7,80 7,80

5023 Serralheiro h 0,5500 8,99 4,94
Total Unitário do Serviço 12,74

500302 Subst. puchadores p/ janelas basculante ud
434 Puchador de janela basculante pç 1,0000 5,00 5,00

5023 Serralheiro h 0,7000 8,99 6,29
Total Unitário do Serviço 11,29

500303 Subst. varão p/ janela basculante m
435 Varão de latão para janela basculante m 1,0000 10,29 10,29
436 Rebites kg 0,1000 6,58 0,66

5023 Serralheiro h 2,0000 8,99 17,98
Total Unitário do Serviço 28,93

500304 Lubrificação partes móveis (janela basculante) ud
441 Lubrificante e antiferujante em SPRAY, 250ml ud 0,2000 11,77 2,35

5023 Serralheiro h 0,3000 8,99 2,70
Total Unitário do Serviço 5,05



500305 Chapa de ferro 5/8x1/8" soldada em vitrô m
384 Perfil de ferro 5/8x1/8" (,7438Kg/m) m 1,0000 2,83 2,83

5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 10,0000 0,95 9,50
Total Unitário do Serviço 12,33

500306 Corte de aço cm
602011 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para corte (CP) h 0,0050 10,28 0,05

5023 Serralheiro h 0,0050 8,99 0,04
Total Unitário do Serviço 0,09

500307 Ponto de solda com lixamento ud
5023 Serralheiro h 0,0083 8,99 0,07

132 Eletrodo 3,25mm x 35mm (lata c/ 20kg) 0,0078Kg/cm3 kg 0,0008 6,10 0,00
602013 Fonte eletronica para solda (CP) h 0,0083 19,38 0,16
602012 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para lixamento h 0,0040 11,17 0,04

Total Unitário do Serviço 0,29

500308 Solda em cordão aço comun 3mm x 3mm com lixamento m
602013 Fonte eletronica para solda (CP) h 0,0450 19,38 0,87

132 Eletrodo 3,25mm x 35mm (lata c/ 20kg) 0,0078Kg/cm3 kg 0,0795 6,10 0,48
602012 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para lixamento h 0,4000 11,17 4,47

5023 Serralheiro h 0,8333 8,99 7,49
Total Unitário do Serviço 13,30

500401 Subst. vidro liso 3mm m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206001 Vidro trasparente 3mm m2 1,0000 36,00 36,00
Total Unitário do Serviço 57,59

500402 Subst. vidro liso 4mm m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206002 Vidro trasparente 4mm m2 1,0000 42,52 42,52
Total Unitário do Serviço 64,11

500403 Subst. vidro liso 5mm m2



5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59
206003 Vidro trasparente 5mm m2 1,0000 57,83 57,83

Total Unitário do Serviço 79,42

500404 Subst. vidro liso 6mm m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206004 Vidro trasparente 6mm m2 1,0000 65,77 65,77
Total Unitário do Serviço 87,36

500405 Subst. vidro martelado m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206005 Vidro martelado m2 1,0000 35,00 35,00
Total Unitário do Serviço 56,59

500406 Subst. vidro canelado m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206006 Vidro canelado m2 1,0000 35,00 35,00
Total Unitário do Serviço 56,59

500407 Subst. vidro aramado 7mm m2
5032 Vidraceiro h 1,8500 11,67 21,59

206007 Vidro aramado 7mm m2 1,0000 129,60 129,60
Total Unitário do Serviço 151,19

501401 Subst.cobertura -cer. francesa- c/ remoção entulho m2
707 Telha Francesa de 1ª pç 17,0000 0,67 11,39

5025 Telhadista h 0,5200 11,67 6,07
5026 Ajudante de telhadista h 1,0000 8,99 8,99
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0200 76,30 1,53

Total Unitário do Serviço 27,98

501402 Subst.cobertura -cer. romana-   c/ remoção entulho m2
709 Telha Colonial capa e canal romana de 1ª pç 17,0000 0,70 11,90

5025 Telhadista h 0,5200 11,67 6,07
5026 Ajudante de telhadista h 1,0000 8,99 8,99



5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0200 76,30 1,53
Total Unitário do Serviço 28,49

501403 Subst.cobert. -cer. portuguesa- c/ remoção entulho m2
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 17,0000 0,69 11,73

5025 Telhadista h 0,5200 11,67 6,07
5026 Ajudante de telhadista h 1,0000 8,99 8,99
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0200 76,30 1,53

Total Unitário do Serviço 28,32

501404 Subst. cumeeira barro, incl. emboç. c/ arg. mista m
17 Areia úmida m3 0,0030 54,46 0,16
18 Cal hidratada kg 0,2600 0,27 0,07

710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5000 0,85 2,98
5017 Pedreiro h 0,3500 11,67 4,08
5022 Servente h 0,3700 8,28 3,06
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0100 76,30 0,76

Total Unitário do Serviço 11,11

501410 Subst. cobert. F.C. 5mm - plano da cobertura m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,4655 4,51 6,61
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,33 0,45
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,65 0,89

5025 Telhadista h 0,7043 11,67 8,22
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 8,99 2,45
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0040 76,30 0,31

Total Unitário do Serviço 18,93

501411 Subst. cobert. F.C. 6mm - plano da cobertura m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,4655 10,54 15,45
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,33 0,45
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,65 0,89

5025 Telhadista h 0,7043 11,67 8,22
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 8,99 2,45
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0040 76,30 0,31



Total Unitário do Serviço 27,77

501412 Subst. cobert. F.C. 8mm - plano da cobertura m2
762 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm m2 1,4655 14,60 21,40
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,33 0,45
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,65 0,89

5025 Telhadista h 0,7043 11,67 8,22
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 8,99 2,45
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0040 76,30 0,31

Total Unitário do Serviço 33,72

501413 Subst. cumeeira universal F.C. m
773 Cumeeira universal,10°< i<30°,Lu1050mm,p/telha ond pç 0,9524 15,47 14,73
852 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 150x8mm pç 4,0000 0,55 2,20
860 Conjunto de vedação elastica cj 4,0000 0,65 2,60

5025 Telhadista h 0,1460 11,67 1,70
5026 Ajudante de telhadista h 0,1460 8,99 1,31
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0040 76,30 0,31

Total Unitário do Serviço 22,85

501430 Subst.ripa Pinho 1ª 1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m
152 Ripa de Pinho 1" X 2" de 1ª m 1,0500 1,83 1,92
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 5,77 0,07

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4500 8,99 4,05

Total Unitário do Serviço 10,12

501431 Subst.ripa Cambará  1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 1,0500 1,63 1,71
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 5,77 0,07

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4500 8,99 4,05

Total Unitário do Serviço 9,91

501432 Subst.ripa Itaúba   1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m



220 Ripa de Itauba  de 2,50x 5,00cm m 1,0500 2,94 3,09
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 5,77 0,07

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4500 8,99 4,05

Total Unitário do Serviço 11,29

501433 Subst.terça Pinho 1ª 3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 1,0500 8,25 8,66
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 5,77 0,29

5003 Carpinteiro h 0,7500 11,67 8,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 25,97

501434 Subst.terça Cambará  3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 1,0500 7,34 7,71
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 5,77 0,29

5003 Carpinteiro h 0,7500 11,67 8,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 25,02

501435 Subst.terça Itaúba   3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 1,0500 13,24 13,90
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 5,77 0,29

5003 Carpinteiro h 0,7500 11,67 8,75
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9200 8,99 8,27

Total Unitário do Serviço 31,21

501436 Subst.caibro Pinho1ª 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,0500 11,00 11,55
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 5,77 0,46

5003 Carpinteiro h 1,3000 11,67 15,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7100 8,99 15,37

Total Unitário do Serviço 42,55

501437 Subst.caibro Cambará 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m



196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,0500 9,78 10,27
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 5,77 0,46

5003 Carpinteiro h 1,3000 11,67 15,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7100 8,99 15,37

Total Unitário do Serviço 41,27

501438 Subst.caibro Itaúba  3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,0500 17,66 18,54
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 5,77 0,46

5003 Carpinteiro h 1,3000 11,67 15,17
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7100 8,99 15,37

Total Unitário do Serviço 49,54

501439 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,0500 11,00 11,55
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8200 8,99 16,36

Total Unitário do Serviço 45,85

501440 Subst.perna tes.Cambará 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,0500 9,78 10,27
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3200 8,99 11,87

Total Unitário do Serviço 40,08

501441 Subst.perna tes. Itaúba 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,0500 17,66 18,54
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8200 8,99 16,36

Total Unitário do Serviço 52,84

501442 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m



159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 2,1000 16,50 34,65
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 5,77 0,83

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8200 8,99 16,36

Total Unitário do Serviço 69,34

501443 Subst.banzo inf tes.Cambará 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 2,1000 14,67 30,81
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 5,77 0,83

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8200 8,99 16,36

Total Unitário do Serviço 65,50

501444 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2x3x6"-ret/rec.cob.cer m
228 Vigote de Itauba de 7,50x15,00cm m 2,1000 26,48 55,61
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 5,77 0,83

5003 Carpinteiro h 1,5000 11,67 17,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8200 8,99 16,36

Total Unitário do Serviço 90,30

501450 Subst. ripa Pinho 1ª 1x3" - ret/recoloc cob. FBC m
153 Ripa de Pinho 1" X 3" de 1ª m 1,0500 2,75 2,89
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 5,77 0,11

5003 Carpinteiro h 0,2500 11,67 2,92
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3500 8,99 3,15

Total Unitário do Serviço 9,07

501451 Subst. ripa Cambará  1x3" - ret/recoloc cob. FBC m
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 1,0500 2,45 2,57
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 5,77 0,11

5003 Carpinteiro h 0,2500 11,67 2,92
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3500 8,99 3,15

Total Unitário do Serviço 8,75

501452 Subst. ripa Itaúba   1x3" - ret/recoloc cob. FBC m



221 Ripa de Itauba  de 2,50x 7,50cm m 1,0500 4,41 4,63
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 5,77 0,11

5003 Carpinteiro h 0,2500 11,67 2,92
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3500 8,99 3,15

Total Unitário do Serviço 10,81

501453 Subst. caibro Pinho 1ª 3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 1,0500 8,25 8,66
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 5,77 0,16

5003 Carpinteiro h 0,2780 11,67 3,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3740 8,99 3,36

Total Unitário do Serviço 15,42

501454 Subst. caibro Cambará  3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 1,0500 7,34 7,71
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 5,77 0,16

5003 Carpinteiro h 0,2780 11,67 3,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3740 8,99 3,36

Total Unitário do Serviço 14,47

501455 Subst. caibro Itaúba   3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 1,0500 13,24 13,90
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 5,77 0,16

5003 Carpinteiro h 0,2780 11,67 3,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3740 8,99 3,36

Total Unitário do Serviço 20,66

501456 Subst. terça Pinho 1ª 3x4" - ret/recoloc cob. FBC m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,0500 11,00 11,55
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 5,77 0,21

5003 Carpinteiro h 0,5350 11,67 6,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,7350 8,99 6,61

Total Unitário do Serviço 24,61

501457 Subst. terça Cambará  3x4" - ret/recoloc cob. FBC m



196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,0500 9,78 10,27
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 5,77 0,21

5003 Carpinteiro h 0,5350 11,67 6,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,7350 8,99 6,61

Total Unitário do Serviço 23,33

501458 Subst. terça Itaúba   3x4" - ret/recoloc cob. FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,0500 17,66 18,54
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 5,77 0,21

5003 Carpinteiro h 0,5350 11,67 6,24
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,7350 8,99 6,61

Total Unitário do Serviço 31,60

501459 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,0500 11,00 11,55
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 5,77 0,22

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 30,34

501460 Subst.perna tes.Cambará 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,0500 9,78 10,27
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 5,77 0,22

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 29,06

501461 Subst.perna tes.Itaúba  3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,0500 17,66 18,54
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 5,77 0,22

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 37,33

501462 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2(3x4")ret/rec cob.FBC m



158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 2,1000 11,00 23,10
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 42,11

501463 Subst.banzo inf tes.Cambará 2(3x6")ret/rec cob.FBC m
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 2,1000 14,67 30,81
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 49,82

501464 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2(3x4")ret/rec cob.FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 2,1000 17,66 37,09
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 56,10

501465 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 3x6"-  cobert. cer. m
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 2,1000 16,50 34,65
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 5,77 0,44

5003 Carpinteiro h 0,8520 11,67 9,94
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63

Total Unitário do Serviço 53,66

501469 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2
5025 Telhadista h 0,5200 11,67 6,07
5026 Ajudante de telhadista h 1,1000 8,99 9,89

Total Unitário do Serviço 15,96

501470 Imunizaçao de estrutura de cobertura em madeira m2
231 Gimo cupim com corante marrom l 0,2500 13,43 3,36

5018 Pintor h 0,3000 11,67 3,50



Total Unitário do Serviço 6,86

501501 Limpeza calha beiral  c/pint. fosfatiz. 2demão m2
454 Agua raz l 0,0192 5,53 0,11
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,2000 14,24 2,85

5018 Pintor h 0,3200 11,67 3,73
5019 Ajudante de Pintor h 0,3200 8,99 2,88
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48

Total Unitário do Serviço 12,05

501502 Limpeza calha platib. c/pint. fosfatiz. 2demão m2
454 Agua raz l 0,0096 5,53 0,05
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,1000 14,24 1,42

5018 Pintor h 0,1600 11,67 1,87
5019 Ajudante de Pintor h 0,1600 8,99 1,44
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48

Total Unitário do Serviço 7,26

501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão, em fºgº m2
454 Agua raz l 0,0096 5,53 0,05
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,1000 14,24 1,42

4997 Ajudante h 0,3000 8,99 2,70
5018 Pintor h 0,1600 11,67 1,87

Total Unitário do Serviço 6,04

501504 Pintura tinta esmalte 2dmão em calha/rufos/etc m2
454 Agua raz l 0,0200 5,53 0,11
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1600 12,64 2,02
492 Lixa grossa para ferro pç 0,2286 2,09 0,48

5018 Pintor h 0,3857 11,67 4,50
5019 Ajudante de Pintor h 0,3429 8,99 3,08

Total Unitário do Serviço 10,19

501505 Limpeza de calhas com retirada de entulho m2
5022 Servente h 0,3000 8,28 2,48



Total Unitário do Serviço 2,48

501510 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 19,85

501511 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 20,39 1,15

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 22,24

501512 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

24,63
Total Unitário do Serviço

501513 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68



5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83
Total Unitário do Serviço 27,60

501514 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 30,07

501515 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 32,66

501521 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 19,85

501522 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 20,39 1,15

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25



5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 22,24

501523 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

Total Unitário do Serviço 24,63

501524 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 27,60

501525 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 30,07

501526 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 32,66

501527 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 35,18

501528 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00

Total Unitário do Serviço 37,71

501540 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2821 11,67 3,29
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 8,99 2,54

Total Unitário do Serviço 24,63

501541 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14



955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 27,60

501542 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 30,07

501543 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 32,66

501544 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 35,18

501545 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26



946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00

Total Unitário do Serviço 37,71

501546 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,0500 24,47 25,69
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 20,39 2,16

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4800 11,67 5,60
5029 Ajudante de funileiro h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 40,28

501547 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,0500 26,11 27,42
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 20,39 2,31

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5102 11,67 5,95
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 8,99 4,59

Total Unitário do Serviço 42,78

501548 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,0500 27,74 29,13
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 20,39 2,45

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5450 11,67 6,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,5450 8,99 4,90

Total Unitário do Serviço 45,35

501549 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 90cm m



661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,0500 29,36 30,83
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 20,39 2,60

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5751 11,67 6,71
5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 8,99 5,17

Total Unitário do Serviço 47,82

501550 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,0500 30,99 32,54
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 20,39 2,74

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6085 11,67 7,10
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 8,99 5,47

Total Unitário do Serviço 50,36

501551 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,0500 32,61 34,24
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 20,39 2,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6390 11,67 7,46
5029 Ajudante de funileiro h 0,6390 8,99 5,74

Total Unitário do Serviço 52,83

501552 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 105cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,0500 34,26 35,97
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 20,39 3,03

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6706 11,67 7,83
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 8,99 6,03

Total Unitário do Serviço 55,37



501560 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 20,39 1,01

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2201 11,67 2,57
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 8,99 1,98

Total Unitário do Serviço 19,71

501561 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,0500 12,75 13,39
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 20,39 1,16

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2510 11,67 2,93
5029 Ajudante de funileiro h 0,2510 8,99 2,26

Total Unitário do Serviço 22,11

501562 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,0500 14,28 14,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 20,39 1,30

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2021 11,67 2,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,2021 8,99 1,82

Total Unitário do Serviço 22,84

501563 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 27,46



501564 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 29,93

501565 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 32,52

501566 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 35,04

501567 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 6,77 0,12
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00



Total Unitário do Serviço 37,57

501568 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,0500 24,47 25,69
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 20,39 2,16

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4800 11,67 5,60
5029 Ajudante de funileiro h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 40,28

501569 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,0500 26,11 27,42
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 20,39 2,31

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5102 11,67 5,95
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 8,99 4,59

Total Unitário do Serviço 42,78

501570 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,0500 27,74 29,13
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 20,39 2,45

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5450 11,67 6,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,5450 8,99 4,90

Total Unitário do Serviço 45,35

501571 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 90cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,0500 29,36 30,83
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 20,39 2,60

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5751 11,67 6,71



5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 8,99 5,17
Total Unitário do Serviço 47,82

501572 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,0500 30,99 32,54
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 20,39 2,74

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6085 11,67 7,10
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 8,99 5,47

Total Unitário do Serviço 50,36

501573 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,0500 32,61 34,24
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 20,39 2,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6390 11,67 7,46
5029 Ajudante de funileiro h 0,6390 8,99 5,74

Total Unitário do Serviço 52,83

501574 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 105cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,0500 34,26 35,97
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 20,39 3,03

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6706 11,67 7,83
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 8,99 6,03

Total Unitário do Serviço 55,37

501580 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,0500 16,32 17,14
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 20,39 1,44

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25



5028 Funileiro h 0,3150 11,67 3,68
5029 Ajudante de funileiro h 0,3150 8,99 2,83

Total Unitário do Serviço 27,60

501581 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,0500 17,94 18,84
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 20,39 1,59

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3450 11,67 4,03
5029 Ajudante de funileiro h 0,3450 8,99 3,10

Total Unitário do Serviço 30,07

501582 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,0500 19,58 20,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 20,39 1,73

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3806 11,67 4,44
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 8,99 3,42

Total Unitário do Serviço 32,66

501583 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,0500 21,21 22,27
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0920 20,39 1,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4122 11,67 4,81
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 8,99 3,71

Total Unitário do Serviço 35,18

501584 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,0500 22,85 23,99
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0990 20,39 2,02



5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4444 11,67 5,19
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 8,99 4,00

Total Unitário do Serviço 37,71

501585 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,0500 24,47 25,69
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 20,39 2,16

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,4800 11,67 5,60
5029 Ajudante de funileiro h 0,4800 8,99 4,32

Total Unitário do Serviço 40,28

501586 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,0500 26,11 27,42
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 20,39 2,31

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5102 11,67 5,95
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 8,99 4,59

Total Unitário do Serviço 42,78

501587 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,0500 27,74 29,13
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 20,39 2,45

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5450 11,67 6,36
5029 Ajudante de funileiro h 0,5450 8,99 4,90

Total Unitário do Serviço 45,35

501588 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 90cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,0500 29,36 30,83



955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 20,39 2,60
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,5751 11,67 6,71
5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 8,99 5,17

Total Unitário do Serviço 47,82

501589 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,0500 30,99 32,54
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 20,39 2,74

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6085 11,67 7,10
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 8,99 5,47

Total Unitário do Serviço 50,36

501590 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,0500 32,61 34,24
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 20,39 2,88

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6390 11,67 7,46
5029 Ajudante de funileiro h 0,6390 8,99 5,74

Total Unitário do Serviço 52,83

501591 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 105cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,0500 34,26 35,97
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 20,39 3,03

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,6706 11,67 7,83
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 8,99 6,03

Total Unitário do Serviço 55,37

501594 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26



954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 1,0500 8,15 8,56
955 Solda preparada 40/60 kg 0,2356 20,39 4,80

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,2500 11,67 2,92
5029 Ajudante de funileiro h 0,2500 8,99 2,25

Total Unitário do Serviço 21,04

501595 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 6,77 0,26
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,0500 11,22 11,78
955 Solda preparada 40/60 kg 0,3142 20,39 6,41

5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2500 8,99 2,25
5028 Funileiro h 0,3000 11,67 3,50
5029 Ajudante de funileiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 26,90

502101 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação ud
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
5006 Encanador h 3,8400 11,67 44,81
5007 Ajudante de encanador h 2,6400 8,99 23,73

Total Unitário do Serviço 139,37

502102 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação/cx acopl. cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1,0000 62,10 62,10
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1,0000 70,11 70,11
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1,0000 3,23 3,23
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 3,6000 11,67 42,01
5007 Ajudante de encanador h 2,4000 8,99 21,58

Total Unitário do Serviço 212,92

502103 Subst bacia turca sifonada louça bca c/fix/ligação cj



4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1,0000 5,50 5,50
4096 Tubo de descarga VDE pç 1,0000 4,80 4,80
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,9600 0,15 0,59
4809 Bacia turca pç 1,0000 114,91 114,91
5006 Encanador h 3,2000 11,67 37,34
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 177,52

502110 Subst lavatório louça branca c/coluna/fix/ligação cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1,0000 19,50 19,50
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 3,0000 11,67 35,01
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 131,79

502111 Subst lavatório louça branca s/coluna/fix/ligação cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,9600 0,15 0,29
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1,0000 34,51 34,51
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1,0000 7,31 7,31
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1,0000 3,59 3,59
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1,0000 3,41 3,41
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 26,43 26,43
5006 Encanador h 3,0000 11,67 35,01
5007 Ajudante de encanador h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 138,72

502112 Subst mictório sifonado louça branca c/fix/ligação cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,5000 0,15 0,22
4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 1,0000 124,88 124,88



4824 Acessórios p/ ligação/fix. mictorio conf. memo. pç 1,0000 22,63 22,63
5006 Encanador h 4,3400 11,67 50,65
5007 Ajudante de encanador h 3,5400 8,99 31,82

Total Unitário do Serviço 230,20

502113 Substituição de reparo de válvula Hidra ud
4853 Reparo de valvula de descarga pç 1,0000 21,98 21,98
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38

Total Unitário do Serviço 55,03

502114 Subst. de cx. de descarga suspensa cj
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1,0000 16,86 16,86
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83

Total Unitário do Serviço 22,69

502115 Subst. de assento plástico universal cj
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1,0000 14,13 14,13
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60

Total Unitário do Serviço 17,73

502116 Subst. engate plástico flexível Ø1 1/2"  p/ lavat. pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4730 0,15 0,07
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1,0000 8,39 8,39
5006 Encanador h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 11,96

502130 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø15mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06



4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 29,35 29,35
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39
5017 Pedreiro h 0,4860 11,67 5,67
5022 Servente h 1,8952 8,28 15,69

Total Unitário do Serviço 74,69

502131 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø20mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 32,85 32,85
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39
5017 Pedreiro h 0,4860 11,67 5,67
5022 Servente h 1,8952 8,28 15,69

Total Unitário do Serviço 78,21

502132 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø25mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0156 54,46 0,85
19 Cal virgem em pó kg 1,8782 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5310 0,33 0,84
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 38,74 38,74
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69



5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39
5017 Pedreiro h 0,4860 11,67 5,67
5022 Servente h 1,8952 8,28 15,69
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0002 6,21 0,00

Total Unitário do Serviço 84,14

502133 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø32mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0157 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,8928 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5350 0,33 0,84
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 1,0000 51,65 51,65
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7600 11,67 8,87
5007 Ajudante de encanador h 0,7600 8,99 6,83
5017 Pedreiro h 0,5246 11,67 6,12
5022 Servente h 1,9695 8,28 16,31

Total Unitário do Serviço 103,78

502134 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø40mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 2,5400 0,33 0,84
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 1,0000 56,15 56,15
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7600 11,67 8,87
5007 Ajudante de encanador h 0,7600 8,99 6,83
5017 Pedreiro h 0,5296 11,67 6,18



5022 Servente h 1,9795 8,28 16,39
Total Unitário do Serviço 108,46

502135 Subst registro de pressao c/canopla Ø15mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06
4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 34,83 34,83
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39
5017 Pedreiro h 0,4860 11,67 5,67
5022 Servente h 1,8952 8,28 15,69

Total Unitário do Serviço 80,17

502136 Subst registro de pressao c/canopla Ø20mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 35,50 35,50
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4880 11,67 5,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4880 8,99 4,39
5017 Pedreiro h 0,4860 11,67 5,67
5022 Servente h 1,8952 8,28 15,69

Total Unitário do Serviço 80,86



502140 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1,0000 11,95 11,95
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88
5017 Pedreiro h 0,6680 11,67 7,80
5022 Servente h 1,2392 8,28 10,26

Total Unitário do Serviço 42,21

502141 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0155 54,46 0,84
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5275 0,33 0,83
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1,0000 12,28 12,28
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88
5017 Pedreiro h 0,6680 11,67 7,80
5022 Servente h 1,2392 8,28 10,26

Total Unitário do Serviço 42,56

502142 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0156 54,46 0,85
19 Cal virgem em pó kg 1,8782 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5310 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1,0000 19,95 19,95
5006 Encanador h 0,4320 11,67 5,04
5007 Ajudante de encanador h 0,4320 8,99 3,88



5017 Pedreiro h 0,6680 11,67 7,80
5022 Servente h 1,2392 8,28 10,26

Total Unitário do Serviço 50,27

502143 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0157 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,8928 0,25 0,47
20 Cimento comum kg 2,5350 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1,0000 22,43 22,43
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11
5017 Pedreiro h 0,7066 11,67 8,25
5022 Servente h 1,3135 8,28 10,88

Total Unitário do Serviço 58,99

502144 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 2,5400 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1,0000 29,96 29,96
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11
5017 Pedreiro h 0,7116 11,67 8,30
5022 Servente h 1,3235 8,28 10,96

Total Unitário do Serviço 66,69

502145 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0159 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9292 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 2,5450 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08



3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1,0000 51,44 51,44
5006 Encanador h 0,6800 11,67 7,94
5007 Ajudante de encanador h 0,6800 8,99 6,11
5017 Pedreiro h 0,7164 11,67 8,36
5022 Servente h 1,3293 8,28 11,01

Total Unitário do Serviço 88,33

502146 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0161 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9565 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 2,5525 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1,0000 120,69 120,69
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27
5017 Pedreiro h 0,7402 11,67 8,64
5022 Servente h 1,4188 8,28 11,75

Total Unitário do Serviço 163,64

502147 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 1,9929 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 2,5625 0,33 0,85
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 0,21 0,34
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1,0000 168,35 168,35
5006 Encanador h 0,9200 11,67 10,74
5007 Ajudante de encanador h 0,9200 8,99 8,27
5017 Pedreiro h 0,8378 11,67 9,78
5022 Servente h 1,4434 8,28 11,95

Total Unitário do Serviço 212,75

502148 Subst registro gaveta bruto Ø100mm parede rebocada pç



17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 2,5750 0,33 0,85
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1,0000 301,70 301,70
5006 Encanador h 1,4400 11,67 16,80
5007 Ajudante de encanador h 1,4400 8,99 12,95
5017 Pedreiro h 0,8750 11,67 10,21
5022 Servente h 1,4660 8,28 12,14

Total Unitário do Serviço 357,55

502149 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 0,21 0,06
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1,0000 11,95 11,95
5006 Encanador h 0,8640 11,67 10,08
5007 Ajudante de encanador h 0,8640 8,99 7,77

Total Unitário do Serviço 29,86

502150 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3770 0,21 0,08
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1,0000 12,28 12,28
5006 Encanador h 0,8640 11,67 10,08
5007 Ajudante de encanador h 0,8640 8,99 7,77

Total Unitário do Serviço 30,21

502151 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 0,21 0,10
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1,0000 19,95 19,95
5006 Encanador h 0,8640 11,67 10,08
5007 Ajudante de encanador h 0,8640 8,99 7,77

Total Unitário do Serviço 37,90

502152 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 0,21 0,13



4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1,0000 22,43 22,43
5006 Encanador h 0,1360 11,67 1,59
5007 Ajudante de encanador h 0,1360 8,99 1,22

Total Unitário do Serviço 25,37

502153 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1,0000 29,96 29,96
5006 Encanador h 0,1360 11,67 1,59
5007 Ajudante de encanador h 0,1360 8,99 1,22

Total Unitário do Serviço 32,93

502154 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 0,21 0,20
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1,0000 51,44 51,44
5006 Encanador h 0,1360 11,67 1,59
5007 Ajudante de encanador h 0,1360 8,99 1,22

Total Unitário do Serviço 54,45

502155 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 0,21 0,26
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1,0000 120,69 120,69
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 124,75

502156 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 0,21 0,34
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1,0000 168,35 168,35
5006 Encanador h 0,1840 11,67 2,15
5007 Ajudante de encanador h 0,1840 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 172,49

502157 Subst registro gaveta bruto Ø100mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,8850 0,21 0,40



4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1,0000 301,70 301,70
5006 Encanador h 2,8800 11,67 33,61
5007 Ajudante de encanador h 2,8800 8,99 25,89

Total Unitário do Serviço 361,60

502158 Subst válv descarga c/reg 40mm  parede azulejada pç
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 2,5400 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1,0000 114,83 114,83
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38
5017 Pedreiro h 0,7116 11,67 8,30
5022 Servente h 1,3235 8,28 10,96

Total Unitário do Serviço 170,56

502159 Subst válv descarga s/reg 40mm  parede azulejada pç
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 2,5400 0,33 0,84
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3333 Fita adesiva plástica m 0,7540 0,21 0,16
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1,0000 58,80 58,80
5022 Servente h 1,3235 8,28 10,96
5006 Encanador h 1,6000 11,67 18,67
5007 Ajudante de encanador h 1,6000 8,99 14,38
5017 Pedreiro h 0,7116 11,67 8,30

Total Unitário do Serviço 114,53

502160 Subst torneira p/pia longa, acab. P, em par azulej pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 26,43 26,43
5006 Encanador h 1,0000 11,67 11,67



5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50
Total Unitário do Serviço 42,67

502161 Subst torneira p/uso geral, acab. P, em par azulej pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1,0000 13,08 13,08
5006 Encanador h 1,0000 11,67 11,67
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 29,32

502162 Subst torneira metal amarelo multiuso 3/4" acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1,0000 12,35 12,35
5006 Encanador h 1,0000 11,67 11,67
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 28,59

502163 Subst torneira metal cromada p/lavat. 3/4" acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4700 0,15 0,07
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1,0000 75,28 75,28
5006 Encanador h 1,0000 11,67 11,67
5007 Ajudante de encanador h 0,5000 8,99 4,50

Total Unitário do Serviço 91,52

502164 Subst torneira de lavatório compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1,0000 149,80 149,80
5006 Encanador h 1,2000 11,67 14,00
5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19

Total Unitário do Serviço 171,13

502165 Subst torneira compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 214,99 214,99
5006 Encanador h 1,2000 11,67 14,00



5007 Ajudante de encanador h 0,8000 8,99 7,19
Total Unitário do Serviço 236,32

502166 Subst torneira compacta de parede pç
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 2,6350 0,33 0,87
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 1,0000 158,50 158,50
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5006 Encanador h 1,3500 11,67 15,75
5007 Ajudante de encanador h 0,9000 8,99 8,09
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 228,28

502167 Subst torneira compacta de parede antivandalismo pç
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 2,6350 0,33 0,87
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 0,2512 0,33 0,08

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 1,0000 219,31 219,31
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5006 Encanador h 1,7200 11,67 20,07
5007 Ajudante de encanador h 1,2200 8,99 10,97
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 295,63



502169 Subst válvula p/ mictório compacta antivandalismo pç
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,84

101230 Demolição revest. azulejos incl. emb. c/ret m2 0,5000 11,34 5,67
120188 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 110mm m 1,0000 4,07 4,07
120198 Fech. rasgo alven. p/Ø110mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 1,0000 7,97 7,97
191230 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 1,0000 212,80 212,80
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,5000 3,07 1,54
201004 Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo m2 0,5000 13,52 6,76
201011 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ cim.colante m2 0,5000 30,01 15,01

Total Unitário do Serviço 259,65

502170 Subst misturador de parede p/ pia cozinha, acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 1,0000 229,60 229,60
5006 Encanador h 1,6200 11,67 18,91
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 258,72

502171 Subst misturador de mesa   p/ pia cozinha, acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 1,0000 229,60 229,60
5006 Encanador h 1,6200 11,67 18,91
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 258,72

502172 Subst misturador de mesa   p/ lavatório,   acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9400 0,15 0,14
4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 1,0000 173,61 173,61
5006 Encanador h 1,6200 11,67 18,91
5007 Ajudante de encanador h 1,1200 8,99 10,07

Total Unitário do Serviço 202,73

502201 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 54,46 1,65
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,25 1,02



20 Cimento comum kg 3,1350 0,33 1,03
4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 1,0100 9,44 9,53
5006 Encanador h 0,7240 11,67 8,45
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01
5017 Pedreiro h 1,1660 11,67 13,61
5022 Servente h 1,5840 8,28 13,12

Total Unitário do Serviço 50,42

502202 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0280 54,46 1,52
19 Cal virgem em pó kg 3,7310 0,25 0,93
20 Cimento comum kg 3,0400 0,33 1,00

4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 1,0100 11,71 11,83
5006 Encanador h 0,7400 11,67 8,64
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16
5017 Pedreiro h 0,7520 11,67 8,78
5022 Servente h 1,1304 8,28 9,36

Total Unitário do Serviço 44,22

502203 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0281 54,46 1,53
19 Cal virgem em pó kg 3,7565 0,25 0,94
20 Cimento comum kg 3,0470 0,33 1,01

4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 1,0100 16,60 16,77
5006 Encanador h 0,7640 11,67 8,92
5007 Ajudante de encanador h 0,2640 8,99 2,37
5017 Pedreiro h 0,7520 11,67 8,78
5022 Servente h 1,1304 8,28 9,36

Total Unitário do Serviço 49,68

502204 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0283 54,46 1,54
19 Cal virgem em pó kg 3,7856 0,25 0,95
20 Cimento comum kg 3,0550 0,33 1,01

4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 1,0100 22,70 22,93



5006 Encanador h 0,9000 11,67 10,50
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60
5017 Pedreiro h 0,8292 11,67 9,68
5022 Servente h 1,2790 8,28 10,59

Total Unitário do Serviço 60,80

502205 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0286 54,46 1,56
19 Cal virgem em pó kg 3,8220 0,25 0,96
20 Cimento comum kg 3,0650 0,33 1,01

4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02
5006 Encanador h 0,9960 11,67 11,62
5007 Ajudante de encanador h 0,4960 8,99 4,46
5017 Pedreiro h 0,8392 11,67 9,79
5022 Servente h 1,2990 8,28 10,76

Total Unitário do Serviço 67,18

502206 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0288 54,46 1,57
19 Cal virgem em pó kg 3,8584 0,25 0,96
20 Cimento comum kg 3,0750 0,33 1,01

4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,0100 36,88 37,25
5006 Encanador h 1,0920 11,67 12,74
5007 Ajudante de encanador h 0,5920 8,99 5,32
5017 Pedreiro h 0,8488 11,67 9,91
5022 Servente h 1,3106 8,28 10,85

Total Unitário do Serviço 79,61

502207 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0292 54,46 1,59
19 Cal virgem em pó kg 3,9130 0,25 0,98
20 Cimento comum kg 3,0900 0,33 1,02

4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,0100 47,33 47,80
5006 Encanador h 1,1640 11,67 13,58
5007 Ajudante de encanador h 0,6640 8,99 5,97



5017 Pedreiro h 0,8964 11,67 10,46
5022 Servente h 1,4895 8,28 12,33

Total Unitário do Serviço 93,73

502208 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0297 54,46 1,62
19 Cal virgem em pó kg 3,9858 0,25 1,00
20 Cimento comum kg 3,1100 0,33 1,03

4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,0100 57,95 58,53
5006 Encanador h 1,2760 11,67 14,89
5007 Ajudante de encanador h 0,7760 8,99 6,98
5017 Pedreiro h 1,0916 11,67 12,74
5022 Servente h 1,5387 8,28 12,74

Total Unitário do Serviço 109,53

502209 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 54,46 1,65
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,25 1,02
20 Cimento comum kg 3,1350 0,33 1,03

4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 1,0100 85,35 86,20
5006 Encanador h 1,3880 11,67 16,20
5007 Ajudante de encanador h 0,8880 8,99 7,98
5017 Pedreiro h 1,1660 11,67 13,61
5022 Servente h 1,5840 8,28 13,12

Total Unitário do Serviço 140,81

502210 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 54,46 1,65
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,25 1,02
20 Cimento comum kg 3,1350 0,33 1,03

4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 1,0100 139,54 140,94
5006 Encanador h 1,6600 11,67 19,37
5007 Ajudante de encanador h 1,1600 8,99 10,43
5017 Pedreiro h 1,1660 11,67 13,61
5022 Servente h 1,5840 8,28 13,12



Total Unitário do Serviço 201,17

502211 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 1,0100 9,44 9,53
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7240 11,67 8,45
5007 Ajudante de encanador h 0,2240 8,99 2,01
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 57,80

502212 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 1,0100 11,71 11,83
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7400 11,67 8,64
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 0,0464 8,28 0,38

Total Unitário do Serviço 43,88

502213 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,25 0,48



20 Cimento comum kg 1,7470 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 1,0100 16,60 16,77
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7640 11,67 8,92
5007 Ajudante de encanador h 0,2640 8,99 2,37
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 65,89

502214 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0162 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 1,7550 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 1,0100 22,70 22,93
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,9000 11,67 10,50
5007 Ajudante de encanador h 0,4000 8,99 3,60
5017 Pedreiro h 0,6696 11,67 7,81
5022 Servente h 2,1950 8,28 18,17

Total Unitário do Serviço 77,01

502215 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 2,0020 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 1,7650 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,0100 26,75 27,02



4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,9960 11,67 11,62
5007 Ajudante de encanador h 0,4960 8,99 4,46
5017 Pedreiro h 0,6796 11,67 7,93
5022 Servente h 2,2150 8,28 18,34

83,39

502216 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,0100 36,88 37,25
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 1,0920 11,67 12,74
5007 Ajudante de encanador h 0,5920 8,99 5,32
5017 Pedreiro h 0,6892 11,67 8,04
5022 Servente h 2,2266 8,28 18,44

Total Unitário do Serviço 95,85

502217 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0170 54,46 0,93
19 Cal virgem em pó kg 2,0930 0,25 0,52
20 Cimento comum kg 1,7900 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,0100 47,33 47,80
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 1,1640 11,67 13,58
5007 Ajudante de encanador h 0,6640 8,99 5,97
5017 Pedreiro h 0,7368 11,67 8,60
5022 Servente h 2,4055 8,28 19,92



Total Unitário do Serviço 109,96

502218 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,25 0,54
20 Cimento comum kg 1,8100 0,33 0,60
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,0100 57,95 58,53
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 1,2760 11,67 14,89
5007 Ajudante de encanador h 0,7760 8,99 6,98
5017 Pedreiro h 0,9320 11,67 10,88
5022 Servente h 2,4547 8,28 20,32

Total Unitário do Serviço 125,74

502219 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 1,0100 85,35 86,20
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 1,3880 11,67 16,20
5007 Ajudante de encanador h 0,8880 8,99 7,98
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 157,03

502220 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56



20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 1,0100 139,54 140,94
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 1,6600 11,67 19,37
5007 Ajudante de encanador h 1,1600 8,99 10,43
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 217,39

502240 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,0100 1,52 1,54
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,5720 11,67 6,68
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 46,70

502241 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7470 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74



895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,0100 1,87 1,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,5960 11,67 6,96
5007 Ajudante de encanador h 0,0960 8,99 0,86
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 47,56

502242 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0162 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 1,7550 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,0100 4,35 4,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,6040 11,67 7,05
5007 Ajudante de encanador h 0,1040 8,99 0,93
5017 Pedreiro h 0,6696 11,67 7,81
5022 Servente h 2,1950 8,28 18,17

Total Unitário do Serviço 52,37

502243 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 2,0020 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 1,7650 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70



3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,0100 6,01 6,07
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,6600 11,67 7,70
5007 Ajudante de encanador h 0,1600 8,99 1,44
5017 Pedreiro h 0,6796 11,67 7,93
5022 Servente h 2,2150 8,28 18,34

Total Unitário do Serviço 55,53

502244 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,0100 6,58 6,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0005 28,01 0,01
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,6920 11,67 8,08
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73
5017 Pedreiro h 0,6892 11,67 8,04
5022 Servente h 2,2266 8,28 18,44

Total Unitário do Serviço 57,03

502245 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0170 54,46 0,93
19 Cal virgem em pó kg 2,0930 0,25 0,52
20 Cimento comum kg 1,7900 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,0100 11,96 12,08



4196 Adesivo T especial kg 0,0016 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0006 28,01 0,02
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,7400 11,67 8,64
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16
5017 Pedreiro h 0,7368 11,67 8,60
5022 Servente h 2,4055 8,28 19,92

Total Unitário do Serviço 65,54

502246 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,0100 17,22 17,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 19,64 0,04
4197 Solução limpadora l 0,0008 28,01 0,02
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,8280 11,67 9,66
5007 Ajudante de encanador h 0,3280 8,99 2,95
5017 Pedreiro h 0,9072 11,67 10,59
5022 Servente h 2,4490 8,28 20,28

Total Unitário do Serviço 75,04

502247 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,25 0,54
20 Cimento comum kg 1,8100 0,33 0,60
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,0100 22,99 23,22
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 19,64 0,05



4197 Solução limpadora l 0,0010 28,01 0,03
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,8840 11,67 10,32
5007 Ajudante de encanador h 0,3840 8,99 3,45
5017 Pedreiro h 0,9320 11,67 10,88
5022 Servente h 2,4547 8,28 20,32

Total Unitário do Serviço 82,41

502248 Subst.tubo PVC sold.Ø110mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,77 6,70
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,0100 33,99 34,33
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0018 28,01 0,05
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,9160 11,67 10,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4160 8,99 3,74
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 95,54

502250 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,0100 1,52 1,54
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,5720 11,67 6,68
5007 Ajudante de encanador h 0,0720 8,99 0,65



5017 Pedreiro h 0,7740 11,67 9,03
5022 Servente h 1,3864 8,28 11,48

Total Unitário do Serviço 32,39

502251 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0162 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 1,7550 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,0100 4,35 4,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,6040 11,67 7,05
5007 Ajudante de encanador h 0,1040 8,99 0,93
5017 Pedreiro h 0,9016 11,67 10,52
5022 Servente h 2,0390 8,28 16,88

Total Unitário do Serviço 42,82

502252 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 2,0020 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 1,7650 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,0100 6,01 6,07
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0003 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,6600 11,67 7,70
5007 Ajudante de encanador h 0,1600 8,99 1,44
5017 Pedreiro h 0,9116 11,67 10,64
5022 Servente h 2,0590 8,28 17,05

Total Unitário do Serviço 45,98

502253 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51



20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,0100 6,58 6,65
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 19,64 0,02
4197 Solução limpadora l 0,0005 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,6920 11,67 8,08
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73
5017 Pedreiro h 0,9212 11,67 10,75
5022 Servente h 2,0706 8,28 17,14

Total Unitário do Serviço 47,47

502254 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0170 54,46 0,93
19 Cal virgem em pó kg 2,0930 0,25 0,52
20 Cimento comum kg 1,7900 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,0100 11,96 12,08
4196 Adesivo T especial kg 0,0016 19,64 0,03
4197 Solução limpadora l 0,0006 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,7400 11,67 8,64
5007 Ajudante de encanador h 0,2400 8,99 2,16
5017 Pedreiro h 0,9688 11,67 11,31
5022 Servente h 2,2495 8,28 18,63

Total Unitário do Serviço 55,99

502255 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,0100 17,22 17,39
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 19,64 0,04
4197 Solução limpadora l 0,0008 28,01 0,02
5006 Encanador h 0,8280 11,67 9,66
5007 Ajudante de encanador h 0,3280 8,99 2,95



5017 Pedreiro h 1,1392 11,67 13,29
5022 Servente h 2,2930 8,28 18,99

Total Unitário do Serviço 65,48

502256 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,25 0,54
20 Cimento comum kg 1,8100 0,33 0,60
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,0100 22,99 23,22
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 19,64 0,05
4197 Solução limpadora l 0,0010 28,01 0,03
5006 Encanador h 0,8840 11,67 10,32
5007 Ajudante de encanador h 0,3840 8,99 3,45
5017 Pedreiro h 1,1640 11,67 13,58
5022 Servente h 2,2987 8,28 19,03

Total Unitário do Serviço 72,85

502257 Subst.tubo PVC sold  Ø110mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,0100 33,99 34,33
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 19,64 0,08
4197 Solução limpadora l 0,0018 28,01 0,05
5006 Encanador h 0,9160 11,67 10,69
5007 Ajudante de encanador h 0,4160 8,99 3,74
5017 Pedreiro h 1,2384 11,67 14,45
5022 Servente h 2,3440 8,28 19,41

Total Unitário do Serviço 85,99

502258 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/ abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9400 0,25 0,49



20 Cimento comum kg 1,7500 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,0100 1,87 1,89
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 19,64 0,01
4197 Solução limpadora l 0,0002 28,01 0,01
5006 Encanador h 0,6000 11,67 7,00
5007 Ajudante de encanador h 0,0900 8,99 0,81
5017 Pedreiro h 0,8400 11,67 9,80
5022 Servente h 1,7100 8,28 14,16

Total Unitário do Serviço 36,70

502301 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 40mm m
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2,0000 0,60 1,20
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,0100 2,42 2,44
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,4920 11,67 5,74
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73

Total Unitário do Serviço 11,38

502302 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 50mm m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,0100 4,37 4,41
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4198 Pasta lubrificante kg 0,0030 26,85 0,08
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48

Total Unitário do Serviço 14,45

502303 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 75mm m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,0100 5,47 5,52
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0050 26,85 0,13
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48

Total Unitário do Serviço 15,71



502304 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 100mm m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,0100 6,50 6,56
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 26,85 0,21
5006 Encanador h 0,8520 11,67 9,94
5007 Ajudante de encanador h 0,5520 8,99 4,96

Total Unitário do Serviço 22,83

502305 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 150mm m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,0100 16,43 16,59
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1,0000 3,63 3,63
4198 Pasta lubrificante kg 0,0110 26,85 0,30
5006 Encanador h 0,8152 11,67 9,51
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63

Total Unitário do Serviço 34,66

502310 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2,0000 0,60 1,20
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,0100 2,42 2,44
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
5006 Encanador h 0,4920 11,67 5,74
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73
5017 Pedreiro h 0,8708 11,67 10,16
5022 Servente h 1,5666 8,28 12,97

Total Unitário do Serviço 37,60

502311 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08



4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,0100 4,37 4,41
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4198 Pasta lubrificante kg 0,0030 26,85 0,08
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2460 8,99 2,21
5017 Pedreiro h 0,8708 11,67 10,16
5022 Servente h 1,5666 8,28 12,97

Total Unitário do Serviço 40,40

502312 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,0100 5,47 5,52
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0050 26,85 0,13
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48
5017 Pedreiro h 1,0888 11,67 12,71
5022 Servente h 1,7890 8,28 14,81

Total Unitário do Serviço 46,37

502313 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,0100 6,50 6,56
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 26,85 0,21
5006 Encanador h 0,8520 11,67 9,94
5007 Ajudante de encanador h 0,5520 8,99 4,96
5017 Pedreiro h 1,1880 11,67 13,86
5022 Servente h 1,8400 8,28 15,24



Total Unitário do Serviço 55,17

502314 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,0100 16,43 16,59
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1,0000 3,63 3,63
4198 Pasta lubrificante kg 0,0110 26,85 0,30
5006 Encanador h 0,8152 11,67 9,51
5007 Ajudante de encanador h 0,5251 8,99 4,72
5017 Pedreiro h 1,1880 11,67 13,86
5022 Servente h 1,8400 8,28 15,24

Total Unitário do Serviço 67,09

502320 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2,0000 0,60 1,20
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,0100 2,42 2,44
4198 Pasta lubrificante kg 0,0100 26,85 0,27
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,4920 11,67 5,74
5007 Ajudante de encanador h 0,1920 8,99 1,73
5017 Pedreiro h 0,6892 11,67 8,04
5022 Servente h 2,2266 8,28 18,44

Total Unitário do Serviço 51,57

502321 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91



19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,0100 4,37 4,41
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1,0000 0,76 0,76
4198 Pasta lubrificante kg 0,0030 26,85 0,08
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48
5017 Pedreiro h 0,6892 11,67 8,04
5022 Servente h 2,2266 8,28 18,44

Total Unitário do Serviço 54,64

502322 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,0100 5,47 5,52
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1,0000 0,86 0,86
4198 Pasta lubrificante kg 0,0050 26,85 0,13
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,5760 11,67 6,72
5007 Ajudante de encanador h 0,2760 8,99 2,48
5017 Pedreiro h 0,9072 11,67 10,59
5022 Servente h 2,4490 8,28 20,28

Total Unitário do Serviço 60,34

502323 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56



20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,0100 6,50 6,56
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,0000 1,16 1,16
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 26,85 0,21
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,8520 11,67 9,94
5007 Ajudante de encanador h 0,5520 8,99 4,96
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 69,13

502324 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,0100 16,43 16,59
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1,0000 3,63 3,63
4198 Pasta lubrificante kg 0,0110 26,85 0,30
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5006 Encanador h 0,8152 11,67 9,51
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 8,99 4,63
5017 Pedreiro h 0,9560 11,67 11,16
5022 Servente h 1,9960 8,28 16,53

Total Unitário do Serviço 76,21

503101 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57



89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,0500 1,04 1,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,7740 11,67 9,03
5022 Servente h 1,3864 8,28 11,48

Total Unitário do Serviço 33,23

503102 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7470 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,0500 1,70 1,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,7740 11,67 9,03
5022 Servente h 1,3864 8,28 11,48

Total Unitário do Serviço 33,94

503103 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0162 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 1,7550 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,0500 2,20 2,31
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87
5017 Pedreiro h 0,8512 11,67 9,93
5022 Servente h 1,5350 8,28 12,71

Total Unitário do Serviço 37,12



503104 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 2,0020 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 1,7650 0,33 0,58
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,0500 3,21 3,37
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,8612 11,67 10,05
5022 Servente h 1,5550 8,28 12,88

Total Unitário do Serviço 40,14

503105 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,0500 4,13 4,34
5005 Ajudante de eletricista h 0,2960 8,99 2,66
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45
5017 Pedreiro h 0,8708 11,67 10,16
5022 Servente h 1,5666 8,28 12,97

Total Unitário do Serviço 42,50

503106 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0170 54,46 0,93
19 Cal virgem em pó kg 2,0930 0,25 0,52
20 Cimento comum kg 1,7900 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,0500 4,78 5,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67



5017 Pedreiro h 0,9184 11,67 10,72
5022 Servente h 1,7455 8,28 14,45

Total Unitário do Serviço 47,41

503107 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,0500 9,98 10,48
5005 Ajudante de eletricista h 0,5360 8,99 4,82
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,5360 11,67 6,26
5017 Pedreiro h 1,0888 11,67 12,71
5022 Servente h 1,7890 8,28 14,81

Total Unitário do Serviço 58,05

503108 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,25 0,54
20 Cimento comum kg 1,8100 0,33 0,60
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08

1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 1,0500 15,64 16,42
5005 Ajudante de eletricista h 0,6400 8,99 5,75
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,6400 11,67 7,47
5017 Pedreiro h 1,1136 11,67 13,00
5022 Servente h 1,7947 8,28 14,86

Total Unitário do Serviço 66,50

503109 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5000 0,31 1,08



1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 1,0500 22,04 23,14
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34
5017 Pedreiro h 1,1880 11,67 13,86
5022 Servente h 1,8400 8,28 15,24

Total Unitário do Serviço 77,84

503111 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0158 54,46 0,86
19 Cal virgem em pó kg 1,9110 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7400 0,33 0,57
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,0500 1,04 1,09
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 47,19

503112 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0160 54,46 0,87
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,25 0,48
20 Cimento comum kg 1,7470 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,0500 1,70 1,78
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,1360 8,99 1,22
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83



5008 Eletricista h 0,1360 11,67 1,59
5017 Pedreiro h 0,5924 11,67 6,91
5022 Servente h 2,0464 8,28 16,94

Total Unitário do Serviço 47,90

503113 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0162 54,46 0,88
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,25 0,49
20 Cimento comum kg 1,7550 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,0500 2,20 2,31
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,1600 8,99 1,44
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,1600 11,67 1,87
5017 Pedreiro h 0,6696 11,67 7,81
5022 Servente h 2,1950 8,28 18,17

Total Unitário do Serviço 51,08

503114 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0164 54,46 0,89
19 Cal virgem em pó kg 2,0020 0,25 0,50
20 Cimento comum kg 1,7650 0,33 0,58
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,0500 3,21 3,37
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,6796 11,67 7,93
5022 Servente h 2,2150 8,28 18,34



Total Unitário do Serviço 54,10

503115 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0167 54,46 0,91
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,25 0,51
20 Cimento comum kg 1,7750 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,0500 4,13 4,34
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,2960 8,99 2,66
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,2960 11,67 3,45
5017 Pedreiro h 0,6892 11,67 8,04
5022 Servente h 2,2266 8,28 18,44

Total Unitário do Serviço 56,47

503116 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0170 54,46 0,93
19 Cal virgem em pó kg 2,0930 0,25 0,52
20 Cimento comum kg 1,7900 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,0500 4,78 5,02
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,4000 8,99 3,60
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,4000 11,67 4,67
5017 Pedreiro h 0,7368 11,67 8,60
5022 Servente h 2,4055 8,28 19,92

Total Unitário do Serviço 61,38

503117 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech./azulejo m



17 Areia úmida m3 0,0173 54,46 0,94
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,25 0,53
20 Cimento comum kg 1,8000 0,33 0,59
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,0500 9,98 10,48
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,5360 8,99 4,82
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,5360 11,67 6,26
5017 Pedreiro h 0,9072 11,67 10,59
5022 Servente h 2,4490 8,28 20,28

Total Unitário do Serviço 72,02

503118 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0175 54,46 0,95
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,25 0,54
20 Cimento comum kg 1,8100 0,33 0,60
21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 1,0500 15,64 16,42
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,6400 8,99 5,75
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,6400 11,67 7,47
5017 Pedreiro h 0,9320 11,67 10,88
5022 Servente h 2,4547 8,28 20,32

Total Unitário do Serviço 80,46

503119 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0181 54,46 0,99
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,25 0,56
20 Cimento comum kg 1,8350 0,33 0,61



21 Cimento branco kg 0,1250 2,00 0,25
22 Cimento colante kg 2,2512 0,33 0,74

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,5250 12,09 6,35
1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 1,0500 22,04 23,14
4999 Azulejista h 0,4000 10,89 4,36
5005 Ajudante de eletricista h 0,8000 8,99 7,19
5006 Encanador h 0,5000 11,67 5,83
5008 Eletricista h 0,8000 11,67 9,34
5017 Pedreiro h 1,0064 11,67 11,74
5022 Servente h 2,5000 8,28 20,70

Total Unitário do Serviço 91,80

503201 Subst. disjuntor 10A monofásico em barramento pç
3352 Disjuntor monofásico 10A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 12,68

503202 Subst. disjuntor 15A monofásico em barramento pç
3353 Disjuntor monofásico 15A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 12,68

503203 Subst. disjuntor 20A monofásico em barramento pç
3354 Disjuntor monofásico 20A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 12,68

503204 Subst. disjuntor 25A monofásico em barramento pç
3355 Disjuntor monofásico 25A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 12,68



503205 Subst. disjuntor 30A monofásico em barramento pç
3356 Disjuntor monofásico 30A pç 1,0000 5,77 5,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 12,68

503206 Subst. disjuntor 35A monofásico em barramento pç
3357 Disjuntor monofásico 35A pç 1,0000 7,13 7,13
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 14,04

503207 Subst. disjuntor 40A monofásico em barramento pç
3358 Disjuntor monofásico 40A pç 1,0000 8,16 8,16
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 15,07

503208 Subst. disjuntor 50A monofásico em barramento pç
3359 Disjuntor monofásico 50A pç 1,0000 8,16 8,16
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 15,07

503209 Subst. disjuntor 60A monofásico em barramento pç
3360 Disjuntor monofásico 60A pç 1,0000 12,07 12,07
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75

Total Unitário do Serviço 18,98

503210 Subst. disjuntor 70A monofásico em barramento pç
3361 Disjuntor monofásico 70A pç 1,0000 12,87 12,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,2400 8,99 2,16
5008 Eletricista h 0,4066 11,67 4,75



Total Unitário do Serviço 19,78

503211 Subst. disjuntor  10A bifásico em barramento pç
3362 Disjuntor bifásico 10A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,4800 11,67 5,60

Total Unitário do Serviço 39,79

503212 Subst. disjuntor  15A bifásico em barramento pç
3363 Disjuntor bifásico 15A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 41,74

503213 Subst. disjuntor  20A bifásico em barramento pç
3364 Disjuntor bifásico 20A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 41,74

503214 Subst. disjuntor  25A bifásico em barramento pç
3365 Disjuntor bifásico 25A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 41,74

503215 Subst. disjuntor  30A bifásico em barramento pç
3366 Disjuntor bifásico 30A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 41,74

503216 Subst. disjuntor  35A bifásico em barramento pç
3367 Disjuntor bifásico 35A pç 1,0000 29,87 29,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32



5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55
Total Unitário do Serviço 41,74

503217 Subst. disjuntor  40A bifásico em barramento pç
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1,0000 32,17 32,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 44,04

503218 Subst. disjuntor  50A bifásico em barramento pç
3369 Disjuntor bifásico 50A pç 1,0000 32,17 32,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 44,04

503219 Subst. disjuntor  60A bifásico em barramento pç
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1,0000 45,24 45,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 57,11

503220 Subst. disjuntor  70A bifásico em barramento pç
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1,0000 45,24 45,24
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 57,11

503221 Subst. disjuntor  90A bifásico em barramento pç
3372 Disjuntor bifásico 90A pç 1,0000 42,78 42,78
5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 54,65

503222 Subst. disjuntor 100A bifásico em barramento pç
3373 Disjuntor bifásico 100A pç 1,0000 42,78 42,78



5005 Ajudante de eletricista h 0,4800 8,99 4,32
5008 Eletricista h 0,6466 11,67 7,55

Total Unitário do Serviço 54,65

503223 Subst. disjuntor  10A trifásico em barramento pç
3374 Disjuntor trifásico 10A pç 1,0000 36,60 36,60
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 54,39

503224 Subst. disjuntor  15A trifásico em barramento pç
3375 Disjuntor trifásico 15A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,24

503225 Subst. disjuntor  20A trifásico em barramento pç
3376 Disjuntor trifásico 20A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,24

503226 Subst. disjuntor  25A trifásico em barramento pç
3377 Disjuntor trifasico 25A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,24

503227 Subst. disjuntor  30A trifásico em barramento pç
3378 Disjuntor trifásico 30A pç 1,0000 35,45 35,45
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,24

503228 Subst. disjuntor  35A trifásico em barramento pç



3379 Disjuntor trifasico 35A pç 1,0000 36,03 36,03
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,82

503229 Subst. disjuntor  40A trifásico em barramento pç
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1,0000 36,03 36,03
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,82

503230 Subst. disjuntor  50A trifásico em barramento pç
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 1,0000 36,09 36,09
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 53,88

503231 Subst. disjuntor  70A trifásico em barramento pç
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1,0000 50,05 50,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 67,84

503232 Subst. disjuntor  90A trifásico em barramento pç
3384 Disjuntor trifásico 90A pç 1,0000 51,52 51,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 69,31

503233 Subst. disjuntor 100A trifásico em barramento pç
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1,0000 51,52 51,52
5005 Ajudante de eletricista h 0,7200 8,99 6,47
5008 Eletricista h 0,9699 11,67 11,32

Total Unitário do Serviço 69,31



503249 Revisão de QD por espaço de disjuntor pç
492 Lixa grossa para ferro pç 0,0300 2,09 0,06

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 1,0000 1,01 1,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,1100 8,99 0,99
5008 Eletricista h 0,1100 11,67 1,28

Total Unitário do Serviço 3,34

503250 Revisão de QD c/ espaço p/ até 06 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,1800 2,09 0,38

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 6,0000 1,01 6,06
5005 Ajudante de eletricista h 0,6600 8,99 5,93
5008 Eletricista h 0,6600 11,67 7,70

Total Unitário do Serviço 20,07

503251 Revisão de QD c/ espaço p/ até 11 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,3300 2,09 0,69

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 11,0000 1,01 11,11
5005 Ajudante de eletricista h 1,2100 8,99 10,88
5008 Eletricista h 1,2100 11,67 14,12

Total Unitário do Serviço 36,80

503252 Revisão de QD c/ espaço p/ até 17 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,5100 2,09 1,07

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 17,0000 1,01 17,17
5005 Ajudante de eletricista h 1,8700 8,99 16,81
5008 Eletricista h 1,8700 11,67 21,82

Total Unitário do Serviço 56,87

503253 Revisão de QD c/ espaço p/ até 25 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,7500 2,09 1,57

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 25,0000 1,01 25,25
5005 Ajudante de eletricista h 2,7500 8,99 24,72
5008 Eletricista h 2,7500 11,67 32,09

Total Unitário do Serviço 83,63



503254 Revisão de QD c/ espaço p/ até 33 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,9900 2,09 2,07

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 33,0000 1,01 33,33
5005 Ajudante de eletricista h 3,6300 8,99 32,63
5008 Eletricista h 3,6300 11,67 42,36

Total Unitário do Serviço 110,39

503255 Revisão de QD c/ espaço p/ até 41 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,2300 2,09 2,57

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 41,0000 1,01 41,41
5005 Ajudante de eletricista h 4,5100 8,99 40,54
5008 Eletricista h 4,5100 11,67 52,63

Total Unitário do Serviço 137,15

503256 Revisão de QD c/ espaço p/ até 49 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,4700 2,09 3,07

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 49,0000 1,01 49,49
5005 Ajudante de eletricista h 5,3900 8,99 48,46
5008 Eletricista h 5,3900 11,67 62,90

Total Unitário do Serviço 163,92

503257 Revisão de QD c/ espaço p/ até 57 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,7100 2,09 3,57

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 57,0000 1,01 57,57
5005 Ajudante de eletricista h 6,2700 8,99 56,37
5008 Eletricista h 6,2700 11,67 73,17

Total Unitário do Serviço 190,68

503258 Revisão de QD c/ espaço p/ até 65 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,9500 2,09 4,08

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 65,0000 1,01 65,65
5005 Ajudante de eletricista h 7,1500 8,99 64,28
5008 Eletricista h 7,1500 11,67 83,44

Total Unitário do Serviço 217,45



503259 Revisão de QD c/ espaço p/ até 71 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 2,1300 2,09 4,45

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 71,0000 1,01 71,71
5005 Ajudante de eletricista h 7,8100 8,99 70,21
5008 Eletricista h 7,8100 11,67 91,14

Total Unitário do Serviço 237,51

503260 Revisão de QD c/ espaço p/ até 79 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 2,3700 2,09 4,95

2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 79,0000 1,01 79,79
5005 Ajudante de eletricista h 8,6900 8,99 78,12
5008 Eletricista h 8,6900 11,67 101,41

Total Unitário do Serviço 264,27

503261 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre # 6mm2 ud
2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 1,0000 0,82 0,82
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 1,99

503262 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #10mm2 ud
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,0000 1,01 1,01
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 2,18

503263 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #16mm2 ud
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,0000 1,17 1,17
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 2,34

503264 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #25mm2 ud
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,1000 11,67 1,17

Total Unitário do Serviço 2,22

503265 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #35mm2 ud



3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 1,0000 1,36 1,36
5008 Eletricista h 0,1800 11,67 2,10

Total Unitário do Serviço 3,46

503266 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #50mm2 ud
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 1,0000 1,77 1,77
5008 Eletricista h 0,1800 11,67 2,10

Total Unitário do Serviço 3,87

503267 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #70mm2 ud
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 1,0000 1,95 1,95
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 5,16

503268 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #95mm2 ud
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 1,0000 2,42 2,42
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 5,63

503269 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#120mm2 ud
3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 1,0000 3,73 3,73
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 6,94

503270 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#185mm2 ud
3008 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #185mm2 pç 1,0000 6,38 6,38
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 9,59

503271 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#240mm2 ud
3009 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #240mm2 pç 1,0000 7,55 7,55
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 10,76

503272 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#300mm2 ud



3010 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #300mm2 pç 1,0000 14,88 14,88
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 18,09

503273 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#400mm2 ud
3011 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #400mm2 pç 1,0000 13,06 13,06
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 16,27

503274 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#500mm2 ud
3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 1,0000 19,84 19,84
5008 Eletricista h 0,2750 11,67 3,21

Total Unitário do Serviço 23,05

503301 Subst.interruptor 1TS 10A/250V c/placa fech. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1,0000 2,41 2,41
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,3346 11,67 3,90

Total Unitário do Serviço 7,36

503302 Subst.interruptor 1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1,0000 3,00 3,00
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 9,67

503303 Subst.interruptor bplar 2TS 10A/250V c/placa fech. ud
3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 1,0000 19,84 19,84
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,4626 11,67 5,40

Total Unitário do Serviço 26,29

503304 Subst.interruptor bplar 2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 1,0000 4,34 4,34
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05



5008 Eletricista h 0,5459 11,67 6,37
Total Unitário do Serviço 11,76

503305 Subst.interruptor bplar 2TS 25A/250V c/placa fech. ud
3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 1,0000 17,66 17,66
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,4626 11,67 5,40

Total Unitário do Serviço 24,11

503306 Subst.pulsador campainha 2A/250V c/placa fech. ud
3018 Pulsador de campainha, 2x4" pç 1,0000 2,76 2,76
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 9,43

503307 Subst.minuteria 2A/250V c/placa fech. ud
3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 1,0000 7,85 7,85
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,4179 11,67 4,88

Total Unitário do Serviço 13,78

503308 Subst.interruptor 2TS 10A/250V c/placa fech. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1,0000 4,70 4,70
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5008 Eletricista h 0,6292 11,67 7,34

Total Unitário do Serviço 12,98

503309 Subst.interruptor 1TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 1,0000 5,45 5,45
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5008 Eletricista h 0,7765 11,67 9,06

Total Unitário do Serviço 15,45

503310 Subst.interruptor 2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3033 Conjunto de interruptor c/ 2 TP, 2x4" pç 1,0000 7,79 7,79



3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5008 Eletricista h 0,9238 11,67 10,78

Total Unitário do Serviço 19,51

503311 Subst.interruptor 3TS 10A/250V c/placa fech. ud
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1,0000 7,93 7,93
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,9238 11,67 10,78

Total Unitário do Serviço 19,76

503312 Subst.interruptor 2TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 1,0000 9,57 9,57
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5008 Eletricista h 1,0711 11,67 12,50

Total Unitário do Serviço 23,01

503313 Subst.interruptor 1TS+2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 1,0000 7,43 7,43
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1,0000 0,94 0,94
5008 Eletricista h 1,2184 11,67 14,22

Total Unitário do Serviço 22,59

503314 Subst.interruptor 3TP 10A/250V c/placa fech. ud
3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 1,0000 10,47 10,47
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 1,2824 11,67 14,97

Total Unitário do Serviço 26,49

503315 Subst.tom. univ. 2pinos retang. 10A c/placa fech. ud
3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 1,0000 3,76 3,76
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,3346 11,67 3,90

Total Unitário do Serviço 8,71

503317 Subst.tom. univ. 2pinos redondo 10A c/placa fech. ud



3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1,0000 3,56 3,56
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,3346 11,67 3,90

Total Unitário do Serviço 8,22

503318 Subst.tom. univ. 2P+T 16A/250V c/placa fech. ud
3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 1,0000 4,22 4,22
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 10,60

503319 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech 5-20Rm ud
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1,0000 5,47 5,47
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 11,85

503320 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 5-20Rm ud
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1,0000 5,47 5,47
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 11,85

503321 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 6-20Rm ud
3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 1,0000 7,47 7,47
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 13,85

503322 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech10-20Rm ud
3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 1,0000 7,47 7,47
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 13,85



503323 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech. ud
3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 1,0000 4,41 4,41
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1,0000 0,76 0,76
5008 Eletricista h 0,4819 11,67 5,62

Total Unitário do Serviço 10,79

503324 Subst.tom. black jack Ø1/4" som/tv c/placa fech. ud
3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 1,0000 5,12 5,12
3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1,0000 1,40 1,40
5008 Eletricista h 0,3153 11,67 3,68

Total Unitário do Serviço 10,20

503325 Subst.conj 2 tom. univ 2pinos c/placa fech. ud
3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 1,0000 5,06 5,06
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,7972 11,67 9,30

Total Unitário do Serviço 15,41

503326 Subst.conj.1TS/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 1,0000 5,50 5,50
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,6292 11,67 7,34

Total Unitário do Serviço 13,89

503327 Subst.conj 1TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 1,0000 4,03 4,03
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 0,7765 11,67 9,06

Total Unitário do Serviço 14,14

503328 Subst.conj 2TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 1,0000 6,29 6,29
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 1,1864 11,67 13,85

Total Unitário do Serviço 21,19



503329 Subst.conj 1TS/2TP c/placa fech. ud
3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 1,0000 6,79 6,79
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,0000 1,05 1,05
5008 Eletricista h 1,1544 11,67 13,47

Total Unitário do Serviço 21,31

503330 Revisão/reaperto  parafusos tomadas/interruptores ud
5005 Ajudante de eletricista h 0,1667 8,99 1,50
5008 Eletricista h 0,0834 11,67 0,97

Total Unitário do Serviço 2,47

503401 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 1,0000 52,09 52,09
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 141,39

503402 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 1,0000 69,71 69,71
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 159,37

503403 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x16W cj
3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 1,0000 40,99 40,99
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02



3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 129,61

503404 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x32W cj
3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 1,0000 44,51 44,51
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 133,49

503405 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x16W cj
3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 1,0000 44,40 44,40
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 133,02

503406 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x32W cj
3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 1,0000 55,56 55,56
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 144,54

503407 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68



3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 1,0000 42,22 42,22
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 131,52

503408 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1,0000 65,45 65,45
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 155,11

503409 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo C 2x32W cj
3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 1,0000 65,45 65,45
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 154,07

503410 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo C 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 1,0000 80,23 80,23
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21



Total Unitário do Serviço 169,89

503411 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 18,44 18,44
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 1,0000 4,77 4,77
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 83,10

503412 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 18,44 18,44
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 81,26

503413 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 20,25 20,25
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 1,0000 4,83 4,83
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 84,97

503414 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 20,25 20,25



3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1,0000 2,98 2,98
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 83,69

503415 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1,0000 76,24 76,24
3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 1,0000 52,70 52,70
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 1,0000 13,01 13,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 179,82

503416 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1,0000 25,81 25,81
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2,0000 4,77 9,54
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 115,11

503417 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1,0000 25,81 25,81
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2,0000 2,93 5,86
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21



Total Unitário do Serviço 111,43

503418 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 33,21 33,21
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 122,87

503419 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1,0000 33,21 33,21
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2,0000 4,83 9,66
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 120,87

503420 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x65W cj
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 2,0000 13,01 26,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1,0000 58,62 58,62
3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1,0000 78,16 78,16

675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41

Total Unitário do Serviço 219,54

503421 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02



3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
3200 Calha simples para luminária 1x20W pç 1,0000 7,05 7,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 69,87

503422 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2,0000 8,61 17,22
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
3204 Calha simples para luminária 1x40W pç 1,0000 7,91 7,91
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 8,99 8,69
5008 Eletricista h 0,9667 11,67 11,28

Total Unitário do Serviço 71,30

503423 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2,0000 2,93 5,86
3201 Calha simples para luminária 2x20W pç 1,0000 7,79 7,79
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21

Total Unitário do Serviço 93,41

503424 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4,0000 8,61 34,44
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2,0000 2,98 5,96
3205 Calha simples para luminária 2x40W pç 1,0000 8,98 8,98
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 8,99 9,41
5008 Eletricista h 1,0467 11,67 12,21



Total Unitário do Serviço 92,94

503425 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6,0000 8,61 51,66
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 3,0000 2,93 8,79
3202 Calha simples para luminária 3x20W pç 1,0000 9,05 9,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,1267 8,99 10,13
5008 Eletricista h 1,1267 11,67 13,15

Total Unitário do Serviço 138,50

503426 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x40W cj
3206 Calha simples para luminária 3x40W pç 1,0000 11,01 11,01
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 3,0000 2,98 8,94
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6,0000 8,61 51,66
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59

675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68
5008 Eletricista h 1,1267 11,67 13,15
5005 Ajudante de eletricista h 1,1267 8,99 10,13

Total Unitário do Serviço 139,42

503427 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68

3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 4,0000 2,93 11,72
3203 Calha simples para luminária 4x20W pç 1,0000 13,41 13,41
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8,0000 8,61 68,88
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 2,0000 23,02 46,04

675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68
5008 Eletricista h 1,2067 11,67 14,08
5005 Ajudante de eletricista h 1,2067 8,99 10,85

Total Unitário do Serviço 166,34



503428 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x40W cj
3207 Calha simples para luminária 4x40W pç 1,0000 14,17 14,17
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 4,0000 2,98 11,92
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8,0000 8,61 68,88
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 2,0000 21,26 42,52

675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4,0000 0,17 0,68
5008 Eletricista h 1,2067 11,67 14,08
5005 Ajudante de eletricista h 1,2067 8,99 10,85

Total Unitário do Serviço 163,10

503501 Subst.reator 2X16W, 127V, partida rápida cj
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 48,09

503502 Subst.reator 2X20W, 127V, partida rápida cj
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,02 23,02
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 48,09

503503 Subst.reator 2X32W, 127V, partida rápida cj
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 23,26 23,26
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 48,33

503504 Subst.reator 2X40W, 127V, partida rápida cj
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 21,26 21,26
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 46,33

503505 Subst.reator 2X65W, 127V, partida rápida cj



3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1,0000 58,62 58,62
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 83,69

503507 Subst.reator 1X16W, 127V, partida rápida cj
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 47,09

503508 Subst.reator 1X20W, 127V, partida rápida cj
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 47,09

503509 Subst.reator 1X32W, 127V, partida rápida cj
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,02 22,02
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 47,09

503510 Subst.reator 1X40W, 127V, partida rápida cj
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1,0000 22,59 22,59
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 47,66

503511 Subst.reator 1X40W, 220V, partida rápida cj
3172 Reator partida rápida 1x40W-220V, conf. memo. pç 1,0000 19,59 19,59
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 8,99 10,91
5008 Eletricista h 1,2134 11,67 14,16

Total Unitário do Serviço 44,66



503512 Subst. lâmpada fluorescente   20W pç
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1,0000 2,93 2,93
5022 Servente h 0,1500 8,28 1,24

Total Unitário do Serviço 4,17

503513 Subst. lâmpada fluorescente   40W pç
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1,0000 2,98 2,98
5022 Servente h 0,1500 8,28 1,24

Total Unitário do Serviço 4,22

503514 Subst. lâmpada incandescente 100W - 127V pç
3140 Lampada incandecente de 100W - 127V pç 1,0000 1,17 1,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1000 8,99 0,90

Total Unitário do Serviço 2,07

503528 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor metálico 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 1,0000 58,99 58,99
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 5,70 5,70
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3186 Lâmp. vapor metálico 250W, conf. memo. pç 1,0000 60,44 60,44
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 274,79

503529 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor metálico 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1,0000 65,57 65,57
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 5,70 5,70
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 1,0000 61,68 61,68
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 282,61



503530 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 1,0000 58,99 58,99
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 1,0000 17,46 17,46
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 226,11

503531 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1,0000 65,57 65,57
3195 Base tipo 2, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 1,0000 27,96 27,96
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 243,19

503532 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,0000 95,60 95,60
3170 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 250W, conf. memo. pç 1,0000 59,36 59,36
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 4,38 4,38
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 1,0000 30,92 30,92
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78
5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67

Total Unitário do Serviço 244,32

503533 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,8000 95,60 172,08
3171 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 400W, conf. memo. pç 1,0000 76,01 76,01
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 4,38 4,38
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1,0000 8,61 8,61
3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 1,0000 33,99 33,99
5005 Ajudante de eletricista h 2,2000 8,99 19,78



5008 Eletricista h 2,2000 11,67 25,67
Total Unitário do Serviço 340,52

503542 Subst. lâmpada vapor mercúrio 250W pç
3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 1,0000 17,46 17,46
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 20,96

503543 Subst. lâmpada vapor mercúrio 400W pç
3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 1,0000 27,96 27,96
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 31,46

503544 Subst. lâmpada vapor metálico 250W pç
3186 Lâmp. vapor metálico 250W, conf. memo. pç 1,0000 60,44 60,44
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 63,94

503545 Subst. lâmpada vapor metálico 400W pç
3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 1,0000 61,68 61,68
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 65,18

503548 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 250W pç
3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 1,0000 30,92 30,92
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 34,42

503549 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 400W pç
3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 1,0000 33,99 33,99
5008 Eletricista h 0,3000 11,67 3,50

Total Unitário do Serviço 37,49

504101 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34



234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 1,0300 34,00 35,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 2,5340 11,67 29,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 99,57

504102 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 34,00 35,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 1,9740 11,67 23,04
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,6400 8,99 14,74

Total Unitário do Serviço 87,27

504103 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 1,0300 24,20 24,93
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0490 7,32 0,36
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 17,92 2,21

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 2,5340 11,67 29,57
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,2000 8,99 19,78

Total Unitário do Serviço 89,48

504104 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 34,00 35,02
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26



664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 1,9740 11,67 23,04
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,6400 8,99 14,74

Total Unitário do Serviço 87,27

504105 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 1,0300 29,00 29,87
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 1,9740 11,67 23,04
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,6400 8,99 14,74

Total Unitário do Serviço 82,12

504106 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,0000 3,67 7,34
237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 1,0300 29,00 29,87
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0350 7,32 0,26
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 5,77 0,35
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 17,92 1,58

4997 Ajudante h 0,5500 8,99 4,94
5003 Carpinteiro h 1,9740 11,67 23,04
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,6400 8,99 14,74

Total Unitário do Serviço 82,12

504110 Subst.cimalha madeira Pinho   1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 0,89 0,93
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1833 11,67 2,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 4,73



504111 Subst.cimalha madeira Cambará 1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 1,05 1,10
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1833 11,67 2,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 4,90

504112 Subst.cimalha madeira Itaúba  1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,0500 1,47 1,54
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0020 7,32 0,01

5003 Carpinteiro h 0,1833 11,67 2,14
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 8,99 1,65

Total Unitário do Serviço 5,34

504113 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x10cm m
246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 1,0300 3,67 3,78
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 10,59

504114 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x15cm m
247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 1,0300 5,50 5,66
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 12,47

504115 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x20cm m
248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 1,0300 7,33 7,55
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 14,36



504116 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x10cm m
252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 1,0300 3,37 3,47
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 10,28

504117 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x15cm m
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 1,0300 5,05 5,20
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 12,01

504118 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x20cm m
254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 1,0300 6,73 6,93
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 13,74

504119 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x10cm m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,0300 7,36 7,58
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 14,39

504120 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x15cm m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,0300 8,82 9,08
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 15,89



504121 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x20cm m
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1,0300 11,77 12,12
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 5,68 0,03

5003 Carpinteiro h 0,3500 11,67 4,08
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 8,99 2,70

Total Unitário do Serviço 18,93

504150 Subst.reboco em laje de forro m2
17 Areia úmida m3 0,0377 54,46 2,05
19 Cal virgem em pó kg 5,9800 0,25 1,50
20 Cimento comum kg 3,9160 0,33 1,29

5017 Pedreiro h 1,6400 11,67 19,14
Total Unitário do Serviço 23,98

504201 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa PVA m2
454 Agua raz l 0,0240 5,53 0,13
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0240 9,74 0,23
463 Massa corrida a base de PVA l 0,1800 4,24 0,76
489 Lixa média para madeira pç 0,1000 0,45 0,05
493 Sela trinca , conf. memo. kg 0,0800 25,36 2,03
494 Tela de nylon 20cm, conf. memo. m 1,0000 1,73 1,73

5018 Pintor h 0,1560 11,67 1,82
5019 Ajudante de Pintor h 0,0500 8,99 0,45

Total Unitário do Serviço 7,20

504202 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa acrl m2
454 Agua raz l 0,0480 5,53 0,27
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,0480 9,74 0,47
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,3600 5,87 2,11
463 Massa corrida a base de PVA l 0,0180 4,24 0,08
489 Lixa média para madeira pç 0,3000 0,45 0,14
493 Sela trinca , conf. memo. kg 0,0800 25,36 2,03
494 Tela de nylon 20cm, conf. memo. m 1,0000 1,73 1,73

5018 Pintor h 0,2120 11,67 2,47



5019 Ajudante de Pintor h 0,0900 8,99 0,81
Total Unitário do Serviço 10,11

504210 Subst. emboço e reboco em parede internas m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 3,4300 0,33 1,13
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,0000 0,31 2,17

5017 Pedreiro h 1,1240 11,67 13,12
5022 Servente h 2,1840 8,28 18,08

Total Unitário do Serviço 37,07

504211 Subst. azulejo 15x15cm assent cola parede interna m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 3,4300 0,33 1,13
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,0500 12,09 12,69
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5017 Pedreiro h 0,6600 11,67 7,70
5022 Servente h 2,4960 8,28 20,67

Total Unitário do Serviço 55,46

504212 Subst. azulejo 20x20cm assent cola parede interna m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 3,4300 0,33 1,13
21 Cimento branco kg 0,2500 2,00 0,50
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49

896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,0500 12,57 13,20
4999 Azulejista h 0,8000 10,89 8,71
5017 Pedreiro h 0,6600 11,67 7,70
5022 Servente h 2,4960 8,28 20,67

Total Unitário do Serviço 55,97



504220 Subst. de emboço/reboco em parede externa m2
17 Areia úmida m3 0,0304 54,46 1,66
19 Cal virgem em pó kg 3,6400 0,25 0,91
20 Cimento comum kg 4,4300 0,33 1,46
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,0000 0,31 2,17

5017 Pedreiro h 1,1240 11,67 13,12
5022 Servente h 2,1840 8,28 18,08

Total Unitário do Serviço 37,40

504221 Subst. de rodapé de Ipê h=7cm m
268 Rodapé de ipe 7cm m 1,0300 3,99 4,11
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 9,75

504223 Subst. de rodapé de Cambará h=7cm m
266 Rodapé de Cambará 7cm m 1,0300 3,80 3,91
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 9,55

504224 Subst. de rodapé de Itaúba h=7cm m
265 Rodapé de Itaúba 7cm m 1,0300 3,80 3,91
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2,0000 0,17 0,34

5003 Carpinteiro h 0,3000 11,67 3,50
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2000 8,99 1,80

Total Unitário do Serviço 9,55

504303 Subst. taco Ipê   , assent. na cola, c/lixamento m2
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,0500 57,00 59,85
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93



5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,0800 8,28 17,22
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 98,68

504304 Subst. taco Ipê   , assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,0500 57,00 59,85
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 17,84 1,49

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,4800 8,28 20,53
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 107,92

504305 Subst. taco Itaúba, assent. na cola, c/lixamento m2
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,0800 8,28 17,22
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 110,23

504306 Subst. taco Itaúba, assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40



486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 17,84 1,49

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,4800 8,28 20,53
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 119,47

504307 Subst. taco Peroba, assent. na cola, c/lixamento m2
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,5000 9,86 4,93

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,0800 8,28 17,22
5024 Taqueiro h 0,4000 11,67 4,67
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 110,23

504308 Subst. taco Peroba, assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,2630 0,33 3,39
29 Pedrisco m3 0,0300 43,67 1,31

261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,0500 68,00 71,40
486 Cera kg 0,1500 10,00 1,50
555 Cola PVA kg 0,0837 9,86 0,83

5017 Pedreiro h 0,1320 11,67 1,54
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 2,4800 8,28 20,53
5024 Taqueiro h 0,8000 11,67 9,34
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 118,81

504320 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 20x20cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49



90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,0501 2,16 6,59
881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 1,0500 10,33 10,85

5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,1120 11,67 1,31
5022 Servente h 2,3775 8,28 19,69

Total Unitário do Serviço 42,73

504321 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 30x30cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,4690 2,16 5,33

883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 1,0500 9,74 10,23
5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,1120 11,67 1,31
5022 Servente h 2,1684 8,28 17,95

Total Unitário do Serviço 39,11

504323 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 40x40cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 0,33 1,49
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 2,16 4,36

882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,0500 10,90 11,44
5013 Ladrilhista h 0,2400 11,67 2,80
5017 Pedreiro h 0,1120 11,67 1,31
5022 Servente h 2,0055 8,28 16,61

Total Unitário do Serviço 38,01

504330 Subst.granitina cim. branco e=8mm sobre lastro reg m2
20 Cimento comum kg 5,8000 0,33 1,91
21 Cimento branco kg 8,0000 2,00 16,00
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5017 Pedreiro h 0,1300 11,67 1,52
5022 Servente h 1,3000 8,28 10,76
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 58,08



504331 Subst.granitina cim. comum  e=8mm sobre lastro reg m2
20 Cimento comum kg 8,0000 0,33 2,64
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5017 Pedreiro h 0,1820 11,67 2,12
5022 Servente h 1,8200 8,28 15,07
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 47,72

504334 Subst.granitina cim. branco e=8mm inclusive lastro m2
17 Areia úmida m3 0,0594 54,46 3,23
20 Cimento comum kg 24,4650 0,33 8,07
21 Cimento branco kg 8,0000 2,00 16,00
25 Brita 1 m3 0,0132 43,49 0,57
26 Brita 2 m3 0,0308 44,11 1,36
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1,0000 4,83 4,83
525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00

5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5017 Pedreiro h 0,7020 11,67 8,19
5022 Servente h 3,4600 8,28 28,65
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 98,79

504335 Subst.granitina cim. comum  e=8mm inclusive lastro m2
17 Areia úmida m3 0,0594 54,46 3,23
20 Cimento comum kg 26,6650 0,33 8,80
25 Brita 1 m3 0,0132 43,49 0,57
26 Brita 2 m3 0,0308 44,11 1,36
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14,0000 0,15 2,10
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,0000 1,20 2,40

507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1,0000 4,83 4,83



525 Viafix l 0,0010 4,67 0,00
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6000 11,67 18,67
5017 Pedreiro h 0,7020 11,67 8,19
5022 Servente h 3,4600 8,28 28,65
5150 Equipamento para lixamento h 1,8000 2,62 4,72

Total Unitário do Serviço 83,52

504346 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm inc barroteamento m2
219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 3,0000 22,60 67,80
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,0500 45,78 48,07
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 1,2460 11,67 14,54
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,5100 8,28 12,50
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 164,41

504347 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm inc barroteamento m2
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 3,0000 16,50 49,50
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,0500 39,24 41,20
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 1,2460 11,67 14,54
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9600 8,99 8,63
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 1,5100 8,28 12,50
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 139,24

504349 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm m2
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,0500 45,78 48,07



486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 0,6730 11,67 7,85
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4800 8,99 4,32
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,9850 8,28 8,16
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 81,27

504350 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm m2
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,0500 39,24 41,20
486 Cera kg 0,0150 10,00 0,15
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 5,68 1,71
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 17,92 2,04

5003 Carpinteiro h 0,6730 11,67 7,85
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4800 8,99 4,32
5021 Raspador h 0,6000 11,67 7,00
5022 Servente h 0,9850 8,28 8,16
5150 Equipamento para lixamento h 0,7500 2,62 1,97

Total Unitário do Serviço 74,40

599001 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2
484 Acido muriático l 0,1400 3,00 0,42

5022 Servente h 0,3200 8,28 2,65
Total Unitário do Serviço 3,07

599002 Limpeza calçada ext c/acido muriático/amonia/equip m2
484 Acido muriático l 0,1400 3,00 0,42

5022 Servente h 0,1600 8,28 1,32
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 0,0666 1,70 0,11

Total Unitário do Serviço 1,85

599003 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2
484 Acido muriático l 0,1400 3,00 0,42



5022 Servente h 0,2300 8,28 1,90
Total Unitário do Serviço 2,32

599004 Limpeza de vidros e esquadrias m2
5022 Servente h 0,4800 8,28 3,97

Total Unitário do Serviço 3,97

599005 Limpeza geral da obra m2
484 Acido muriático l 0,1260 3,00 0,38

5022 Servente h 0,1000 8,28 0,83
Total Unitário do Serviço 1,21

601001 Caminhão basculante, capac. 6,5m3 (hr prod) h
5085 Caminhão de basculante 6,5 m3 130HP hr prod. h 1,0000 54,50 54,50

Total Unitário do Serviço 54,50

601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h
5083 Caminhão de carroceria  130HP hr prod. h 1,0000 39,79 39,79

Total Unitário do Serviço 39,79

601005 Caminhao irrigador 130-150HP (hr prod) h
5084 Caminhão irrigador 130HP hr prod. h 1,0000 39,79 39,79

Total Unitário do Serviço 39,79

601009 Trator de esteira D4 h
5067 Trator de esteira  c/ lamina D4-SR hora produtiva h 1,0000 24,53 24,53

Total Unitário do Serviço 24,53

601011 Pá carregadeira sobre pneus 924F Média h
5068 Pá carregadeira de Pneus 924Fr hora produtiva h 1,0000 76,30 76,30

Total Unitário do Serviço 76,30

601017 Rolo compactador auto propelido liso h
5072 Rolo compactador auto propelido liso hr prod. h 1,0000 70,85 70,85

Total Unitário do Serviço 70,85



601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h
5070 Retroesc. de pneus 416C capac. 0,96m3 hr prod. h 1,0000 38,15 38,15

Total Unitário do Serviço 38,15

601031 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cp) h
5093 Óleo diesel l 18,8000 1,70 31,96
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,2800 4,50 1,26
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1400 3,53 0,49
5060 Trator de esteira Caterpilar -D6M com lamina ud 0,0002 750481,00 150,10
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 221,64

601032 Trator de esteira CP -D6M com lamina (cI) h
5060 Trator de esteira Caterpilar -D6M com lamina ud 0,0001 750481,00 75,05
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 112,88

601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h
5093 Óleo diesel l 14,0000 1,70 23,80
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,2000 4,50 0,90
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1000 3,53 0,35
5089 Conj pneus,caminhão carroceria/tanque(7,5t/6.000l) ud 0,0006 9740,40 5,84
5080 Carregadeira de pneus Caterpilar 924G - 1,80m³ ud 0,0002 403619,00 80,72
5037 Operador de maquinas leves h 1,0000 25,95 25,95

Total Unitário do Serviço 137,56

601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h
5037 Operador de maquinas leves h 1,0000 25,95 25,95
5080 Carregadeira de pneus Caterpilar 924G - 1,80m³ ud 0,0002 403619,00 80,72

Total Unitário do Serviço 106,67

601035 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (cp) h
5093 Óleo diesel l 21,0000 1,70 35,70
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,3200 4,50 1,44



5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1600 3,53 0,56
5090 Cj pneus, caminhão carroc/tanque,6(9.00 20)14lonas ud 0,0006 3506,16 2,10
5081 Caminhão basculante Mercedez Benz 2423 K- 10m³15tf ud 0,0002 165998,00 33,20
5036 Motorista de caminhões h 1,0000 34,59 34,59

Total Unitário do Serviço 107,59

601036 Caminhão basculante MB 2423 K - 10m³ -15tf (ci) h
5036 Motorista de caminhões h 1,0000 34,59 34,59
5081 Caminhão basculante Mercedez Benz 2423 K- 10m³15tf ud 0,0002 165998,00 33,20

Total Unitário do Serviço 67,79

601037 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (cp) h
5093 Óleo diesel l 15,0000 1,70 25,50
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,2640 4,50 1,19
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1320 3,53 0,47
5090 Cj pneus, caminhão carroc/tanque,6(9.00 20)14lonas ud 0,0006 3506,16 2,10
5082 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l ud 0,0002 164220,00 32,84
5044 Operador de veículo especial h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 99,93

601038 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l (ci) h
5082 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l ud 0,0001 164220,00 16,42
5044 Operador de veículo especial h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 54,25

601039 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (cp) h
5093 Óleo diesel l 8,5000 1,70 14,45
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,1220 4,50 0,55
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0610 3,53 0,22
5198 Cj pneus trator, 2(7.50 16) e 2(14.9 13.28) 8lonas ud 0,0006 3828,68 2,30
5073 Trator agricola Massey Fergunson MF 86Hf - pneus ud 0,0002 117828,00 23,57
5037 Operador de maquinas leves h 1,0000 25,95 25,95

Total Unitário do Serviço 67,04

601040 Trator agricola MF 86Hf - de pneus (ci) h



5073 Trator agricola Massey Fergunson MF 86Hf - pneus ud 0,0001 117828,00 11,78
5037 Operador de maquinas leves h 1,0000 25,95 25,95

Total Unitário do Serviço 37,73

601041 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(cp) h
5093 Óleo diesel l 8,5000 1,70 14,45
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,1100 4,50 0,49
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0600 3,53 0,21
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5061 Rolo compac CP CS- 423E - pé carneiro vibratório ud 0,0002 231367,00 46,27

Total Unitário do Serviço 99,25

601042 Rolo compac CP CS- 423E-pé carneiro vibratório(ci) h
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5061 Rolo compac CP CS- 423E - pé carneiro vibratório ud 0,0001 231367,00 23,14

Total Unitário do Serviço 60,97

601043 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(cp) h
5093 Óleo diesel l 9,0000 1,70 15,30
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,1300 4,50 0,58
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0600 3,53 0,21
5062 Rolo compac Dy -CC222- liso, vibr autoprop 7,2tf ud 0,0002 309897,00 61,98
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 115,90

601044 Rolo compac Dy -CC222- liso,vibr autoprop7,2tf(ci) h
5062 Rolo compac Dy -CC222- liso, vibr autoprop 7,2tf ud 0,0001 309897,00 30,99
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 68,82

601045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) h
5093 Óleo diesel l 0,0500 1,70 0,09
5199 Cj pneus, p/distrib agreg reboc, 4(6.00 9)10lonas ud 0,0010 803,52 0,80
5045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) ud 0,0002 27920,00 5,58

Total Unitário do Serviço 6,47



601046 Motoniveladora Caterpillar -120H (cp) h
5093 Óleo diesel l 18,0000 1,70 30,60
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,2500 4,50 1,13
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1250 3,53 0,44
5106 Cj pneus, motoni-veladora 6(13.00 24)10lonas s/câm ud 0,0006 7974,72 4,78
5069 Motoniveladora 120H caterpillar ud 0,0002 525401,00 105,08
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 179,86

601047 Motoniveladora Caterpillar -120H (ci) h
5069 Motoniveladora 120H caterpillar ud 0,0001 525401,00 52,54
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 90,37

601048 Grade de disco Marchesan - GA 24X24 h
5110 Grade de disco Marchesan - GA 24X24 ud 0,0001 13300,00 1,33

Total Unitário do Serviço 1,33

601049 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (cp) h
5093 Óleo diesel l 31,0000 1,70 52,70
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,9000 4,50 4,05
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1600 3,53 0,56
5076 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA ud 0,0001 61000,00 6,10

Total Unitário do Serviço 63,41

601050 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (ci) h
5076 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA ud 0,0001 61000,00 6,10

Total Unitário do Serviço 6,10

601051 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (cp) h
5093 Óleo diesel l 7,1500 1,70 12,16
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,1100 4,50 0,49
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0600 3,53 0,21
5063 Rolo compactador Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido ud 0,0002 451230,00 90,25



5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
Total Unitário do Serviço 140,94

601052 Rolo compac Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido (ci) h
5063 Rolo compactador Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido ud 0,0001 451230,00 45,12
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 82,95

601053 Vibroacabadora asfalto-Ci-VDA 600BM -s/esteira(cp) h
5093 Óleo diesel l 7,0000 1,70 11,90
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,1400 4,50 0,63
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0700 3,53 0,25
5071 Vibroacabadora asf -Ci- VDA 600BM -sobre esteira ud 0,0002 650000,00 130,00
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 188,89

601054 Vibroacabadora asfalto -Ci-VDA 600BM-s/esteira(ci) h
5071 Vibroacabadora asf -Ci- VDA 600BM -sobre esteira ud 0,0001 650000,00 65,00
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5022 Servente h 1,0000 8,28 8,28

Total Unitário do Serviço 111,11

601055 Carreta transp pes, capac60a80t,388cv,incl mot(cp) h
5093 Óleo diesel l 32,0000 1,70 54,40
5096 Óleo Lubrificante suplementar, série 1 l 0,7000 4,50 3,15
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,3300 3,53 1,16
5064 Semi-reboque pesado, 2 eixos, 363cv, capac 60a80t ud 0,0002 650884,40 130,18
5107 Cj pneus, para semi-reboque, 22 (11.00 22) 16lonas ud 0,0006 18066,40 10,84
5108 Cj pneus, carreta 60a80t,388cv,11(11.00 22)16lonas ud 0,0006 9033,20 5,42
5044 Operador de veículo especial h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 242,98

601056 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (cp) h
5093 Óleo diesel l 8,5000 1,70 14,45



5096 Óleo Lubrificante suplementar, série 1 l 0,1100 4,50 0,49
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0600 3,53 0,21
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5065 Rolo compac CP PS-360C pneus autopropelido 25Tf ud 0,0002 351351,00 70,27

Total Unitário do Serviço 123,25

601057 Rolo compactador CP PS-360C pneus autop 25Tf (ci) h
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5065 Rolo compac CP PS-360C pneus autopropelido 25Tf ud 0,0002 351351,00 70,27

Total Unitário do Serviço 108,10

601058 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (cp) h
5101 Gasolina l 6,6000 2,24 14,78
5099 Querosene a granel l 7,2000 2,50 18,00
5093 Óleo diesel l 15,5000 1,70 26,35
5096 Óleo Lubrificante suplementar, série 1 l 0,2640 4,50 1,19
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1320 3,53 0,47
5090 Cj pneus, caminhão carroc/tanque,6(9.00 20)14lonas ud 0,0006 3506,16 2,10
5113 Distribuidor de asfalto feflex montado em caminhão ud 0,0002 94436,00 18,89
5044 Operador de veículo especial h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 119,61

601059 Distrib asfalto feflex montado em caminhão (ci) h
5113 Distribuidor de asfalto feflex montado em caminhão ud 0,0001 94436,00 9,44
5044 Operador de veículo especial h 1,0000 37,83 37,83

Total Unitário do Serviço 47,27

601060 Distribuidor de agregados -CMV rebocável h
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0500 3,53 0,18
5199 Cj pneus, p/distrib agreg reboc, 4(6.00 9)10lonas ud 0,0010 803,52 0,80
5046 Distribuidor de agregados -CMV rebocável ud 0,0002 454605,10 90,92

Total Unitário do Serviço 91,90

601061 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-cp h
5093 Óleo diesel l 24,7500 1,70 42,08



5095 Óleo combustível bpf, a granel l 420,0000 1,40 588,00
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,4000 3,53 1,41

601049 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (cp) h 1,0000 63,41 63,41
601033 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(cp) h 0,6000 137,56 82,54
601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h 0,4000 106,67 42,67

5078 Usina asf quente-Ci-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga ud 0,0004 1400000,00 560,00
5111 Balança c/plataforma 18×3m c/braço registrador 60t ud 0,0001 42039,23 4,20
4990 Apontador h 1,0000 11,67 11,67
4991 Laboratorista de solos h 2,0000 24,05 48,10
5043 Operador de equipamento pesado h 4,0000 37,83 151,32
4992 Encarregado de turma h 1,0000 12,91 12,91
4993 Engenheiro h 1,0000 58,39 58,39
5022 Servente h 7,0000 8,28 57,96

Total Unitário do Serviço 1724,67

601062 Usina asf quente-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga-ci h
601050 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA (ci) h 1,0000 6,10 6,10
601034 Carregadeira de pneus CP 924G -1,80m³(ci) h 1,0000 106,67 106,67

5078 Usina asf quente-Ci-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga ud 0,0001 1400000,00 140,00
5111 Balança c/plataforma 18×3m c/braço registrador 60t ud 0,0001 42039,23 4,20
4990 Apontador h 1,0000 11,67 11,67
4991 Laboratorista de solos h 2,0000 24,05 48,10
5043 Operador de equipamento pesado h 4,0000 37,83 151,32
4992 Encarregado de turma h 1,0000 12,91 12,91
4993 Engenheiro h 1,0000 58,39 58,39
5022 Servente h 7,0000 8,28 57,96

Total Unitário do Serviço 597,32

601063 Inst aquec/armaz asfalto-2 tq 30.000l, incl op(cp) h
5095 Óleo combustível bpf, a granel l 30,0000 1,40 42,00
5096 Óleo Lubrificante suplementar, série 1 l 0,0500 4,50 0,23
5043 Operador de equipamento pesado h 1,0000 37,83 37,83
5112 Instalação aquecimento e armazenamento de asfalto ud 0,0002 250000,00 50,00

Total Unitário do Serviço 130,06



602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,4123 6,21 2,56
5100 Energia elétrica kw 3,7500 0,41 1,54

Total Unitário do Serviço 4,10

602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,3070 1,64 0,50
5100 Energia elétrica kw 1,5000 0,41 0,61

Total Unitário do Serviço 1,11

602004 Compressor de ar 80 a 85 HP h
5148 Filtro de óleo para compressor de 80HP a 85Hp. ud 0,0220 122,63 2,70
5144 Filtro de ar para compressor de ar 80HP a 85HP ud 0,0220 121,31 2,67
5047 Compressor de ar 80 a 85 HP (/1000) R$ 0,0020 51,02 0,10
5093 Óleo diesel l 12,8000 1,70 21,76
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,0220 4,50 0,10
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,1000 3,53 0,35

Total Unitário do Serviço 27,68

602005 Martelete pneumático h
5104 Martelete pneumático (/1000) R$ 0,4140 7,11 2,94
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0100 3,53 0,04

Total Unitário do Serviço 2,98

602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h
5049 Maquina lavagem alta pressão de 3HP (/1000) R$ 0,1572 2,29 0,36
5100 Energia elétrica kw 3,2630 0,41 1,34

Total Unitário do Serviço 1,70

602009 Compactador de placa vibratória (gasolina) 5CV h
5101 Gasolina l 0,2000 2,24 0,45
5098 Graxa p/ lubrificação kg 0,0025 3,53 0,01
5094 Óleo de Carter 15W40 l 0,0070 4,50 0,03
5053 Compactador placa vibratória gasol.pot.5cv(/1000) R$ 0,2194 15,26 3,35

Total Unitário do Serviço 3,84



602010 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CI) h
133 Esmerilhadeira GWS 7-115 ud 0,0001 350,00 0,03

Total Unitário do Serviço 0,03

602011 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para corte (CP) h
129 Disco de Corte: 4 1/2 (115 mm) ud 0,0500 8,45 0,42

5023 Serralheiro h 1,0000 8,99 8,99
133 Esmerilhadeira GWS 7-115 ud 0,0016 350,00 0,56

5100 Energia elétrica kw 0,7500 0,41 0,31
Total Unitário do Serviço 10,28

602012 Esmerilhadeira GWS 7-115 (CP) para lixamento h
133 Esmerilhadeira GWS 7-115 ud 0,0016 350,00 0,56
131 Disco de desbaste: 4 1/2 (115 mm) ud 0,3333 3,92 1,31

5100 Energia elétrica kw 0,7500 0,41 0,31
5023 Serralheiro h 1,0000 8,99 8,99

Total Unitário do Serviço 11,17

602013 Fonte eletronica para solda (CP) h
134 Fonte eletronica para solda ud 0,0010 1368,00 1,37

5100 Energia elétrica kw 22,0000 0,41 9,02
5023 Serralheiro h 1,0000 8,99 8,99

Total Unitário do Serviço 19,38



OBS: Nos insumos do grupo mão de obra - MO - já estão inclusos Encargos Sociais de 153,20%
Grupo Código Descrição Unidade $ Unit
FDÇ 1 Estaca pré moldada 15 x 15 cm-capacidade até 15 tf m 28,83
FDÇ 2 Estaca pré moldada 18 x 18 cm-capacidade até 20 tf m 35,09
FDÇ 3 Estaca pré moldada 20 x 20 cm-capacidade até 25 tf m 41,50
FDÇ 4 Estaca pré moldada 23 x 23 cm-capacidade até 30 tf m 45,01
FDÇ 5 Estaca pré moldada 26 x 26 cm-capacidade até 40 tf m 52,94
FDÇ 6 Estaca pré moldada 30 x 30 cm-capacidade até 55 tf m 64,23
FDÇ 7 Cravação de estaca pré-mold. seção 15x15cm m 15,00
FDÇ 8 Cravação de estaca pré-mold. seção 18x18cm m 15,00
FDÇ 9 Luva de aço para estaca 15 x 15cm ud 45,00
FDÇ 10 Luva de aço para estaca 18 x 18cm ud 52,00
FDÇ 11 Luva de aço para estaca 20 x 20cm ud 65,00
FDÇ 12 Luva de aço para estaca 23 x 23cm ud 70,00
FDÇ 13 Luva de aço para estaca 26 x 26cm ud 88,00
FDÇ 14 Luva de aço para estaca 30 x 30cm ud 120,00
FDÇ 15 Cravação de estaca pré-mold. seção 20x20cm m 15,00
FDÇ 16 Cravação de estaca pré-mold. seção 23x23cm m 17,00
AGR 17 Areia úmida m3 54,46
AGR 18 Cal hidratada kg 0,27
AGR 19 Cal virgem em pó kg 0,25
AGR 20 Cimento comum kg 0,33
AGR 21 Cimento branco kg 2,00
AGR 22 Cimento colante kg 0,33
AGR 23 Gesso kg 1,56
AGR 24 Brita corrida m3 36,76
AGR 25 Brita 1 m3 43,49
AGR 26 Brita 2 m3 44,11
AGR 27 Brita 3 m3 44,11
AGR 29 Pedrisco m3 43,67
AGR 30 Pó de pedra m3 31,50
AGR 34 Paralelepípedo ud 0,92
AGR 35 Pedra Petit Pave m3 218,33
AGR 36 Guia de granito (meio fio) - 12x25cm m 21,75
AGR 37 Lousas de pedra 20 x 20cm ud 0,95
AGR 38 Lajota de ardósia 30x30x5cm ud 1,59
AGR 47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 157,50
AGR 48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 191,60
AGR 49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 249,50
AGR 50 Granito amendoa Paraná 3cm (para tampos) m2 360,00
AGR 56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 96,75
AGR 57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 177,60



FDÇ 59 Cravação de estaca pré-mold. seção 26x26cm m 25,00
FDÇ 60 Cravação de estaca pré-mold. seção 30x30cm m 31,00
AGR 61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 0,15
AGR 62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 0,15
AGR 63 Agregado de alta resistência para pisos kg 0,37
AGR 64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 1,20
AGR 65 Brita 1 e 2 m3 37,00
AGR 66 Areia grossa lavada m3 42,00

CONC 67 Concreto usinado FCK=13,5 MPA m3 192,70
CONC 68 Concreto usinado FCK= 15,0 MPA m3 196,62
CONC 69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 201,71
CONC 70 Concreto usinado FCK =20,00 MPA m3 210,23
CONC 71 Concreto usinado FCK =25,00 MPA m3 227,28
CONC 72 Concreto usinado FCK =30,00 MPA m3 242,93
AGR 73 Brita 0 m3 37,00

CONC 76 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/ lançt. mecanico m3 205,86
CONC 77 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 210,05
CONC 78 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 215,48
CONC 79 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 224,59
CONC 80 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 242,80
CONC 81 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 259,52
CONC 85 Concreto celular 400 a 450 kg/m3 m3 239,80
CONC 88 Argamassa pré fabricada de cal e areia 1:3 m3 66,49
CONC 89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 0,31
CONC 90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,16
SOLO 96 Saibro m3 20,17
SOLO 97 Moledo m3 5,58
SOLO 98 Adubo Orgânico m3 9,16
SOLO 99 Composto NPK kg 2,51
SOLO 100 Calcáreo kg 0,38
MBET 105 Emulsão asfáltica catiônica, a granel, tipo rr-2c kg 1,43
MBET 106 Emulsão RT-1 ton 117,03
MBET 109 Cimento asfáltico de petróleo, a granel,tipo CAP40 kg 1,58
PLOB 119 Pl.obra ch. galv. 1x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 97,50
PLOB 120 Pl.obra ch. galv. 2x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 195,30
PLOB 121 Pl.obra ch. galv. 4x2m - tinta autom./estrut. mad. ud 779,20
ESPC 125 Corte curvo em granito 3m m 45,00
ESPC 126 Corte reto em granito 3cm m 30,00
EQPT 129 Disco de Corte: 4 1/2 (115 mm) ud 8,45
ESAÇ 130 Chapa 12 # 2,65mm 21,20Kg/m2 m2 83,32
EQPT 131 Disco de desbaste: 4 1/2 (115 mm) ud 3,92
EQPT 132 Eletrodo 3,25mm x 35mm (lata c/ 20kg) 0,0078Kg/cm3 kg 6,10
EQPT 133 Esmerilhadeira GWS 7-115 ud 350,00



EQPT 134 Fonte eletronica para solda ud 1368,00
PREG 135 Parafº autoatarrachante c/ved.neoprene12x38x3,75mm ud 0,45
ESAÇ 136 Perfil "L" Fº.Gº, #16, 40x40mm - 0,86Kg/m m 3,38
ESAÇ 137 Perfil "U" # 16mm 25 x 50mm 1,12Kg/m m 4,40
ESAÇ 138 Perfil caixa 127 x 50 x 3mm 11,36kg/m m 44,64
ESAÇ 139 Perfil tubular fg, # 16, 30 x 40mm 1,3736Kg/m m 5,40
ESAÇ 140 Perfil U 200 x 50 x 4mm 13,51kg/m m 53,10
VIDR 141 Telha em chapa de policarbonato alveolar esp 6mm m2 42,64
ESAÇ 142 Veneziana 75mm chapa 16 1,086Kg/m m 4,27
MAD 145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 1304,05
MAD 150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,64
MAD 151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,89
MAD 152 Ripa de Pinho 1" X 2" de 1ª m 1,83
MAD 153 Ripa de Pinho 1" X 3" de 1ª m 2,75
MAD 157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 8,25
MAD 158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 11,00
MAD 159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 16,50
MAD 164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 2,75
MAD 165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 3,67
MAD 173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 11,00
MAD 174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,83
MAD 175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 2,75
MAD 176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 3,67
MAD 178 Sarrafo de Pinho 2" x 3" de 3ª construção m 5,50
MAD 179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 8,25
MAD 183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 7,33
MAD 184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 11,00
MAD 186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 6,26
MAD 187 Viga de Cambará de 3,00X12,00cm m 9,39
MAD 188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 12,52
MAD 189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 1,63
MAD 190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 2,45
MAD 191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 3,26
MAD 193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 6,52
MAD 195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 7,34
MAD 196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 9,78
MAD 197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 14,67
MAD 203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 0,49
MAD 204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 0,74
MAD 205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 0,99
MAD 206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 1,48
MAD 207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,98
MAD 208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,96



MAD 209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 2,22
MAD 211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 3,95
MAD 215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 1,47
MAD 216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 2,94
MAD 219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 22,60
MAD 220 Ripa de Itauba  de 2,50x 5,00cm m 2,94
MAD 221 Ripa de Itauba  de 2,50x 7,50cm m 4,41
MAD 222 Ripa de Itauba  de 2,50x10,00cm m 5,89
MAD 226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 13,24
MAD 227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 17,66
MAD 228 Vigote de Itauba de 7,50x15,00cm m 26,48
MAD 230 Desmoldante para formas l 7,04
MAD 231 Gimo cupim com corante marrom l 13,43
MAD 232 Forro lambri de Pinnus, largura de 5cm m2 5,85
MAD 233 Forro lambri de Pinnus, largura de 7cm m2 5,85
MAD 234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 34,00
MAD 235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 34,00
MAD 236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 29,00
MAD 237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 29,00
MAD 238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 24,20
MAD 239 Forro lambri de cambará de 1ª, largura de 7cm m2 24,20
MAD 240 Forro de pvc 20cm m2 12,30
MAD 241 Forro de pvc 10cm m2 10,80
MAD 242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 0,89
MAD 243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05
MAD 244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,47
MAD 246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 3,67
MAD 247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 5,50
MAD 248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 7,33
MAD 249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 7,36
MAD 250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 8,82
MAD 251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 11,77
MAD 252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 3,37
MAD 253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 5,05
MAD 254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 6,73
MAD 255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 39,24
MAD 256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 45,78
MAD 259 Taco de ipe 7x21cm m2 57,00
MAD 260 Taco de itauba 7x21cm m2 68,00
MAD 261 Taco de peroba 7x21cm m2 68,00
MAD 265 Rodapé de Itaúba 7cm m 3,80
MAD 266 Rodapé de Cambará 7cm m 3,80
MAD 268 Rodapé de ipe 7cm m 3,99



MAD 271 Divisória tipo naval - rodapé simples, conf. memo. m2 35,61
MAD 272 Porta 80x210cm tipo naval completa, incl.ferragens un 103,55

CHAP 278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 10,61
CHAP 279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 12,29
CHAP 284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 17,26
ESMA 294 Porta tipo mexicana de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 290,00
ESMA 295 Porta tipo mexicana de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 615,00
ESMA 297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 11,12
ESMA 298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 22,13
ESMA 301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 2,10
ESMA 302 Vista para porta de Cambara 1x7cm m 1,55
ESMA 311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 153,31
ESMA 312 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,90x2,10m pç 87,48
ESMA 313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 71,00
ESMA 314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 71,00
ESMA 315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 71,00
ESMA 316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 98,30
ESMA 317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 98,30
ESMA 319 Porta chap itaúba 1ª0,90x2,10m rev c/ fórm 2lados pç 315,00
ESMA 321 Porta chap itaúba 1ª0,70x2,10m rev c/ fórm branca pç 262,50
ESMA 323 Porta chap itaúba 1ª0,60x1,80m rev c/ fórm 2lados pç 125,46
ESMA 324 Porta chap itaúba 1ª0,70x1,80m rev c/ fórm 2lados pç 223,61
ESMA 332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 408,42
ESMA 333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 380,40
ESMA 334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 353,71
ESMA 335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 340,35
ESMA 336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 333,68
ESMA 337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 333,68
ESMA 338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 186,94
ESMA 339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 0,26
ESMA 340 Batedor de borracha para porta pç 3,93
ESÇA 342 Perfil L laminado 1 1/4" x 1 1/8" (10) 2,62 Kg/m m 10,30
ESÇA 343 Perfil T vedaç dob #1,52mm H=27mm B=83mm 2,652Kg/m m 10,38
ESÇA 344 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=22mmB=36mm 1,250Kg/m m 4,91
ESÇA 345 Perfil cadeirinha dob#1,52mmH=27mmB=66mm 2,065kg/m m 8,12
ESÇA 346 Perfil chato laminado 1/2" x 1/8" 0,915 Kg/m m 0,35
ESÇA 347 Perfil T leve dob#1,52mm H=22mm B=52mm 1,695 kg/m m 6,66
ESÇA 348 Perfil T dobrado #1,52mm H=27mm B=66mm 2.062 kg/m m 8,10
ESÇA 349 Perfil Z porta # 1,52mm, 50mm vedação 1,403 Kg/m m 5,51
ESAÇ 350 Janela basculante em chapa dobrada e=15cm m2 200,00
ESAÇ 351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 180,00
ESAÇ 352 Janela abrir em chapa dobrada e=15cm m2 200,00
ESAÇ 353 Janela abrir em ferro laminado e= 15cm m2 180,00



ESAÇ 354 Janela máximo ar em chapa dobrada m2 200,00
ESAÇ 355 Janela máximo ar em ferro laminado m2 220,00
ESAÇ 356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 258,50
ESAÇ 358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 380,00
ESAÇ 367 Grade de proteçao tipo A, conf. memo. m2 117,64
ESAÇ 368 Grade de proteção tipo B, conf. memo. m2 147,60
ESAÇ 369 Porta de enrolar de ferro com chapa ondulada nº 26 m2 176,47
ESAÇ 372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 3,61
ESAÇ 373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 9,61
ESAÇ 374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 8,51
ESAÇ 375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 91,20
ESAÇ 376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 8,44
ESAÇ 377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 3,58
ESAÇ 378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,59
ESAÇ 379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 1,87
ESAÇ 380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 3,65
ESAÇ 381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 4,52
ESAÇ 382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 18,53
ESAÇ 383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 6,60
ESAÇ 384 Perfil de ferro 5/8x1/8" (,7438Kg/m) m 2,83
ESAÇ 385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 24,30
ESAÇ 386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 20,25
ESAÇ 387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39) m 50,88
ESAÇ 388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 21,13
ESAÇ 389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 152,00
ESAÇ 390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 187,68
ESAÇ 391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 9,95
ESAÇ 392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 8,39
ESAÇ 393 Alavanca de ferro zincado 1/8" tamanho médio m 4,59
ESAÇ 394 Chapa lisa de F.G.#1,20mm (CHG) 8,94 Kg/m² m2 35,05
ESAÇ 395 Estrutura aço p/ cobert metál perfilada, montada kg 9,00
ESAL 399 Janela veneziana em alumínio linha 25 m2 360,00
ESAL 400 Janela basc e=15cm alum linha 25 m2 269,83
ESAL 401 Janela correr (basc sup, e=15cm) alum linha 25 m2 219,05
ESAL 402 Janela máximo ar em alumínio linha 25 m2 208,98
ESAL 407 Pta Al parte fixa 1,20m e band=0,20m, linha 25 m2 192,72
ESAL 408 Pta jan Al 2fls (1correr+1fixa) band sup=0,2m,ln25 m2 192,72
ESAL 409 Pta jan Al, correr 1,40x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 940,00
ESAL 410 Pta jan Al, correr 1,60x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 1080,00
FECH 414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 22,09
FECH 415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 22,09
FECH 416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 30,37
FECH 417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 25,79



FECH 418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 25,79
FECH 419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 36,62
FECH 420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 37,39
FECH 421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 37,39
FECH 422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 48,07
FECH 423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 50,36
FECH 424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 30,37
FECH 425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 74,77
FECH 426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 63,33
FECH 427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 88,51
FECH 428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 32,43
FECH 429 Dobrad. latão 3 1/2"x3" cabeça piramidal c/4 aneis pç 4,63
FECH 430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6,39
FECH 431 Dobradiça de ferro para portões provisórios 4". pç 4,33
FECH 432 Puchador c/empunhadura e trava p/ janela de correr pç 7,80
FECH 434 Puchador de janela basculante pç 5,00
FECH 435 Varão de latão para janela basculante m 10,29
FECH 436 Rebites kg 6,58
FECH 437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 21,55
FECH 438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 1,86
FECH 439 Dobradiça para portão externo em aço pç 7,95
FECH 440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 10,33
FECH 441 Lubrificante e antiferujante em SPRAY, 250ml ud 11,77
FECH 442 Dobradiça cilindrica tipo gonzo 3/4 ud 5,60
FECH 443 Dobradiça para portão de ferro ud 3,79
FECH 444 Fechadura para porta de ferro ud 31,00
FECH 445 Fechadura tetra para porta de aço ud 34,00
FECH 446 Ferro pedrez de 15cm em latão sobreposto ud 11,22
FECH 447 Varão comando ferro chato lam 5/8"x3/16" 0,133Kg/m ud 0,52
FECH 448 Ferro pedrez de 30cm em latão sobreposto ud 18,00
TINT 454 Agua raz l 5,53
TINT 455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 6,65
TINT 456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 4,92
TINT 457 Fundo branco fosco l 11,91
TINT 458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 9,74
TINT 459 Óleo de linhaça l 6,31
TINT 462 Massa acrílica , conf. memo. l 5,87
TINT 463 Massa corrida a base de PVA l 4,24
TINT 464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 9,13
TINT 466 Tinta alumínio l 15,43
TINT 467 Tinta esmalte, conf. memo. l 12,64
TINT 469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 8,11
TINT 470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 11,08



TINT 471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 10,87
TINT 472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 11,29
TINT 473 Tinta zarcão , conf. memo. l 13,36
TINT 474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 10,72
TINT 475 Tinta fosfatizante super galvite l 14,24
TINT 478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 7,20
TINT 480 Removedor de tinta óleo l 14,62
TINT 481 Osmocolor l 18,56
TINT 482 Silicone l 16,08
TINT 483 Textura acrilica , conf. memo. l 5,44
TINT 484 Acido muriático l 3,00
TINT 486 Cera kg 10,00
TINT 487 Fita crepe de 19cm m 0,05
TINT 489 Lixa média para madeira pç 0,45
TINT 490 Lixa grossa para madeira pç 0,48
TINT 491 Lixa média para ferro pç 1,74
TINT 492 Lixa grossa para ferro pç 2,09
TINT 493 Sela trinca , conf. memo. kg 25,36
TINT 494 Tela de nylon 20cm, conf. memo. m 1,73
IMPB 505 Papelão alcatroado 15cm m 0,45
IMPB 507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 4,83
IMPB 509 Asfalto emulsionado (hidroasfalto) l 4,29
IMPB 511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 13,90
IMPB 512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 15,00
IMPB 514 Manta asfáltica 3mm c/revest de alumín, conf.memo m2 14,40
IMPB 522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 10,71
IMPB 525 Viafix l 4,67
IMPB 526 Viaplus 1000 A e B. kg 1,77
IMPB 527 Manta ardosiada 4mm, conf. memo. m2 16,40
IMPB 531 VIABIT l 5,10
IMPB 532 Tela de estuque m2 2,29
IMPB 533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 1,58
IMPB 534 Feltro asfáltico 15 libras m2 3,12
IMPB 536 Mastique kg 19,57
REVT 540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 6,06
REVT 541 Pino de açocravado pç 0,13
REVT 542 Juta cordada kg 3,92
REVT 543 Cimalha de gesso de 5cm m 0,87
REVT 544 Cimalha de gesso de 7,5cm m 1,09
REVT 545 Cimalha de gesso de 15cm m 2,83
REVT 548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 18,68
REVT 549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m 29,32
REVT 550 Rodapé vinílico de 5cm m 2,29



REVT 551 Rodape vinilico de 7cm m 3,20
REVT 552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 11,99
REVT 553 Piso de borracha em placas de 50x50cm m2 26,08
REVT 555 Cola PVA kg 9,86
REVT 556 Cola de neoprene kg 8,88
REVT 557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 19,00
REVT 559 Feltro verde m2 9,48
ESAL 560 Trilho de Alumínio 3/4" m 7,64
REVT 561 Chapa tipo forro pacote - 12mm m2 13,56
REVT 562 Manta refletiva 2 faces tipo foil de alum aces fix m2 4,58
ARM 582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,26
ARM 583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 4,86
ARM 584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 4,26
ARM 585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 4,05
ARM 586 Aço CA-50 Ø 16,00mm (5/8"), P=1,55Kg/m kg 4,05
ARM 587 Aço CA-50 Ø 20,00mm (3/4"), P=2,24Kg/m kg 4,05
ARM 588 Aço CA-50 Ø 22,40mm (7/8"), P=3,05Kg/m kg 4,05
ARM 589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 4,05
ARM 591 Aço CA-50 Ø 38,10mm (1 1/2"), P=8,95Kg/m kg 4,05
ARM 594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 4,65
ARM 595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 4,65
ARM 596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 4,65
ARM 597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 4,88
ARM 600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 4,66
ARM 601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 11,86
ARM 602 Telas soldadas telcom Q196 Ø 5,0mm #10x10cm m2 14,73
ARM 607 Ferragem para tesouras kg 5,42
ARM 608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 0,98
ARM 610 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm simples m 12,36
ARM 611 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm simples m 15,45
ARM 612 Ouriço/concertina Fºgº Ø=30cm clipada m 18,19
ARM 613 Ouriço/concertina Fºgº Ø=45cm clipada m 19,51
ARM 614 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm simples m 16,53
ARM 615 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm simples m 24,88
ARM 616 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=30cm clipada m 30,22
ARM 617 Ouriço/Concertina Aço InoxØ=45cm clipada m 37,35
ARM 618 Haste com 40cm ud 9,84
ARM 619 Haste com 50cm ud 13,53

ARAM 621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 7,32
ARAM 623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 7,51
ARAM 624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 8,36
ARAM 625 Arame recozido nº 18 BWG kg 6,58
ARAM 626 Arame farpado nº 16 BWG m 0,27



ARAM 627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 0,76
ARAM 628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 28,00
ARAM 629 Tela arame g° Fio 12 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 12,75
ARAM 630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 14,40
ARAM 631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 18,95
ARAM 633 Tela tipo mosquiteiro em arame de aço m2 21,15
ARAM 634 Tela metálica malha rígida 2x2cm m2 31,20
ARAM 637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 0,40
ARAM 650 Tela padrão COPEL, malha 2 x 2cm m2 31,20
PREG 659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 7,70
PREG 660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 7,32
PREG 661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 6,77
PREG 662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 5,68
PREG 663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 5,68
PREG 664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 5,77
PREG 666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 6,21
PREG 667 Pregos com cabeça 20x30 (106/kg) kg 6,21
PREG 670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 17,84
PREG 671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 17,92
PREG 672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 5,45
PREG 673 Bucha S6 c/ parafuso de latão e arruela cj 0,22
PREG 674 Bucha S6 c/ parafuso cj 0,11
PREG 675 Bucha S8 c/ parafuso cj 0,17
PREG 676 Bucha S10 c/ parafuso cj 0,35
PREG 677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 2,23
PREG 678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 0,25
PREG 679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,27
PREG 680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 0,44
PREG 682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 0,92
PREG 683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 0,58
PREG 684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 1,20
PREG 685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 1,52
PREG 686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 0,16
PREG 687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 0,29
PREG 688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 0,03
PREG 689 Linha de nylon m 0,04
OLAR 700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 0,24
OLAR 701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 0,24
OLAR 702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 0,26
OLAR 703 Tijolo ceramico laminado (a vista) (5,5x11x22cm) pç 0,39
OLAR 704 Tijolo cerâmico de 21 furos (a vista)(5,5x11x22cm) pç 0,41
OLAR 705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 0,49
OLAR 707 Telha Francesa de 1ª pç 0,67



OLAR 708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 0,69
OLAR 709 Telha Colonial capa e canal romana de 1ª pç 0,70
OLAR 710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 0,85
OLAR 725 Bloco de vidro transparente 20x20x10cm pç 11,39
TFIB 739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 2,54
TFIB 740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 3,77
TFIB 746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 4,51
TFIB 754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 10,54
TFIB 762 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm m2 14,60
TFIB 763 Cumeeira normal i=5º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 19,34
TFIB 764 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 15,89
TFIB 765 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 27,17
TFIB 767 Cumeeira normal i=15º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 27,17
TFIB 773 Cumeeira universal,10°< i<30°,Lu1050mm,p/telha ond pç 15,47
TFIB 786 Cumeeira articul. rebaixada aba superior,conf memo pç 13,34
TFIB 787 Cumeeira articul. rebaixada aba inferior,conf memo pç 13,19
TFIB 788 Cumeeira articul. de ventil.aba superior,conf memo pç 17,78
TFIB 789 Cumeeira articul. de ventil.aba inferior,conf memo pç 17,08
TFIB 790 Espigão universal, para telha ondulada pç 14,95
TFIB 798 Terminal de beiral, para telha ondulada m 5,36
TFIB 799 Rufo esquerdo, para telha ondulada pç 13,56
TFIB 800 Rufo direito, para telha ondulada pç 13,56

TAÇO 806 Telha de aço galv. e=0,50mm, incl. acess. fixação m2 28,07
TAÇO 807 Telha de aço galv. e=0,43mm, incl. acess. fixação m2 25,90
PREG 851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 0,33
PREG 852 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 150x8mm pç 0,55
PREG 853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 0,76
PREG 860 Conjunto de vedação elastica cj 0,65
RCER 881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 10,33
RCER 882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 10,90
RCER 883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 9,74
RCER 884 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=10cm m 1,13
RCER 885 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=10cm m 1,46
RCER 886 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=10cm m 2,54
RCER 887 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=7cm m 1,13
RCER 888 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=7cm m 1,46
RCER 889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 2,54
RCER 891 Piso cerâmico 10x10cm m2 10,12
RCER 894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 12,09
RCER 895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 12,77
RCER 896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 12,57
RCER 897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 13,68
RCER 899 Cerâmica para Soleira 12,00x25,00cm - Revesul ud 2,43



RCER 900 Placa de cerâmica extrudada 5,5x24cm m2 6,98
RCER 901 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe I m2 23,27
RCER 902 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe II m2 23,87
RCER 903 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe III m2 23,32
RCER 911 Pastilha cerâm esmat colorida  10x10cm - classeI m2 17,72
RCER 912 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeII m2 18,87
RCER 913 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeIII m2 20,02
RCER 914 Cantoneira de arremate tipo L alum liso 1/2x1/8" m 5,19
VIDR 920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 36,00
VIDR 921 Vidro liso transparente 4mm - colocado m2 42,52
VIDR 922 Vidro liso transparente 5mm - colocado m2 57,83
VIDR 923 Vidro liso transparente 6mm - colocado m2 65,77
VIDR 924 Vidro martelado - colocado m2 35,00
VIDR 925 Vidro canelado - colocado m2 35,00
VIDR 926 Vidro aramado 7mm - colocado m2 129,60
VIDR 927 Policarbonato m2 310,00
CHFG 939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 11,22
CHFG 940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 12,75
CHFG 941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 14,28
CHFG 942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 16,32
CHFG 943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 17,94
CHFG 944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 19,58
CHFG 945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 21,21
CHFG 946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 22,85
CHFG 947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 24,47
CHFG 948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 26,11
CHFG 949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 27,74
CHFG 950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 29,36
CHFG 951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 30,99
CHFG 952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 32,61
CHFG 953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 34,26
CHFG 954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 8,15
CHFG 955 Solda preparada 40/60 kg 20,39
LAJP 964 Laje pré fab conc treliç p/piso,h=12cm sc 150Kg/m2 m2 38,84
LAJP 969 Laje p fab treliç p/forro h=8cm sc 50kg/m2vão3,35m m2 27,03
LAJP 978 Laje pfab c/lajbar p/forro vão5,3a6,0m,sc100kg/m2 m2 25,07
LAJP 981 Laje pfab c/lajbar p/piso vão4,6a5,2m,sc200kg/m2 m2 22,30
LAJP 988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 262,00
LAJP 989 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/200daN pç 308,61
LAJP 990 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/300daN pç 395,13
LAJP 993 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/150daN pç 235,13
LAJP 994 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/200daN pç 243,53
LAJP 995 Poste conc. Arm. seção duploT 9,0m tipoB/300daN pç 288,35



LAJP 997 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/75daN pç 115,05
LAJP 998 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/200daN pç 142,76
LAJP 999 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/300daN pç 180,13
LAJP 1020 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=6m,Øb98mm pç 337,90
LAJP 1021 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=7m,Øb108mm pç 403,30
LAJP 1022 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=8m,Øb113mm pç 506,85
LAJP 1027 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=6m,Øb98mm pç 436,00
LAJP 1028 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=7m,Øb108mm pç 485,05
LAJP 1029 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=8m,Øb108mm pç 566,80
LAJP 1030 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=9m,Øb123mm pç 697,60
LAJP 1034 Poste aço cortem reto,gº,h=3m,Øb90mm pç 190,75
LAJP 1035 Poste aço cortem reto,gº,h=4m,Øb100mm pç 381,50
LAJP 1036 Poste aço cortem reto,gº,h=5m,Øb110mm pç 566,80
LAJP 1037 Poste aço cortem reto,gº,h=6m,Øb113mm pç 817,50
LAJP 1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 172,22
TUBC 1049 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,40m m 26,71
TUBC 1050 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,50m m 38,72
TUBC 1051 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,60m m 49,16
TUBC 1052 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,70m m 65,74
TUBC 1053 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,80m m 82,33
TUBC 1055 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 1,00m m 119,68
TUBC 1061 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,40m m 32,81
TUBC 1062 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,50m m 44,15
TUBC 1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 18,08
TUBC 1074 Tubo de concreto  simples, Ø 0,50m m 32,44
TUBC 1075 Tubo de concreto  simples, Ø 0,60m m 38,21
TUBC 1077 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,20m m 10,14
TUBC 1078 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,30m m 12,21
TUBC 1079 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,40m m 16,90
TUBC 1080 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,50m m 29,70
TUBC 1081 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,60m m 37,02
TUBC 1083 Meio fio de conc. Pre mold. c/sargeta-80cm ud 9,52
TUBC 1084 Meio tubo de concreto, Ø 0,20m pç 7,59
TUBC 1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 10,06
TUBC 1087 Meio tubo de concreto, Ø 0,50m pç 19,69
FOSS 1092 Fossa sépt. CA DN 1,50x1,50m, Volume Total= 2,60m3 pç 463,25
FOSS 1093 Fossa sépt. CA DN 1,60x2,20m, Volume Total= 4,42m3 pç 768,45
FOSS 1094 Fossa sépt. CA DN 2,20x1,70m, Volume Total= 6,46m3 pç 1308,00
FOSS 1095 Fossa sépt. CA DN 2,50x2,00m, Volume Total= 9,81m3 pç 1820,30
FOSS 1096 Fossa sépt. CA DN 3,00x1,80m, Volume Total=12,71m3 pç 2866,70
FOSS 1097 Fossa sépt. CA DN 3,60x2,00m, Volume Total=20,35m3 pç 4022,10
PAV 1106 Lajota de concretro simples 45x45x5cm pç 2,67
PAV 1107 Lajota de concretro simples 30x30x5cm pç 1,42



PAV 1108 Lajota de concretro simples 20x20x5cm pç 0,82
PAV 1109 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 6cm pç 1,58
PAV 1110 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 8cm pç 1,87
PAV 1111 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 10cm pç 2,50
TIJC 1119 Bloco de concreto para vedação 9x19x39cm pç 0,86
TIJC 1120 Bloco de concreto para vedação 14x19x39cm pç 1,18
TIJC 1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 1,54

MUCE 1124 Mourão de concreto tipo alambrado, h=3,00m pç 17,67
MUCE 1125 Escora p/ mourão de concreto, h= 2,40m pç 12,00
MUCE 1126 Palito conc. arm p/muro h=2,2m Bi.8x14cm- Bs.8x7cm pç 12,82

FIO 1128 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 4 pares cat.5E, conf.memo m 1,02
FIO 1129 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25pares cat.5E, conf.memo m 9,70
FIO 1130 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m 1,53
FIO 1132 Cabo nú de cobre, #  2,50 mm2 m 0,90
FIO 1133 Cabo nú de cobre, #  4,00 mm2 m 1,35
FIO 1134 Cabo nú de cobre, #  6,00 mm2 m 1,96
FIO 1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 3,09
FIO 1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4,57
FIO 1137 Cabo nú de cobre, # 25,00 mm2 m 6,57
FIO 1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 9,40
FIO 1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 13,13
FIO 1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 19,69
FIO 1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 24,65
FIO 1142 Cabo nú de cobre, # 120,00mm2 m 30,21
FIO 1143 Cabo nú de cobre, # 150,00mm2 m 36,52
FIO 1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 0,53
FIO 1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 0,77
FIO 1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,21
FIO 1149 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 6mm2 m 1,73
FIO 1150 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 10mm2 m 2,78
FIO 1151 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 16mm2 m 4,51
FIO 1152 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #1,5mm2 m 0,58
FIO 1153 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #2,5mm2 m 0,99
FIO 1154 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,30
FIO 1155 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 6mm2 m 2,28
FIO 1156 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 10mm2 m 2,84
FIO 1157 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 16mm2 m 4,64
FIO 1158 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 25mm2 m 7,08
FIO 1159 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 35mm2 m 9,34
FIO 1160 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 50mm2 m 15,42
FIO 1161 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 70mm2 m 21,61
FIO 1162 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 95mm2 m 29,57
FIO 1163 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 120mm2 m 36,04



FIO 1164 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 150mm2 m 40,80
FIO 1168 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #1,5mm2 m 0,76
FIO 1169 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #2,5mm2 m 1,07
FIO 1170 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 4mm2 m 1,60
FIO 1171 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 6mm2 m 2,04
FIO 1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 3,14
FIO 1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 4,47
FIO 1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 8,61
FIO 1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 11,83
FIO 1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 15,34
FIO 1177 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 70mm2 m 21,48
FIO 1178 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 95mm2 m 29,54
FIO 1179 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 120mm2 m 35,61
FIO 1180 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 150mm2 m 43,92
FIO 1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 1,33
FIO 1187 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado TELEBRAS m 0,45
FIO 1188 Cabo telefônico FI 3x0,60 m 0,71

DUTO 1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,04
DUTO 1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,70
DUTO 1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 2,20
DUTO 1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 3,21
DUTO 1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 4,13
DUTO 1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 4,78
DUTO 1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 9,98
DUTO 1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 15,64
DUTO 1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 22,04
DUTO 1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 0,85
DUTO 1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1,07
DUTO 1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 1,50
DUTO 1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2,10
DUTO 1206 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.50mm(1 1/2") pç 2,57
DUTO 1207 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.60mm(2") pç 4,17
DUTO 1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 10,26
DUTO 1211 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 20mm(1/2") pç 0,91
DUTO 1212 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 25mm(3/4") pç 1,06
DUTO 1213 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 32mm(1") pç 1,56
DUTO 1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 0,86
DUTO 1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1,50
DUTO 1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1,69
DUTO 1217 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 50mm(1/2") pç 1,97
DUTO 1218 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 60mm(2") pç 3,13
DUTO 1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 7,93
DUTO 1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 0,33



DUTO 1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 0,53
DUTO 1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 0,73
DUTO 1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1,15
DUTO 1226 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") pç 1,55
DUTO 1227 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 60mm (2") pç 2,42
DUTO 1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 6,33
DUTO 1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 0,35
DUTO 1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 0,55
DUTO 1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 0,90
DUTO 1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 1,11
DUTO 1244 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 50mm cj 2,01
DUTO 1245 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 60mm cj 2,49
DUTO 1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 4,02
DUTO 1259 Braçadeira tipo "D" eletroduto de 20mm (1/2") pç 0,26
DUTO 1260 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 25mm (3/4") pç 0,27
DUTO 1261 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 32mm (1") pç 0,36
DUTO 1262 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 40mm (1 1/4") pç 0,36
DUTO 1263 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 50mm (1 1/2") pç 0,40
DUTO 1264 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 60mm (2") pç 0,48
DUTO 1265 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 75mm (2 1/2") pç 0,59

QD 2904 Cx EN p/ medidores polifásicos 570x490x260mm pç 145,34
QD 2906 Cx GN p/ disj. magn. 570x490x260mm disj. até 200A pç 149,52
QD 2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 0,58
QD 2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1,18
QD 2921 Cx pass.octog.PVC 150x100mm(6x4") c/ fundo móvel. cj 2,13
QD 2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 2,40
QD 2923 Cx passagem c/ tampa parafusada 100x100x80mm cj 5,61
QD 2924 Cx passagem c/ tampa parafusada 150x150x80mm cj 8,12
QD 2925 Cx passagem c/ tampa parafusada 200x200x100mm cj 11,17
QD 2926 Cx passagem c/ tampa parafusada 300x300x120mm cj 20,00
QD 2927 Cx passagem c/ tampa parafusada 400x400x150mm cj 28,12
QD 2928 Cx passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm cj 38,75
QD 2929 Cx passagem c/ tampa parafusada 600x600x150mm cj 56,90
QD 2930 Cx passagem octogonal PVC 75x75mm ud 0,87
QD 2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 60,20
QD 2932 Cx DN transform. corr. 570x490x260mm(TCs 300-5A) ud 138,30
QD 2937 Barr.Cu disj.até 50A(1/4"x1/16")-10mm2-0,089Kg/m kg 36,20
QD 2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 36,20
QD 2940 Barr. Cu disj. 90A (1/4"x1/8")-20,16mm2-0,178Kg/m kg 36,20
QD 2941 Barr.Cu disj.100A(5/16"x1/8")-25,202mm2-0,223Kg/m kg 36,20
QD 2942 Barr. Cu disj.125A (7/8"x1/16")-35,28mm2-0,312Kg/m kg 36,20
QD 2943 Barr. Cu disj.160A (5/8"x1/8")-50,43mm2-0445Kg/m kg 30,63
QD 2944 Barr. Cu disj.200A (3/4"x1/8")-60,48mm2-0,534Kg/m kg 29,65



QD 2953 Isolante para barramento cj 2,18
QD 2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 1,01
QD 2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 12,86
QD 2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 34,64
QD 2957 QDnº4 400x400x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 61,85
QD 2958 QDnº6 600x600x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 110,98
QD 2959 QDnº8 800x800x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 223,71
QD 2960 QDnº11 1200x1000x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 374,92
QD 2961 QDnº14 1500x1500x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 608,60
QD 2962 Qd p/ até 6 espaços 300x200x160mm s/ proteção cj 13,86
QD 2963 Qd-até11espaços300x400x200mm-embutir-p/proteção cj 89,75
QD 2964 Qd-até17espaços400x400x200mm-embutir-p/proteção cj 125,57
QD 2965 Qd-até25espaços500x400x200mm-embutir-p/proteção cj 160,10
QD 2966 Qd-até33espaços600x400x250mm-embutir-p/proteção cj 190,74
QD 2967 Qd-até41espaços700x500x250mm-embutir-p/proteção cj 304,33
QD 2968 Qd-até49espaços800x500x250mm-embutir-p/proteção cj 425,43
QD 2969 Qd-até57espaços900x600x300mm-embutir-p/proteção cj 547,51
QD 2970 Qd-até65esp. 1000x600x300mm-embutir-p/proteção cj 691,28
QD 2971 Qd-até71esp. 1100x600x300mm-embutir-p/proteção cj 725,61
QD 2972 Qd-até79esp.1200x600x300mm-embutir-p/ tp proteção cj 761,26

PROT 2977 Haste de aterr. c/ 5/8" 2400mm de comprimento pç 15,48
PROT 2978 Haste de aterr. c/ 5/8" 3000mm de comprimento pç 20,38
PROT 2982 Haste de aterr. c/ 1/4" 2400mm de comprimento pç 13,10
PROT 2983 Haste de aterr. c/ 5/16" 2400mm de comprimento pç 12,67
PROT 2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 18,32
PROT 2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 16,40
PROT 2986 Haste de aterr. c/ 5/16" 3000mm de comprimento pç 15,68
PROT 2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 24,32
PROT 2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 0,55
PROT 2991 Conector tipo cabo cabo,  # 10mm2 pç 0,97
PROT 2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 1,57
PROT 2996 Conector tipo cabo cabo,  #  50mm2 pç 2,03
PROT 2997 Conector tipo cabo cabo, #  70mm2 pç 2,75
PROT 2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 0,82
PROT 3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1,01
PROT 3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1,17
PROT 3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 1,05
PROT 3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 1,36
PROT 3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 1,77
PROT 3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 1,95
PROT 3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 2,42
PROT 3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 3,73
PROT 3008 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #185mm2 pç 6,38



PROT 3009 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #240mm2 pç 7,55
PROT 3010 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #300mm2 pç 14,88
PROT 3011 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #400mm2 pç 13,06
PROT 3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 19,84
TOMI 3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 2,41
TOMI 3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 3,00
TOMI 3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 4,34
TOMI 3016 Interruptor bipolar paralelo 10A, 2x4" pç 5,86
TOMI 3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 17,66
TOMI 3018 Pulsador de campainha, 2x4" pç 2,76
TOMI 3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 3,76
TOMI 3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 3,56
TOMI 3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 4,22
TOMI 3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 5,47
TOMI 3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 5,47
TOMI 3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 7,47
TOMI 3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 7,47
TOMI 3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 4,41
TOMI 3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 5,12
TOMI 3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 2,56
TOMI 3029 Obturador com haste padrão TELEBRAS, 2X4" pç 0,93
TOMI 3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 4,70
TOMI 3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 5,45
TOMI 3033 Conjunto de interruptor c/ 2 TP, 2x4" pç 7,79
TOMI 3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 7,93
TOMI 3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 10,47
TOMI 3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 9,57
TOMI 3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 7,43
TOMI 3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 4,03
TOMI 3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 5,50
TOMI 3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 5,06
TOMI 3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 6,29
TOMI 3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 6,79
TOMI 3043 Conj. c/ 2 interr. // + 1 tomada 2P univ. pç 6,74
TOMI 3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1,05
TOMI 3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1,05
TOMI 3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1,05
TOMI 3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 0,76
TOMI 3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 0,94
TOMI 3049 Espelho  2x4", cego pç 0,94
TOMI 3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1,40
TOMI 3051 Espelho 4x4", 02 postos retangular simples pç 2,05
TOMI 3052 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1retang.duplo pç 1,46



TOMI 3053 Espelho 4x4",1 posto retang.simples+1retang.triplo pç 1,46
TOMI 3054 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1 redondo pç 1,05
TOMI 3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1,46
TOMI 3056 Espelho 4x4",2 postos retang. duplos pç 2,05
TOMI 3057 Espelho 4x4",1 posto retang. duplo+1 retang.triplo pç 1,46
TOMI 3058 Espelho 4x4",2 postos retang. triplos pç 2,05
TOMI 3060 Espelho 4x4",2 postos redondos pç 1,46
TOMI 3063 Espelho4x4"1p.redondo+1furosaidafio/tom.jackØ1/4" pç 1,46
TOMI 3064 Espelho 4x4",1p.retang.simples+1p/ tom. jack Ø1/4" pç 1,46
TOMI 3065 Espelho 4x4", cego pç 2,05
TOMI 3066 Campainha sincron CT6 110V ou similar ud 68,07
TOMI 3067 Célula fotoelétrica pç 18,38
TOMI 3068 Sensor de presença com fotocélula pç 40,88
TOMI 3069 Conector RJ11 (fêmea), 4 vias, p/fone, conf. memo. pç 8,56
TOMI 3070 Conector RJ45 (fêmea),8 vias, p/lógica, conf.memo. pç 10,92
TOMI 3071 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4", 1 saída conf. memo. pç 2,86
TOMI 3072 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4",2 saídas conf. memo. pç 3,00
TOMI 3073 Espelho plást. RJ11/RJ45 4x4",2 saídas conf. memo. pç 5,21
LUMI 3076 Luminária de emergência autônoma p/ parede 2x8W pç 47,56
LUMI 3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 52,09
LUMI 3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 69,71
LUMI 3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 40,99
LUMI 3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 44,51
LUMI 3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 44,40
LUMI 3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 55,56
LUMI 3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 42,22
LUMI 3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 65,45
LUMI 3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 65,45
LUMI 3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 80,23
LUMI 3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 18,44
LUMI 3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 20,25
LUMI 3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 76,24
LUMI 3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 25,81
LUMI 3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 33,21
LUMI 3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 78,16
LUMI 3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 95,60
LUMI 3129 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 10cm pç 15,63
LUMI 3130 Globo leitoso tipo drops de vidro Ø 15cm pç 14,87
LUMI 3131 Plafornier metalico de Ø 10cm pç 28,18
LUMI 3132 Plafornier metálico de Ø 15cm pç 30,94
LUMI 3137 Lampada incandecente de  60W - 127V pç 0,85
LUMI 3139 Lampada incandecente de 150W - 127V pç 1,66
LUMI 3140 Lampada incandecente de 100W - 127V pç 1,17



LUMI 3143 Chuveiro elétrico 4000W 220V - metálico pç 109,71
LUMI 3144 Ducha elétrica 3000W 220V - plástica pç 27,14
LUMI 3145 Torneira Elétrica 4000W 220V - metálica pç 117,43
LUMI 3146 Torneira elétrica 3000W 220V - plástica pç 91,51
LUMI 3147 Fita isolante m 0,21
LUMI 3148 Ventilador de parede, 127V - conf memo ud 139,05
LUMI 3149 Ventilador de teto, c/pint eletr, 127V - conf memo ud 81,37
EQPT 3150 Bebedouro aço inox conjugado 6,0l/h ud 1089,00
EQPT 3151 Bebedouro aço inox simples 12l/h ud 989,00
REAT 3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 22,02
REAT 3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 22,02
REAT 3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 22,02
REAT 3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 22,59
REAT 3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 52,70
REAT 3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 23,02
REAT 3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 23,02
REAT 3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 23,26
REAT 3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 21,26
REAT 3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 58,62
REAT 3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 58,99
REAT 3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 65,57
REAT 3170 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 250W, conf. memo. pç 59,36
REAT 3171 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 400W, conf. memo. pç 76,01
REAT 3172 Reator partida rápida 1x40W-220V, conf. memo. pç 19,59
REAT 3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 4,77
REAT 3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2,93
REAT 3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 4,83
REAT 3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2,98
REAT 3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 13,01
REAT 3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 17,46
REAT 3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 27,96
REAT 3186 Lâmp. vapor metálico 250W, conf. memo. pç 60,44
REAT 3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 61,68
REAT 3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 30,92
REAT 3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 33,99
REAT 3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 4,38
REAT 3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 5,70
REAT 3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 8,61
REAT 3195 Base tipo 2, conf. memo. pç 8,61
REAT 3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8,61
LUMI 3200 Calha simples para luminária 1x20W pç 7,05
LUMI 3201 Calha simples para luminária 2x20W pç 7,79
LUMI 3202 Calha simples para luminária 3x20W pç 9,05



LUMI 3203 Calha simples para luminária 4x20W pç 13,41
LUMI 3204 Calha simples para luminária 1x40W pç 7,91
LUMI 3205 Calha simples para luminária 2x40W pç 8,98
LUMI 3206 Calha simples para luminária 3x40W pç 11,01
LUMI 3207 Calha simples para luminária 4x40W pç 14,17
SIST 3213 Canaletas sobrep.20x10x2200mm s/tp art sistX,s/div m 1,92
SIST 3214 Canaleta sobrep. 20x10x2200mm s/tp art SistX c/div m 2,13
SIST 3215 Mata junta der. p/assoc.can sistX 20x10mm c/50x20 pç 1,33
SIST 3216 Tampa de extremidade p/canalete 20x10mm Sist X. pç 0,49
SIST 3217 Caixa sobrepor 75x75x31mm SistX p/canaleta 20x10 pç 1,98
SIST 3218 Caixa sobrepor 75x75x42mm SistX p/canaleta 20x10 pç 2,64
SIST 3219 Cotovelo 90º para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,52
SIST 3220 Cotovelo interno p/canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,52
SIST 3221 Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm (SistX) pç 0,52
SIST 3222 T  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,52
SIST 3223 Luva  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,52
SIST 3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 6,78
SIST 3226 Mata jun deriv p/assoc can sistX 110x20mm c/20x10 pç 9,49
SIST 3227 Cx fix.lat. 75x75x31mm SistX p/can20x10x2200mm pç 2,09
SIST 3228 Tampa de extremidade p/canalete sistX 50x20mm pç 2,34
SIST 3229 Cotovelo interno para Canaleta 50 x 20mm (SistX) pç 2,67
SIST 3230 Cotovelo ext. p/canaleta Canaleta 50x20mm (SistX) pç 2,67
SIST 3231 Derivação p/canaleta Canaleta 50x20mm SistX pç 5,09
SIST 3232 Luva  para canaleta Canaleta 50 x 20mm SistX pç 2,01
SIST 3233 Canaleta sobrepor 110x20mm c/3 divisões c/tampa m 33,30
SIST 3234 Mata jun der.p/assoc can.SistX50x20mm c/20x10mm pç 8,09
SIST 3235 Cx sobrepor can. 75x75mm SistX p/can 110x20mm pç 7,19
SIST 3236 Cx.75x75x31mm, fix.lateral, SistX p/can. 110x20mm pç 7,19
SIST 3237 Tampa de extremidade SistX p/canaleta 110x20mm pç 3,38
SIST 3238 Cotovelo interno SistX p/canaleta de 110x20mm pç 3,88
SIST 3239 Cotovelo externo SistX para canaleta de 110x20mm pç 3,89
SIST 3240 Derivação (Sistema X) p/canaleta de 110x20mm pç 11,85
SIST 3241 Luva (Sistema X) para canaleta de 110x20mm pç 2,87
SIST 3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 4,91
SIST 3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 11,12
SIST 3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 6,57
SIST 3247 Cj c/1interruptor // e 1tom 2P univ 10Ax250V SistX pç 10,76
SIST 3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 7,85
SIST 3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 4,20
SIST 3250 Tomadas 2P+T universal 16A x 250V (Sistema X) pç 7,85
SIST 3251 Tomada de telefone 4P padrão TELEBRAS (Sist X) pç 7,58
SIST 3252 Tomada linha seis 2p+T - 125V - NEMA -5-20R SistX pç 10,40
SIST 3253 Tomada linha seis 2p+T e univ. 15A -125/250V SistX pç 7,90



SIST 3254 Tomada linha 6 3p 20A -125/250V-NEMA-5-20R SistX pç 9,86
EDIV 3260 Alça preformada simp p/condutores cu #10mm2 pç 2,26
EDIV 3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 10,04
EDIV 3267 Cruzeta em aço carbono 1/4"x3"x3"x220cm pç 166,99
EDIV 3269 Conector // de parafuso p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1,72
EDIV 3270 Conector // de parafuso p/condutores Cu #2,5mm2 pç 1,72
EDIV 3271 Conector // de parafuso p/condutores Cu #4mm2 pç 1,72
EDIV 3272 Conector // de parafuso p/condutores Cu #6 mm2 pç 1,76
EDIV 3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 2,24
EDIV 3274 Conector // de parafuso p/condutores Cu #16mm2 pç 2,57
EDIV 3275 Conector // de parafuso p/condutores Cu #25mm2 pç 3,18
EDIV 3276 Conector // de parafuso p/condutores Cu #35mm2 pç 3,81
EDIV 3277 Conector // de parafuso p/condutores Cu #50mm2 pç 4,50
EDIV 3278 Conector // de parafuso p/condutores Cu #70mm2 pç 6,05
EDIV 3279 Conector // de parafuso p/condutores Cu # 95mm2 pç 14,13
EDIV 3280 Conector // de parafuso p/condutores Cu #120mm2 pç 15,70
EDIV 3283 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1,63
EDIV 3284 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #2,5mm2 pç 1,63
EDIV 3285 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #4 mm2 pç 1,63
EDIV 3286 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #6,0 mm2 pç 1,28
EDIV 3287 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #10mm2 pç 1,40
EDIV 3288 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #16mm2 pç 1,45
EDIV 3289 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 25mm2 pç 1,55
EDIV 3290 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #35mm2 pç 1,84
EDIV 3291 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 50mm2 pç 2,63
EDIV 3292 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #70mm2 pç 2,88
EDIV 3293 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  # 95mm2 pç 3,30
EDIV 3294 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 120mm2 pç 4,50
EDIV 3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 2,12
EDIV 3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 10,98
EDIV 3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 9,43
PREG 3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 2,94
PREG 3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3,38
PREG 3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 3,72
PREG 3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 5,47
PREG 3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 0,38
PREG 3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 0,77
EDIV 3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 40,39
EDIV 3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 5,88
EDIV 3322 Armação secundária com 1 estribos pç 7,28
EDIV 3325 Armação secundária com 4 estribos pç 30,52
EDIV 3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 14,63
EDIV 3333 Fita adesiva plástica m 0,21



EDIV 3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 6,34
DISJ 3352 Disjuntor monofásico 10A pç 5,77
DISJ 3353 Disjuntor monofásico 15A pç 5,77
DISJ 3354 Disjuntor monofásico 20A pç 5,77
DISJ 3355 Disjuntor monofásico 25A pç 5,77
DISJ 3356 Disjuntor monofásico 30A pç 5,77
DISJ 3357 Disjuntor monofásico 35A pç 7,13
DISJ 3358 Disjuntor monofásico 40A pç 8,16
DISJ 3359 Disjuntor monofásico 50A pç 8,16
DISJ 3360 Disjuntor monofásico 60A pç 12,07
DISJ 3361 Disjuntor monofásico 70A pç 12,87
DISJ 3362 Disjuntor bifásico 10A pç 29,87
DISJ 3363 Disjuntor bifásico 15A pç 29,87
DISJ 3364 Disjuntor bifásico 20A pç 29,87
DISJ 3365 Disjuntor bifásico 25A pç 29,87
DISJ 3366 Disjuntor bifásico 30A pç 29,87
DISJ 3367 Disjuntor bifásico 35A pç 29,87
DISJ 3368 Disjuntor bifásico 40A pç 32,17
DISJ 3369 Disjuntor bifásico 50A pç 32,17
DISJ 3370 Disjuntor bifásico 60A pç 45,24
DISJ 3371 Disjuntor bifásico 70A pç 45,24
DISJ 3372 Disjuntor bifásico 90A pç 42,78
DISJ 3373 Disjuntor bifásico 100A pç 42,78
DISJ 3374 Disjuntor trifásico 10A pç 36,60
DISJ 3375 Disjuntor trifásico 15A pç 35,45
DISJ 3376 Disjuntor trifásico 20A pç 35,45
DISJ 3377 Disjuntor trifasico 25A pç 35,45
DISJ 3378 Disjuntor trifásico 30A pç 35,45
DISJ 3379 Disjuntor trifasico 35A pç 36,03
DISJ 3380 Disjuntor trifásico 40A pç 36,03
DISJ 3381 Disjuntor trifásico 50A pç 36,09
DISJ 3382 Disjuntor trifásico 60A pç 50,05
DISJ 3383 Disjuntor trifásico 70A pç 50,05
DISJ 3384 Disjuntor trifásico 90A pç 51,52
DISJ 3385 Disjuntor trifásico 100A pç 51,52
DISJ 3482 Disjuntor tripolar CA 125A, conf. memo. pç 163,82
DISJ 3483 Disjuntor tripolar CA 150A, conf. memo. pç 163,82
DISJ 3485 Disjuntor tripolar CA 200A, conf. memo. pç 163,82

PROT 3500 Para raio médio 300mm 4 pontas pç 24,12
PROT 3501 Para raio tipo Franklin com 2 decidas, 4 pontas pç 39,12
PROT 3505 Isolador reforçado para chumbar pç 2,95
PROT 3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 2,86
PROT 3511 Isolador 1  descidas reforçado p/mastro de 1 1/2" pç 4,49



PROT 3512 Isolador 1 descida reforçado para mastro 2" pç 4,93
PROT 3517 Fixador de tubo protetor de 50mm (2") pç 2,90
PROT 3518 Apoio para mastro 1 1/2" pç 3,74
PROT 3519 Apoio para mastro 2" pç 4,13
PROT 3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 20,97
PROT 3521 Sapata para mastro 2" pç 24,09
PROT 3522 Conjunto de contraventamento para mastro 1 1/2" cj 50,39
PROT 3523 Conjunto de contraventamento para mastro 2" pç 53,58
PROT 3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 2,69
PROT 3527 Aparelho sinaliz. simp 1x60W c/célula fotoelétrica pç 35,83
PROT 3528 Aparelho sinaliz. dup 2x60W c/célula fotoelétrica pç 71,61
COND 3533 Condulete s/tp tipo B Ø1/2" roscBSP, conf. memo. pç 5,22
COND 3534 Condulete s/tp tipo B Ø3/4" roscBSP, conf. memo. pç 5,06
COND 3535 Condulete s/tp tipo B Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 6,73
COND 3536 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/4"rosc BSP, conf.memo. pç 14,83
COND 3537 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/2"rosc BSP, conf.memo. pç 24,36
COND 3538 Condulete c/tp tipo B Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 32,94
COND 3539 Condulete c/tp tipo B Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 61,31
COND 3542 Condulete s/tp tipo C Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 5,37
COND 3543 Condulete s/tp tipo C Ø3/4" rosc BSP, conf. memo. pç 5,14
COND 3544 Condulete s/tp tipo C Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 7,80
COND 3545 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/4" rosc BSP, conf.memo pç 15,47
COND 3546 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 25,33
COND 3547 Condulete c/tp tipo C Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 35,70
COND 3548 Condulete c/tp tipo C Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 66,88
COND 3551 Condulete s/tp tipo E Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 5,22
COND 3552 Condulete s/tp tipo E,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 5,07
COND 3553 Condulete s/tp tipo E Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 6,71
COND 3554 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/4" roscBSP, conf.memo. pç 14,08
COND 3555 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 24,36
COND 3556 Condulete c/tp tipo E Ø2", roscBSP, conf. memo. pç 32,26
COND 3557 Condulete c/tp tipo E Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 61,65
COND 3560 Condulete s/tp tipo LB Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 5,39
COND 3561 Condulete s/tp tipo LB Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 5,13
COND 3562 Condulete s/tp tipo LB,Ø1",rosca BSP,conf memo pç 7,50
COND 3563 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/4rosc BSP, conf.memo. pç 15,45
COND 3564 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 25,06
COND 3565 Condulete c/tp tipo LB Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 36,00
COND 3566 Condulete c/tp tip LB Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 66,95
COND 3569 Condulete s/tp tipo LL Ø 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 5,37
COND 3570 Condulete s/tp tipo LL,Ø 3/4"rosc BSP, conf.memo. pç 5,13
COND 3571 Condulete s/tp tip LL,Ø 1"rosc BSP, conf. memo. pç 7,62
COND 3572 Condulete c/tp,tipoLL Ø1 1/4"rosc BSP,conf.memo. pç 15,39



COND 3573 Condulete c/tp tipo LL Ø1 1/2roscBSP,conf.memo. pç 24,75
COND 3574 Condulete c/tp tipo LL Ø 2"rosc BSP, conf.memo. pç 35,32
COND 3575 Condulete c/tp tipo LL Ø2 1/2"roscBSP,conf.memo. pç 66,54
COND 3578 Condulete s/tp,tipo LR,Ø 1/2"rosc BSP,conf.memo. pç 5,36
COND 3579 Condulete s/tp,tipo LR,Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 5,14
COND 3580 Condulete s/tp,tipo LR,Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 7,52
COND 3581 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/4roscBSP, conf.memo. pç 15,39
COND 3582 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/2rosc BSP, conf. memo. pç 24,92
COND 3583 Condulete c/tp,tipo LR,Ø 2"rosc BSP, conf. memo. pç 35,94
COND 3584 Condulete c/tp,tipo LR,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 66,54
COND 3587 Condulete s/tp,tipoT,Ø 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 5,64
COND 3588 Condulete s/tp,tipoT,Ø 3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 5,53
COND 3589 Condulete s/tp,tipoT,Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 4,34
COND 3590 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 16,63
COND 3591 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 28,23
COND 3592 Condulete c/tp,tipoT,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 40,17
COND 3593 Condulete c/tp,tipoT,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 72,56
COND 3596 Condulete s/tp,tipoTB,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 5,65
COND 3597 Condulete s/tp,tipoTB,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 5,50
COND 3598 Condulete s/tp,tipoTB, Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 9,05
COND 3599 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 16,70
COND 3600 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 28,26
COND 3601 Condulete c/tp,tipoTB,Ø 2"roscBSP, conf. memo. pç 40,17
COND 3602 Condulete c/tp,tipoTB,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 72,58
COND 3605 Condulete s/tp,tipoX,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 6,26
COND 3606 Condulete s/tp,tipoX,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 6,85
COND 3607 Condulete s/tp,tipoX Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 10,56
COND 3608 Condulete c/tp,tipoX,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 18,19
COND 3609 Condulete c/tp,tipoX Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 29,38
COND 3610 Condulete c/tp,tipoX,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 42,29
COND 3611 Condulete c/tp,tipoX,Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 82,44
COND 3614 Condulete dup.s/tp,Ø3/4,ED-15,c/rosc, conf. memo. pç 11,85
COND 3615 Condulete dup s/tp,Ø3/4,CD-15,c/rosc, conf. memo. pç 12,77
COND 3616 Condulete trip s/tp,Ø3/4ET-15,c/rosc, conf. memo. pç 16,30
COND 3617 Condulete trip s/tp,Ø3/4CT-15,c/rosc, conf. memo. pç 17,08
COND 3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1,37
COND 3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1,37
COND 3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 2,29
COND 3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 1,51
COND 3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 1,51
COND 3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 2,24
COND 3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1,51
COND 3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1,51



COND 3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 2,24
COND 3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1,51
COND 3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1,51
COND 3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 2,24
COND 3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1,51
COND 3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1,51
COND 3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 2,24
COND 3736 Tp c/espaço p/2 postos retang. p/tom de condul 1" pç 1,85
COND 3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1,82
COND 3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 2,08
COND 3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 2,25
COND 3740 Interruptor Bipolar 1TS -20A-250V- p/condulete pç 9,43
COND 3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 9,11
COND 3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 12,88
COND 3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 7,60
COND 3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 6,50
COND 3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 9,94
COND 3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 10,02
COND 3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 12,67
COND 3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 5,55
COND 3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 6,18
COND 3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 9,19
COND 3752 Conjunto de interruptor 02 TS 10A-250V,p/condul. pç 5,67
COND 3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 7,32
COND 3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 9,12
COND 3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 5,36
COND 3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2,67
COND 3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 3,72
COND 3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 4,29
COND 3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 4,59
COND 3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 2,37
COND 3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 7,60
TUBO 3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,52
TUBO 3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,87
TUBO 3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 4,35
TUBO 3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 6,01
TUBO 3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 6,58
TUBO 3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 11,96
TUBO 3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 17,22
TUBO 3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 22,99
TUBO 3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 33,99
TUBO 3830 Adaptador sold. tipo RC, 20mmx1/2", conf. memo. pç 0,34
TUBO 3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 0,38



TUBO 3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 0,83
TUBO 3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1,75
TUBO 3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1,97
TUBO 3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 5,69
TUBO 3836 Adaptador sold. tipo RC, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 9,49
TUBO 3837 Adaptador sold. tipo RC, 85mmx3", conf. memo. pç 14,54
TUBO 3838 Adaptador sold. tipo RC, 110mmx4", conf. memo. pç 22,18
TUBO 3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 5,39
TUBO 3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 7,74
TUBO 3841 Adaptador sold. tipo FL, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 9,34
TUBO 3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 13,93
TUBO 3843 Adaptador sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 20,98
TUBO 3844 Adaptador sold. tipo FL, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 70,02
TUBO 3845 Adaptador sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 94,35
TUBO 3846 Adaptador sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 135,04
TUBO 3847 Adapt. longo sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 4,76
TUBO 3848 Adapt. longo sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 6,35
TUBO 3849 Adapt. longo sold. tipo FL, 40mmx1 1/4",conf.memo. pç 7,88
TUBO 3850 Adapt. longo sold. tipo FL, 50mmx1 1/2",conf.memo. pç 13,63
TUBO 3851 Adapt. longo sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 18,47
TUBO 3852 Adapt. longo sold. tipo FL, 75mmx2 1/2",conf.memo. pç 55,30
TUBO 3853 Adapt. longo sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 74,52
TUBO 3854 Adapt. longo sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 106,66
TUBO 3855 Adaptador sold. tipo FV, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 3,74
TUBO 3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4,97
TUBO 3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 8,84
TUBO 3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 10,47
TUBO 3859 Adaptador sold. tipo FV, 50mm (1 1/2"), conf. mem pç 11,70
TUBO 3860 Adaptador sold. tipo FV, 60mm (2"), conf. memo. pç 18,51
TUBO 3867 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 25x20mm pç 0,24
TUBO 3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 0,44
TUBO 3869 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 40x32mm pç 1,00
TUBO 3870 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 50x40mm pç 1,48
TUBO 3871 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 60x50mm pç 2,75
TUBO 3872 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 75x60mm pç 5,43
TUBO 3873 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 85x75mm pç 5,38
TUBO 3874 Bucha red. sold.curta PVC ríg água marrom 110x85mm pç 26,70
TUBO 3875 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 32x20mm pç 1,23
TUBO 3876 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x20mm pç 1,76
TUBO 3877 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x25mm pç 2,07
TUBO 3878 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x20mm pç 1,88
TUBO 3879 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x25mm pç 1,95
TUBO 3880 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x32mm pç 2,20



TUBO 3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 4,40
TUBO 3882 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x32mm pç 5,20
TUBO 3883 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x40mm pç 5,24
TUBO 3884 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x50mm pç 6,47
TUBO 3885 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 75x50mm pç 8,14
TUBO 3886 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 85x60mm pç 9,27
TUBO 3887 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x75mm pç 14,60
TUBO 3888 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x60mm pç 16,48
TUBO 3889 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,20mm(1/2") pç 0,55
TUBO 3890 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,25mm(3/4") pç 0,59
TUBO 3891 Cap PVC ríg sold. pta/bolsa água marrom, 32mm(1") pç 0,83
TUBO 3892 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,40mm(1 1/4") pç 1,65
TUBO 3893 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,50mm(1 1/2") pç 3,16
TUBO 3894 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 60mm(2") pç 4,83
TUBO 3895 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,75mm(2 1/2") pç 7,83
TUBO 3896 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 85mm(3") pç 17,69
TUBO 3897 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 110mm(4") pç 29,61
TUBO 3898 Curva 45º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,66
TUBO 3899 Curva 45º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,68
TUBO 3900 Curva 45º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,12
TUBO 3901 Curva 45º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1,65
TUBO 3902 Curva 45º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 3,05
TUBO 3903 Curva 45º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 5,17
TUBO 3904 Curva 45º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 9,16
TUBO 3905 Curva 45º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 13,81
TUBO 3906 Curva 45º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 30,30
TUBO 3907 Curva 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,72
TUBO 3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1,36
TUBO 3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 3,05
TUBO 3910 Curva 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 5,69
TUBO 3911 Curva 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 5,89
TUBO 3912 Curva 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 14,30
TUBO 3913 Curva 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 16,80
TUBO 3914 Curva 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 24,46
TUBO 3915 Curva 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 53,40
TUBO 3916 Joelho 45º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 0,41
TUBO 3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 0,71
TUBO 3918 Joelho 45º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1,89
TUBO 3919 Joelho 45º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 2,75
TUBO 3920 Joelho 45º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 3,39
TUBO 3921 Joelho 45º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 12,39
TUBO 3922 Joelho 45º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 26,98
TUBO 3923 Joelho 45º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 30,75



TUBO 3924 Joelho 45º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 90,90
TUBO 3925 Joelho 90º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 0,31
TUBO 3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 0,39
TUBO 3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 0,94
TUBO 3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 2,31
TUBO 3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 2,76
TUBO 3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 12,62
TUBO 3931 Joelho 90º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 36,40
TUBO 3932 Joelho 90º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 40,74
TUBO 3933 Joelho 90º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 98,62
TUBO 3934 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom25x20mm pç 1,08
TUBO 3935 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom32x25mm pç 1,69
TUBO 3936 Luva PVC tipo PB, 20mm(1/2''), conf. memo. pç 0,38
TUBO 3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 0,39
TUBO 3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 0,87
TUBO 3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 1,88
TUBO 3940 Luva PVC tipo PB, 50mm(1 1/2''), conf. memo. pç 2,20
TUBO 3941 Luva PVC tipo PB, 60mm(2''), conf. memo. pç 7,39
TUBO 3942 Luva PVC tipo PB, 75mm(2 1/2''), conf. memo. pç 8,55
TUBO 3943 Luva PVC tipo PB, 85mm(3''), conf. memo. pç 24,28
TUBO 3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 34,17
TUBO 3945 Luva de correr para tubo soldavel 20mm (1/2") pç 4,74
TUBO 3946 Luva de correr para tubo soldavel 25mm (3/4") pç 6,12
TUBO 3947 Luva de correr para tubo soldavel 32mm (1") pç 12,06
TUBO 3948 Luva red. sold. PVC marrom água 25x20mm pç 0,39
TUBO 3949 Luva red. sold. PVC marrom água 32x25mm pç 0,97
TUBO 3950 Luva red. sold. PVC marrom água 40x32mm pç 1,26
TUBO 3951 Luva red. sold. PVC marrom água 60x50mm pç 2,85
TUBO 3952 Te 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,40
TUBO 3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,73
TUBO 3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1,92
TUBO 3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 4,80
TUBO 3956 Te 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 4,62
TUBO 3957 Te 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 16,69
TUBO 3958 Te 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 25,56
TUBO 3959 Te 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 37,28
TUBO 3960 Te 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 79,50
TUBO 3961 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 25x20mm pç 1,47
TUBO 3962 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 32x25mm pç 2,67
TUBO 3963 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 40x32mm pç 3,92
TUBO 3964 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x20mm pç 4,34
TUBO 3965 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x25mm pç 4,55
TUBO 3966 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x32mm pç 6,58



TUBO 3967 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x40mm pç 7,97
TUBO 3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 20,19
TUBO 3969 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 85x60mm pç 33,74
TUBO 3970 Te 90º red.sold. longa PVCríg água marrom 110x60mm pç 53,61
TUBO 3971 União PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 2,96
TUBO 3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3,22
TUBO 3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 6,96
TUBO 3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 12,85
TUBO 3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 13,67
TUBO 3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 31,64
TUBO 3977 União PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 89,55
TUBO 3978 União PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 132,95
TUBO 3979 União PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 219,24
TUBO 3980 Joelho de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 0,90
TUBO 3981 Joelho de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1,46
TUBO 3982 Joelho de redução PVC rigido LR 25mm x 1/2" pç 1,14
TUBO 3983 Joelho de redução PVC rigido LR 32mm x 3/4" pç 4,36
TUBO 3984 Luva de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 0,56
TUBO 3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 0,65
TUBO 3986 Luva de PVC rigido LR 32mm x 1" pç 2,13
TUBO 3987 Luva de PVC rigido LR 40mm x 1 1/4" pç 4,71
TUBO 3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 0,87
TUBO 3990 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 20mmx20mmx1/2'' pç 1,28
TUBO 3991 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 25mmx25mmx3/4'' pç 2,10
TUBO 3992 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.25mmx25mmx1/2" pç 1,91
TUBO 3993 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.32mmx32mmx3/4" pç 3,60
TUBO 3994 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 20mmx1/2" pç 2,72
TUBO 3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 3,47
TUBO 3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 2,81
TUBO 3997 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 32mmx3/4" pç 5,13
ESG1 4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 4,37
ESG1 4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 5,47
ESG1 4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 6,50
ESG1 4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 16,43
ESG1 4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 0,60
ESG1 4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 0,76
ESG1 4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 0,86
ESG1 4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1,16
ESG1 4020 Anel de borracha Ø 125mm pç 1,44
ESG1 4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 3,63
ESG1 4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,73
ESG1 4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,90
ESG1 4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 3,85



ESG1 4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 4,81
ESG1 4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 11,32
ESG1 4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 10,86
ESG1 4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 4,39
ESG1 4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 8,36
ESG1 4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 8,72
ESG1 4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 3,40
ESG1 4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 10,15
ESG1 4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 14,63
ESG1 4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,60
ESG1 4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 3,45
ESG1 4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 4,06
ESG1 4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,24
ESG1 4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,81
ESG1 4039 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 3,40
ESG1 4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 8,74
ESG1 4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 3,93
ESG1 4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 6,15
ESG1 4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 8,56
ESG1 4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 6,65
ESG1 4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 10,37
ESG1 4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 10,58
ESG1 4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 7,88
ESG1 4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 15,64
ESG1 4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 4,04
ESG1 4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 6,86
ESG1 4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 10,26
ESG1 4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 10,92
ESG1 4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,51
ESG1 4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,58
ESG1 4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 5,14
ESG1 4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 6,46
ESG1 4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 8,95
ESG1 4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1,12
ESG1 4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2,57
ESG1 4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 3,08
ESG1 4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 2,99
ESG1 4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 3,51
ESG1 4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 4,05
ESG1 4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 3,35
ESG1 4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 5,62
ESG1 4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 6,34
ESG1 4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 6,48



ESG1 4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 6,66
ESG1 4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 7,45
ESG1 4072 Terminal de ventilação de PVC Ø50mm pç 2,81
ESG1 4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 58,17
ESG1 4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 5,50
ESG2 4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 2,42
ESG2 4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 1,18
ESG2 4090 Curva 90º curta de PVC esgoto Ø40mm pç 1,78
ESG2 4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,87
ESG2 4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,06
ESG2 4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 0,65
ESG2 4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 3,63
ESG2 4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1,55
ESG2 4096 Tubo de descarga VDE pç 4,80
ESG2 4097 Tubo de descarga - sobrepor - p/ cx de descarga pç 3,76
RALO 4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 3,69
RALO 4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 8,92
RALO 4111 Corpo de caixa sifonada PVC Ø250x172x50mm pç 16,20
RALO 4113 Corpo de cx sifon. reforçado PVC Ø150x150x50mm pç 11,65
RALO 4114 Corpo de ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm pç 1,67
RALO 4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 1,15
RALO 4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 4,25
RALO 4122 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 100mm pç 1,44
RALO 4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 2,55
RALO 4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 5,86
RALO 4125 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 150mm pç 11,01
RALO 4129 Tampa de PVC Ø 250mm pç 15,79
RALO 4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 0,60
RALO 4132 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 100mm pç 0,84
RALO 4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 1,36
RALO 4134 Porta grelha redondo de PVC cromado Ø 100mm pç 1,15
RALO 4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 1,13
RALO 4138 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø 150mm pç 2,00
RALO 4139 Porta tampa de PVC 250mm pç 1,72
PVCL 4148 Tubo de PVC perfurado p/ dreno Ø 100mm m 15,48
PVCL 4149 Tubo leve de PVC rígido Ø 125mm m 12,95
PVCL 4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 15,39
PVCL 4151 Tubo leve de PVC rígido Ø 200mm m 23,30
PVCL 4156 Cap leve de PVC rígido Ø 125mm pç 14,45
PVCL 4157 Cap leve de PVC rígido Ø 150mm pç 17,33
PVCL 4158 Cap leve de PVC rígido Ø 200mm pç 39,46
PVCL 4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 32,12
PVCL 4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 54,52



PVCL 4161 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 108,70
PVCL 4162 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 32,80
PVCL 4164 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 147,95
PVCL 4167 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 23,94
PVCL 4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 28,01
PVCL 4169 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 49,79
PVCL 4170 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 21,83
PVCL 4171 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 27,42
PVCL 4172 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 99,07
PVCL 4173 Junção simples leve de PVC rígido Ø 125mm pç 43,86
PVCL 4174 Junção simples leve de PVC rígido Ø 150mm pç 54,22
PVCL 4175 Junção simples leve de PVC rígido Ø 200mm pç 86,77
PVCL 4176 Junção simp.red.PVC.Ø150x75mm,tipo BA,conf.memo. pç 26,35
PVCL 4177 Junção simp.red.PVC.Ø150x100mm,tipo BA,conf.memo. pç 27,22
PVCL 4178 Luva de correr leve de PVC rigido Ø 150mm pç 18,69
PVCL 4179 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 125mm pç 7,95
PVCL 4180 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 150mm pç 9,54
PVCL 4181 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 200mm pç 29,26
PVCL 4182 Redução excent. PVC Ø125x75mm,tipoBA,conf.memo. pç 7,48
PVCL 4183 Redução excent. PVC Ø150x100mm,tipoBA,conf.memo. pç 10,62
PVCL 4185 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 150x  125mm pç 25,99
PVCL 4186 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 200 X 150mm pç 33,07
PVCL 4188 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 125mm pç 21,88
PVCL 4189 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 150mm pç 26,26
PVCL 4190 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 200mm pç 98,60
PVCL 4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 23,82
ADES 4196 Adesivo T especial kg 19,64
ADES 4197 Solução limpadora l 28,01
ADES 4198 Pasta lubrificante kg 26,85
ADES 4199 Fita veda rosca 18mm m 0,15
TUFF 4205 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 100mm m 107,34
TUFF 4206 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 150mm m 155,63
TUFF 4216 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 100mm pç 56,94
TUFF 4217 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 150mm pç 93,91
TUFF 4220 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 100mm pç 70,20
TUFF 4221 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 150mm pç 139,61
TUFF 4224 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 100mm pç 47,73
TUFF 4225 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 150mm pç 64,71
TUFF 4228 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 100mm pç 67,82
TUFF 4229 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 150mm pç 129,57
TUFF 4244 Junção 45º de ferro fundido, Ø 100 x 100mm pç 119,02
TUFF 4246 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 100mm pç 131,18
TUFF 4247 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 150mm pç 198,54



TUFF 4253 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  100 x 100mm pç 100,31
TUFF 4254 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150  x 100mm pç 127,19
TUFF 4255 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150 x 150mm pç 147,61
CXDA 4271 Cx dágua poliueretano base circular 300l c/tampa pç 154,95
CXDA 4272 Cx dágua poliueretano base circular 500l c/tampa pç 235,00
CXDA 4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 406,42
TUFG 4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 9,44
TUFG 4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 11,71
TUFG 4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 16,60
TUFG 4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 22,70
TUFG 4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 26,75
TUFG 4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 36,88
TUFG 4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 47,33
TUFG 4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 57,95
TUFG 4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 85,35
TUFG 4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 139,54
TUFG 4291 Bujão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 3,90
TUFG 4292 Bujão de aço galvanizado 50mm (2") pç 11,55
TUFG 4293 Bujão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 11,32
TUFG 4294 Bujão de aço galvanizado 80mm (3") pç 16,20
TUFG 4304 Cotov de aço gº c/redução 50x40mm(2"x1 1/2") pç 16,80
TUFG 4305 Cotovelo de aço gº c/redução 65x50mm (3x2") pç 43,59
TUFG 4310 Curva 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 16,03
TUFG 4311 Curva 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 33,20
TUFG 4314 Curva 90º de aço gº macho e femea 40mm (1 1/2") pç 33,27
TUFG 4315 Curva 90º de aço gº macho e femea 50mm (2") pç 38,90
TUFG 4316 Curva 90º de aço gº macho e femea 65mm (2 1/2") pç 64,69
TUFG 4317 Curva 90º de aço gº macho e femea 80mm (3") pç 90,10
TUFG 4323 Flange de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 13,01
TUFG 4324 Flange de aço galvanizado 50mm (2") pç 16,12
TUFG 4325 Flange de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 24,90
TUFG 4326 Flange de aço galvanizado 80mm (3") pç 35,18
TUFG 4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 40,96
TUFG 4334 União de aço gº c/assento conico de 50mm (2") pç 76,30
TUFG 4335 União de aço gº c/assento conico de 65mm ( 2 1/2") pç 85,45
TUFG 4336 União de aço gº c/assento conico de 80mm ( 3") pç 132,65
TUFG 4349 Bucha de redução de aço gº 50 x40mm (2 x 1 1/2") pç 8,02
TUFG 4354 Bucha de redução de aço gº 80x40mm(3x1 1/2") pç 17,89
TUFG 4355 Bucha de redução de aço gº 80x50mm (3 x 2") pç 17,89
TUFG 4356 Bucha de redução de aço gº 80x65mm (3 x2 1/2") pç 17,89
TUFG 4364 Luva de redução de fº gº 80x65mm (3x2 1/2") pç 35,22
TUFG 4365 Luva de redução de fº gº 80x50mm (3x2") pç 38,66
TUFG 4366 Luva de redução de fº gº 80x40mm (3x1 1/2") pç 38,66



TUFG 4367 Luva de redução de fº gº 65x50mm (2 1/2x2") pç 25,62
TUFG 4368 Luva de redução de fº gº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 25,62
TUFG 4369 Luva de redução de fº gº 65x32mm (2 1/2x1 1/4") pç 25,62
TUFG 4370 Luva de redução de fº gº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 13,00
TUFG 4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 16,76
TUFG 4387 Cruzeta de aço galvanizado 50mm (2") pç 29,90
TUFG 4388 Cruzeta de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 48,05
TUFG 4389 Cruzeta de aço galvanizado 80mm (3") pç 69,20
TUFG 4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 6,37
TUFG 4395 Niple duplo de aço galvanizado 50mm (2") pç 17,27
TUFG 4396 Niple duplo de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 21,98
TUFG 4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 25,75
TUFG 4398 Niple duplo de aço galvanizado 100mm (4") pç 50,80
TUFG 4400 Niple duplo de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 27,50
TUFG 4401 Niple duplo de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 25,68
TUFG 4402 Niple duplo de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 21,10
TUFG 4403 Niple duplo de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 18,10
TUFG 4404 Niple duplo de redução fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 16,12
TUFG 4406 Niple duplo de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 13,77
TUFG 4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 4,18
TUFG 4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 14,70
TUFG 4432 Te de aço galvanizado 50mm (2") pç 23,74
TUFG 4433 Te de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 45,89
TUFG 4434 Te de aço galvanizado 80mm (3") pç 58,64
TUFG 4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 5,44
TUFG 4440 Cotovelo 90º de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 8,61
TUFG 4441 Cotovelo 90º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 11,68
TUFG 4442 Cotovelo 90º de aço galvanizado 50mm (2") pç 14,54
TUFG 4443 Cotovelo 90º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 29,80
TUFG 4444 Cotovelo 90º de aço galvanizado 80mm (3") pç 41,53
TUFG 4451 Luva de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7,77
TUFG 4452 Luva de aço galvanizado 50mm (2") pç 11,50
TUFG 4453 Luva de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 21,23
TUFG 4454 Luva de aço galvanizado 80mm (3") pç 30,42
TUFG 4461 Tampão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 6,30
TUFG 4462 Tampão de aço galvanizado 50mm (2") pç 8,13
TUFG 4463 Tampão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 11,90
TUFG 4469 Flange p/caixa de agua  de aço gº 40mm (1 1/2") pç 37,63
TUFG 4473 Te de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 49,99
TUFG 4474 Te de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 51,60
TUFG 4475 Te de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 51,60
TUFG 4476 Te de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 40,34
TUFG 4477 Te de redução de fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 40,34



TUFG 4479 Te de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 22,94
TUFG 4495 Curva femea de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 18,69
TUFG 4496 Curva femea de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 28,67
TUFG 4497 Curva femea de aço galvanizado 50mm (2") pç 49,17
TUFG 4498 Curva femea  de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 62,01
TUFG 4499 Curva femea  de aço galvanizado 80mm (3") pç 97,02
TUFG 4506 Cotovelo 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 11,95
TUFG 4507 Cotovelo 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 15,71
TUFG 4508 Cotovelo 45º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 29,31
TUFG 4509 Cotovelo 45º de aço galvanizado 80mm (3") pç 38,59
TUCU 4522 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe E. m 8,70
TUCU 4523 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe E. m 16,21
TUCU 4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 16,30
TUCU 4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 21,85
TUCU 4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 2,79
TUCU 4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 3,72
TUCU 4558 Te de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 3,24
TUCU 4559 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa. pç 5,04
TUCU 4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 4,74
TUCU 4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 4,91
TUCU 4576 Redução de cobre, Ø 22mm x 15mm, pta e bolsa. pç 2,28
TUCU 4597 Luva de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1,56
TUCU 4598 Luva de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 2,06
CONB 4615 Curva 45º de bronze, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1,75
CONB 4616 Curva 45º de bronze, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 4,23
TUCU 4626 Te Cu c/red. central,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 9,51
TUCU 4639 Te Cu c/red. lateral,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 8,76
TUCU 4643 Tampão de cobre, Ø 15mm, bolsa. pç 1,44
TUCU 4644 Tampão de cobre, Ø 22mm, bolsa. pç 2,28
CONB 4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 4,57
CONB 4653 Cotovelo bronze,Ø22mm x 3/4" tipoBBR, conf.memo pç 9,26
CONB 4657 Cotovelo bronze Ø15mm x 1/2" tipoBRM, conf.memo pç 5,45
CONB 4658 Cotovelo bronze Ø22mm x 3/4" tipoBRM, conf.memo pç 9,00
CONB 4664 Te bronze c/rosca femea central, Ø 15mm x 1/2" pç 5,57
CONB 4665 Te bronze c/rosca femea central, Ø 22mm x 3/4" pç 10,06
CONB 4666 Te bronze c/rosca femea de redução 22mm x 1/2" pç 7,23
CONB 4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 11,86
CONB 4679 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 15mmx1/2". pç 12,48
CONB 4680 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 22mmx3/4". pç 13,58
CONB 4682 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø15mm. pç 7,03
CONB 4683 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm. pç 15,29
CONB 4685 Te dupla curva bronze Ø1/2"x15mm tipoM, conf.memo pç 12,64
CONB 4686 Te dupla curva bronze Ø3/4"x22mm tipoM, conf.memo pç 19,94



CONB 4690 Flange de bronze, Ø 15mm. pç 40,02
CONB 4691 Flange de bronze, Ø 22mm. pç 46,10
CONB 4699 Juntas de expanção, ponta e ponta, Ø 15mm. pç 321,68
CONB 4700 Junta de expanção, ponta e ponta, Ø 22mm. pç 278,30
CONB 4708 Isolamento térmico flexivel,  Ø 15mm. m 0,87
CONB 4709 Isolamento térmico flexível, Ø 22mm. m 1,20
CONB 4715 Solda de estanho kg 40,24
CONB 4716 Pasta para soldar kg 31,45
LOUÇ 4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 11,95
LOUÇ 4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 12,28
LOUÇ 4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 19,95
LOUÇ 4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 22,43
LOUÇ 4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 29,96
LOUÇ 4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 51,44
LOUÇ 4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 120,69
LOUÇ 4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 168,35
LOUÇ 4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 301,70
LOUÇ 4728 Registro globo angular 45º, 32mm (1 1/4") pç 60,67
LOUÇ 4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 66,34
LOUÇ 4730 Registro globo angular 45º, 50mm (2") pç 78,80
LOUÇ 4736 Valvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç 69,23
LOUÇ 4737 Valvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç 78,48
LOUÇ 4738 Valvula de retenção horizontal 50mm (2") pç 106,90
LOUÇ 4744 Valvula de retenção Vertical 32mm (1 1/4") pç 52,67
LOUÇ 4745 Valvula de retenção Vertical 40mm (1 1/2") pç 59,03
LOUÇ 4746 Valvula de retenção Vertical 50mm (2") pç 83,00
LOUÇ 4752 Valvula de retenção Pé de crivo 32mm (1 1/4") pç 30,88
LOUÇ 4753 Valvula de retenção Pé de crivo 40mm (1 1/2") pç 38,93
LOUÇ 4754 Valvula de retenção Pé de crivo 50mm (2") pç 51,72
INCE 4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 146,75
INCE 4759 Abrigo para hidrante duplo 120x90x17cm pç 281,63
INCE 4761 Adaptador Storz com tampão - 40mm - (1 1/2" ) pç 32,72
INCE 4765 Esguicho com engate rápido 1 1/2"x5/8" pç 29,33
INCE 4766 Esguicho com engate rápido 2 1/2"x 5/8" pç 64,88
INCE 4767 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mm x 30m cj 502,82
INCE 4768 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mm x 20m cj 364,52
INCE 4769 Mangueira de algodão c/engate rápido 65mmx15m cj 303,86
INCE 4770 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 30m cj 392,20
INCE 4771 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 20m cj 276,94
INCE 4772 Mangueira de algodão c/engate rápido 40mm x 15m cj 215,73
INCE 4775 Extintor de CO2 de 4Kg pç 293,25
INCE 4776 Extintor de CO2 de 6Kg pç 305,06
INCE 4777 Extintor de agua pressurizada 10Kg pç 76,90



INCE 4778 Extintor de CO2 de 10Kg pç 517,03
INCE 4779 Extintor de espuma 10Kg pç 282,81
INCE 4780 Extintor de pó químico de 4kg pç 76,13
INCE 4781 Extintor de pó químico de 6kg pç 88,90
INCE 4782 Extintor de pó químico de 8kg pç 105,92
INCE 4783 Extintor de pó químico de 12kg pç 110,54
INCE 4784 Chapa demarcadora de extintor em chapa metálica pç 2,83
INCE 4785 Gancho fixador de extintor pç 2,38
LOUÇ 4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 44,78
LOUÇ 4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 61,64
LOUÇ 4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 161,95
LOUÇ 4791 Hidrometro 10 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 188,01
LOUÇ 4792 Hidrometro 20 m3/h (1 1/2") tipo N, conf. memo pç 324,08
LOUÇ 4793 Hidrometro 30 m3/h (2") tipo N, conf. memo pç 424,07
LOUÇ 4809 Bacia turca pç 114,91
LOUÇ 4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 62,10
LOUÇ 4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 70,11
LOUÇ 4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 14,13
LOUÇ 4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 7,46
LOUÇ 4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 16,86
LOUÇ 4816 Bide louça branca, conf. memo. pç 76,96
LOUÇ 4817 Braço para chuveiro Ø 1/2" de aluminio pç 5,58
LOUÇ 4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 34,51
LOUÇ 4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 19,50
LOUÇ 4820 Lavatório de louça branca de embutir,conf. memo. pç 36,17
LOUÇ 4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 124,88
LOUÇ 4824 Acessórios p/ ligação/fix. mictorio conf. memo. pç 22,63
LOUÇ 4825 Mictório de louça branca pequeno, conf. memo. pç 100,12
LOUÇ 4826 Suporte de fix. mictório louça branca, conf.memo. pç 29,41
LOUÇ 4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 111,11
LOUÇ 4828 Coluna para tanque de louça branca, conf. memo. pç 26,97
LOUÇ 4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 14,77
LOUÇ 4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 9,18
LOUÇ 4831 Saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 8,37
LOUÇ 4832 Meia saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 5,25
LOUÇ 4833 Cabide de louça branca c/02 ganchos , conf. memo. pç 5,22
LOUÇ 4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 10,42
LOUÇ 4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 7,31
LOUÇ 4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 6,62
LOUÇ 4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 15,01
LOUÇ 4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 3,59
LOUÇ 4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 16,45
LOUÇ 4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 4,71



LOUÇ 4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 4,20
LOUÇ 4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 3,41
LOUÇ 4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 3,23
LOUÇ 4845 Engate plastico de 1/2" - 40cm pç 5,84
LOUÇ 4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 8,39
LOUÇ 4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 114,83
LOUÇ 4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 58,80
LOUÇ 4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 29,35
LOUÇ 4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 32,85
LOUÇ 4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 38,74
LOUÇ 4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 51,65
LOUÇ 4853 Reparo de valvula de descarga pç 21,98
LOUÇ 4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 56,15
LOUÇ 4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 34,83
LOUÇ 4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 35,50
LOUÇ 4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 75,28
LOUÇ 4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 26,43
LOUÇ 4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 13,08
LOUÇ 4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 229,60
LOUÇ 4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 229,60
LOUÇ 4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 173,61
LOUÇ 4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 149,80
LOUÇ 4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 214,99
LOUÇ 4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 158,50
LOUÇ 4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 187,45
LOUÇ 4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 219,31
LOUÇ 4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 12,35
LOUÇ 4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 27,03
LOUÇ 4870 Torneira boia PVC - 1" pç 31,26
LOUÇ 4871 Torneira boia de cobre 1 1/2" pç 55,10
LOUÇ 4872 Barra de apoio BWC ferro cromado L=25cm, acess fix pç 54,00
LOUÇ 4873 Barra de apoio BWC ferro cromado L=40cm, acess fix pç 74,35
LOUÇ 4874 Barra de apoio BWC ferro cromado L=60cm, acess fix pç 81,74
LOUÇ 4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 92,40
LOUÇ 4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 97,08
LOUÇ 4877 Barra de apoio BWC ferro cromado L=100cm acess fix pç 115,01
LOUÇ 4880 Mictório de aço Inoxidável  1,00x0,30m pç 304,05
LOUÇ 4882 Mictório de aço Inoxidável  1,20x0,30m pç 364,85
LOUÇ 4885 Mictório de aço inoxidável 1,50x0,30m pç 456,06
LOUÇ 4890 Mictório de aço Inoxidável  2,00x0,30m pç 607,79
LOUÇ 4894 Mictório de aço inoxidável 2,80x0,30m pç 850,90
LOUÇ 4896 Lavatório de aço Inoxidável 1,00x0,45m pç 314,16
LOUÇ 4898 Lavatório de aço inoxidável 1,20x0,45m pç 377,19



LOUÇ 4901 Lavatório de aço inoxidável 1,50x0,45m pç 471,28
LOUÇ 4906 Lavatório de aço inoxidável 2,00x0,45m pç 628,66
LOUÇ 4914 Lavatório de aço inoxidável 2,80x0,45m pç 872,48
LOUÇ 4921 Lavatório de aço inoxidável 3,50x0,45m pç 1077,94
LOUÇ 4924 Cuba simples em aço inoxidável 40,00x34x14cm pç 93,41
LOUÇ 4926 Cuba dupla em aço inoxidável 71,50x40,00x14,00cm pç 246,11
LOUÇ 4927 Cuba dupla CZ 00 pç 502,19
LOUÇ 4928 Cuba simples CZ 01 pç 360,10
LOUÇ 4929 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 1,60x0,60m pç 106,78
LOUÇ 4930 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 116,74
LOUÇ 4931 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 2,00x0,60m pç 160,44
LOUÇ 4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 128,36
LOUÇ 4934 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 214,67
LOUÇ 4936 Tanque de aço inoxidável duplo 120x50x25cm pç 209,13
LOUÇ 4937 Tanque de aço inoxidável simples 60x70x25cm pç 129,46
TAFF 4946 Tampa cx de abrigo p/hidrante calçada fºfº 60x90cm pç 137,75
TAFF 4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 147,00
TAFF 4948 Tampa padrão TELEBRAS R1 67 x 37 cm pç 72,50
TAFF 4949 Tampa padrão TELEBRAS R2 110 x 55cm pç 224,75
TAFF 4950 Tampa padrão TELEBRAS R3 Ø 80cm pç 384,25
PAIS 4967 Terra vegetal m3 21,04
PAIS 4968 Grama em placas e=6cm m2 1,96
PAIS 4969 Herbáceas hornamentais ud 0,38
PAIS 4970 Arbustos ornamentais, hmin>50cm ud 11,77
PAIS 4971 Árvores ornamentais, hmin>2,50m ud 19,62
ESPC 4974 Catraca bidirecional, tres braços, c/ contador pç 1610,17
ESPC 4975 Mastro de F.G. padrão FUNDEPAR pç 490,00
ESPC 4976 Trave futsal e handebol móvel em tubo de FG 2 1/2" par 710,00
ESPC 4977 Rede de nylon, esp 3mm, malha 10x10cm p/ futsal par 98,67
ESPC 4978 Poste removível para voleibol em tubo de F.G. 3" par 315,00
ESPC 4979 Rede de nylon p/voleibol 9,50x1,00m, trama 10x10cm ud 35,63
ESPC 4980 Antena em fibra de vidro, comprim. 1,80m, Ø1cm par 62,00
ESPC 4982 Cadeira p/ juiz de voleibol, conf. memo. ud 496,67
ESPC 4983 Estrut.met. p/basquete fixa no piso padrão oficial par 1083,33
ESPC 4984 Tabela basquete, incl. aro e rede nylon,conf.memo. par 721,33
ESPC 4985 Piso conc. usinado e=7cm + fibra sint., conf.memo. m2 22,43
MO 4990 Apontador h 11,67
MO 4991 Laboratorista de solos h 24,05
MO 4992 Encarregado de turma h 12,91
MO 4993 Engenheiro h 58,39
MO 4994 Mestre de obras h 17,32
MO 4995 Contra mestre h 12,91
MO 4996 Profissional h 11,67



MO 4997 Ajudante h 8,99
MO 4998 Aplicador de revestimento h 11,67
MO 4999 Azulejista h 10,89
MO 5000 Calceteiro h 11,67
MO 5003 Carpinteiro h 11,67
MO 5004 Ajudante de Carpinteiro h 8,99
MO 5005 Ajudante de eletricista h 8,99
MO 5006 Encanador h 11,67
MO 5007 Ajudante de encanador h 8,99
MO 5008 Eletricista h 11,67
MO 5009 Armador h 11,67
MO 5010 Ajudante de armador h 8,99
MO 5011 Graniteiro e marmorista h 11,67
MO 5013 Ladrilhista h 11,67
MO 5014 Gesseiro h 11,67
MO 5015 Montador h 11,67
MO 5016 Pastilheiro h 11,67
MO 5017 Pedreiro h 11,67
MO 5018 Pintor h 11,67
MO 5019 Ajudante de Pintor h 8,99
MO 5021 Raspador h 11,67
MO 5022 Servente h 8,28
MO 5023 Serralheiro h 8,99
MO 5024 Taqueiro h 11,67
MO 5025 Telhadista h 11,67
MO 5026 Ajudante de telhadista h 8,99
MO 5027 Aplicador de impermeabilização h 11,67
MO 5028 Funileiro h 11,67
MO 5029 Ajudante de funileiro h 8,99
MO 5030 Jardineiro h 11,67
MO 5031 Ajudante de jardineiro h 8,99
MO 5032 Vidraceiro h 11,67
MO 5033 Instalador de ouriço h 14,43
MO 5036 Motorista de caminhões h 34,59
MO 5037 Operador de maquinas leves h 25,95
MO 5041 Almoxarife h 11,67
MO 5042 Vigilante noturno h 27,07
MO 5043 Operador de equipamento pesado h 37,83
MO 5044 Operador de veículo especial h 37,83

EQPT 5045 Distribuidor de agregado CMV- rebocável (cp) ud 27920,00
EQPT 5046 Distribuidor de agregados -CMV rebocável ud 454605,10
EQPT 5047 Compressor de ar 80 a 85 HP (/1000) R$ 51,02
EQPT 5049 Maquina lavagem alta pressão de 3HP (/1000) R$ 2,29



EQPT 5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 6,21
EQPT 5051 Bomba de concreto m3 13,08
EQPT 5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 1,64
EQPT 5053 Compactador placa vibratória gasol.pot.5cv(/1000) R$ 15,26
EQPT 5054 Bomba elétrica submersa de 1,5Hp (/1000) R$ 1,31
EQPT 5055 Bomba elétrica submersa de 2,5Hp (/1000) R$ 1,69
EQPT 5056 Caçamba de 5m3 gb 76,30
EQPT 5057 Andaime metalico de encaixe com torre de 1x1x1m mês 9,27
EQPT 5060 Trator de esteira Caterpilar -D6M com lamina ud 750481,00
EQPT 5061 Rolo compac CP CS- 423E - pé carneiro vibratório ud 231367,00
EQPT 5062 Rolo compac Dy -CC222- liso, vibr autoprop 7,2tf ud 309897,00
EQPT 5063 Rolo compactador Dy -CC-422C 10,9tf autopropelido ud 451230,00
EQPT 5064 Semi-reboque pesado, 2 eixos, 363cv, capac 60a80t ud 650884,40
EQPT 5065 Rolo compac CP PS-360C pneus autopropelido 25Tf ud 351351,00
EQPT 5067 Trator de esteira  c/ lamina D4-SR hora produtiva h 24,53
EQPT 5068 Pá carregadeira de Pneus 924Fr hora produtiva h 76,30
EQPT 5069 Motoniveladora 120H caterpillar ud 525401,00
EQPT 5070 Retroesc. de pneus 416C capac. 0,96m3 hr prod. h 38,15
EQPT 5071 Vibroacabadora asf -Ci- VDA 600BM -sobre esteira ud 650000,00
EQPT 5072 Rolo compactador auto propelido liso hr prod. h 70,85
EQPT 5073 Trator agricola Massey Fergunson MF 86Hf - pneus ud 117828,00
EQPT 5076 Grupo gerador -Heimer - GEHM-40 136/150KVA ud 61000,00
EQPT 5078 Usina asf quente-Ci-DMC-2-90/120t/h c/filtro/manga ud 1400000,00
EQPT 5079 Usina pré-misturadora de solos, capac350a600t/h-cp h 170,83
EQPT 5080 Carregadeira de pneus Caterpilar 924G - 1,80m³ ud 403619,00
EQPT 5081 Caminhão basculante Mercedez Benz 2423 K- 10m³15tf ud 165998,00
EQPT 5082 Caminhão tanque MB ATEGO 1518/36 - cap 6.000l ud 164220,00
EQPT 5083 Caminhão de carroceria  130HP hr prod. h 39,79
EQPT 5084 Caminhão irrigador 130HP hr prod. h 39,79
EQPT 5085 Caminhão de basculante 6,5 m3 130HP hr prod. h 54,50
EQPT 5086 Caminhão basc, no toco, 8a10m3, 192cv, incl mot-cp h 55,89
EQPT 5087 Caminhão basculante de 6,5m3 130HP hr improd. h 49,05
EQPT 5089 Conj pneus,caminhão carroceria/tanque(7,5t/6.000l) ud 9740,40
EQPT 5090 Cj pneus, caminhão carroc/tanque,6(9.00 20)14lonas ud 3506,16
EQPT 5091 Veículo gol 1000 flex ud 16000,00
EQPT 5092 Álcool l 1,25
EQPT 5093 Óleo diesel l 1,70
EQPT 5094 Óleo de Carter 15W40 l 4,50
EQPT 5095 Óleo combustível bpf, a granel l 1,40
EQPT 5096 Óleo Lubrificante suplementar, série 1 l 4,50
EQPT 5098 Graxa p/ lubrificação kg 3,53
EQPT 5099 Querosene a granel l 2,50
EQPT 5100 Energia elétrica kw 0,41



EQPT 5101 Gasolina l 2,24
EQPT 5102 Compressor de ar 175 PCM - locação h 6,87
EQPT 5103 Martelete pneumático - locação h 2,94
EQPT 5104 Martelete pneumático (/1000) R$ 7,11
EQPT 5106 Cj pneus, motoni-veladora 6(13.00 24)10lonas s/câm ud 7974,72
EQPT 5107 Cj pneus, para semi-reboque, 22 (11.00 22) 16lonas ud 18066,40
EQPT 5108 Cj pneus, carreta 60a80t,388cv,11(11.00 22)16lonas ud 9033,20
EQPT 5110 Grade de disco Marchesan - GA 24X24 ud 13300,00
EQPT 5111 Balança c/plataforma 18×3m c/braço registrador 60t ud 42039,23
EQPT 5112 Instalação aquecimento e armazenamento de asfalto ud 250000,00
EQPT 5113 Distribuidor de asfalto feflex montado em caminhão ud 94436,00
EQPT 5114 Compac pneus,76hp,peso 5,5/20t, 7pneus incl op(ci) h 42,35
EQPT 5115 Rolo compactador de 5 a 10 t, 58,5CV,incl oper-cp h 109,54
EQPT 5116 Rolo compactador de 5 a 10 t, 58,5CV,incl oper-ci h 51,94
EQPT 5117 Trator de pneus, 61cv, inclusive operador (cp) h 53,24
EQPT 5144 Filtro de ar para compressor de ar 80HP a 85HP ud 121,31
EQPT 5148 Filtro de óleo para compressor de 80HP a 85Hp. ud 122,63
EQPT 5150 Equipamento para lixamento h 2,62
EQPT 5151 Taxa de instalação e desinstalação de equipamento gb 1053,51
EQPT 5152 Taxa de mobilização e desmobiliz. de equipamento km 5,53
FDÇ 5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 7,36
FDÇ 5154 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de 8 a 12m m 8,39
FDÇ 5155 Escavação de estaca Ø30cm c/profund. de até 8m m 8,83
FDÇ 5156 Escavação de estaca Ø30cm c/profund de 8 a 12m m 10,36
FDÇ 5157 Escavação de estaca Ø40cm c/profund de até 8m m 10,36
FDÇ 5158 Escavacão estaca Ø40cm c/profund. de 8 m a 12m m 11,12
FDÇ 5159 Escavação de estaca Ø 50cm c/profund. de ate 8m m 15,91
FDÇ 5160 Escavação estaca Ø 50cm c/profund. de 8 a 12m. m 17,77
FDÇ 5161 Escavação estaca Ø 50cm c/profund.superior a 12m m 20,17
FDÇ 5162 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. ate 8m m 21,26
FDÇ 5163 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. de 8 a 12m m 23,11
FDÇ 5164 Escavação estaca Ø60cm c/profund.superior a 12m m 25,94
MO 5174 Mão de obra p/furo/coloc de cuba  em granito 2cm ud 111,26
MO 5176 Mão de obra de furo para torneira em granito 2cm ud 11,88
MO 5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 13,90

ESPC 5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 7,59
ESPC 5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 10,42
ESPC 5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 11,22
ESPC 5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 2,84
ESPC 5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 1,90
ESPC 5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 0,95
ESPC 5197 Cordão de solda e=3mm m 18,97
EQPT 5198 Cj pneus trator, 2(7.50 16) e 2(14.9 13.28) 8lonas ud 3828,68



EQPT 5199 Cj pneus, p/distrib agreg reboc, 4(6.00 9)10lonas ud 803,52



DADOS PARA CONCATENAR CONCATENADO

#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!

COPIE PARA O SISTEMA 
SEOP

COPIE NESTA COLUNA 
SOMENTE O NÚMERO DE 
LINHAS UTILIZADO PELA 
QUANTIDADE DE 
ATIVIDADES!



#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!



#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!

BLA ; 0 ; 0 BLA;0;0 BLA;0;0
BLA ; 0 ; 0 BLA;0;0 BLA;0;0

#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!



#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!



#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!

BLA ; 300104 ; 2011,24 BLA;300104;2011,24 BLA;300104;2011,24
BLA ; 300108 ; 201,12 BLA;300108;201,12 BLA;300108;201,12
BLA ; 300127 ; 2011,24 BLA;300127;2011,24 BLA;300127;2011,24

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLA ; 0 ; 0 BLA;0;0 BLA;0;0
BLA ; 300401 ; 962 BLA;300401;962 BLA;300401;962
BLA ; 300403 ; 962 BLA;300403;962 BLA;300403;962

#REF! ; #REF! ; #REF! #REF! #REF!
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLA ; 0 ; 0 BLA;0;0 BLA;0;0
BLA ; 130610 ; 15 BLA;130610;15 BLA;130610;15
BLA ; 501469 ; 1508,35 BLA;501469;1508,35 BLA;501469;1508,35
BLA ; 501513 ; 520 BLA;501513;520 BLA;501513;520
BLA ; 501573 ; 135 BLA;501573;135 BLA;501573;135
BLA ; 501562 ; 52 BLA;501562;52 BLA;501562;52

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



BLB ; 0 ; 0 BLB;0;0 BLB;0;0
BLB ; 0 ; 0 BLB;0;0 BLB;0;0
BLB ; 300104 ; 532,77 BLB;300104;532,77 BLB;300104;532,77
BLB ; 300108 ; 53,27 BLB;300108;53,27 BLB;300108;53,27
BLB ; 300127 ; 532,77 BLB;300127;532,77 BLB;300127;532,77

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLB ; 0 ; 0 BLB;0;0 BLB;0;0
BLB ; 300401 ; 90 BLB;300401;90 BLB;300401;90
BLB ; 300403 ; 90 BLB;300403;90 BLB;300403;90
BLB ; 300502 ; 108,8 BLB;300502;108,8 BLB;300502;108,8

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLB ; 0 ; 0 BLB;0;0 BLB;0;0
BLB ; 501469 ; 552,3 BLB;501469;552,3 BLB;501469;552,3
BLB ; 501524 ; 50 BLB;501524;50 BLB;501524;50
BLB ; 501563 ; 50 BLB;501563;50 BLB;501563;50

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLC ; 0 ; 0 BLC;0;0 BLC;0;0
BLC ; 0 ; 0 BLC;0;0 BLC;0;0
BLC ; 300104 ; 757,9 BLC;300104;757,9 BLC;300104;757,9
BLC ; 300108 ; 75,79 BLC;300108;75,79 BLC;300108;75,79
BLC ; 300127 ; 757,9 BLC;300127;757,9 BLC;300127;757,9

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLC ; 0 ; 0 BLC;0;0 BLC;0;0
BLC ; 300401 ; 40 BLC;300401;40 BLC;300401;40
BLC ; 300403 ; 40 BLC;300403;40 BLC;300403;40
BLC ; 300502 ; 199,56 BLC;300502;199,56 BLC;300502;199,56

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLC ; 0 ; 0 BLC;0;0 BLC;0;0
BLC ; 101205 ; 550 BLC;101205;550 BLC;101205;550
BLC ; 130154 ; 550 BLC;130154;550 BLC;130154;550
BLC ; 130310 ; 599,5 BLC;130310;599,5 BLC;130310;599,5
BLC ; 130350 ; 60,1 BLC;130350;60,1 BLC;130350;60,1
BLC ; 130504 ; 100 BLC;130504;100 BLC;130504;100



BLC ; 130543 ; 30 BLC;130543;30 BLC;130543;30
BLC ; 130560 ; 30 BLC;130560;30 BLC;130560;30

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLD ; 0 ; 0 BLD;0;0 BLD;0;0
BLD ; 0 ; 0 BLD;0;0 BLD;0;0
BLD ; 300104 ; 3400 BLD;300104;3400 BLD;300104;3400
BLD ; 300108 ; 340 BLD;300108;340 BLD;300108;340
BLD ; 300127 ; 3400 BLD;300127;3400 BLD;300127;3400

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLD ; 0 ; 0 BLD;0;0 BLD;0;0
BLD ; 300401 ; 200 BLD;300401;200 BLD;300401;200
BLD ; 300504 ; 200 BLD;300504;200 BLD;300504;200
BLD ; 300502 ; 156,24 BLD;300502;156,24 BLD;300502;156,24

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLD ; 0 ; 0 BLD;0;0 BLD;0;0
BLD ; 101205 ; 750,1 BLD;101205;750,1 BLD;101205;750,1
BLD ; 130154 ; 750,1 BLD;130154;750,1 BLD;130154;750,1
BLD ; 130310 ; 771,82 BLD;130310;771,82 BLD;130310;771,82
BLD ; 130350 ; 67,43 BLD;130350;67,43 BLD;130350;67,43
BLD ; 130504 ; 30 BLD;130504;30 BLD;130504;30
BLD ; 130543 ; 35 BLD;130543;35 BLD;130543;35
BLD ; 130560 ; 35 BLD;130560;35 BLD;130560;35

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLE ; 0 ; 0 BLE;0;0 BLE;0;0
BLE ; 300104 ; 2806,74 BLE;300104;2806,74 BLE;300104;2806,74
BLE ; 300108 ; 421,15 BLE;300108;421,15 BLE;300108;421,15
BLE ; 300127 ; 2806,74 BLE;300127;2806,74 BLE;300127;2806,74
BLE ; 300145 ; 1404,76 BLE;300145;1404,76 BLE;300145;1404,76

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLE ; 0 ; 0 BLE;0;0 BLE;0;0
BLE ; 300401 ; 900 BLE;300401;900 BLE;300401;900
BLE ; 300405 ; 900 BLE;300405;900 BLE;300405;900



BLE ; 300502 ; 319,84 BLE;300502;319,84 BLE;300502;319,84
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

BLE ; 0 ; 0 BLE;0;0 BLE;0;0
BLE ; 501469 ; 831,78 BLE;501469;831,78 BLE;501469;831,78
BLE ; 501513 ; 100 BLE;501513;100 BLE;501513;100
BLE ; 501573 ; 80 BLE;501573;80 BLE;501573;80
BLE ; 501562 ; 80 BLE;501562;80 BLE;501562;80

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

SEG ; 0 ; 0 SEG;0;0 SEG;0;0
SEG ; 0 ; 0 SEG;0;0 SEG;0;0
SEG ; 101202 ; 110 SEG;101202;110 SEG;101202;110
SEG ; 101205 ; 110 SEG;101205;110 SEG;101205;110
SEG ; 130151 ; 110 SEG;130151;110 SEG;130151;110
SEG ; 130310 ; 113,2 SEG;130310;113,2 SEG;130310;113,2
SEG ; 130504 ; 25 SEG;130504;25 SEG;130504;25
SEG ; 130543 ; 12,7 SEG;130543;12,7 SEG;130543;12,7
SEG ; 300104 ; 250 SEG;300104;250 SEG;300104;250
SEG ; 300108 ; 25 SEG;300108;25 SEG;300108;25
SEG ; 300127 ; 250 SEG;300127;250 SEG;300127;250
SEG ; 300502 ; 110 SEG;300502;110 SEG;300502;110

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0

SEG ; 0 ; 0 SEG;0;0 SEG;0;0
SEG ; 300139 ; 160 SEG;300139;160 SEG;300139;160
SEG ; 300502 ; 60 SEG;300502;60 SEG;300502;60

0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
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0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0
0 ; 0 ; 0 0;0;0 0;0;0



COPIE NESTA COLUNA 
SOMENTE O NÚMERO DE 
LINHAS UTILIZADO PELA 
QUANTIDADE DE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - DIORC/SEOP

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO DATA: 18/11/2011

PRÓPRIO: FECILCAM TIPO DE OBRA: REPAROS
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR N. MARCONDES, 733 MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO
ORGÃO  PROP.: PROTOCOLO:

ORGANIZADO POR: VANESSA

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 435.160,01

BDI = 28,0248% R$ 121.952,72

Valor total da obra com BDI : R$ 557.112,73

Prazo de execução : 120 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 55,38%

MÃO-DE-OBRA = 44,62%

Sistema utilizado : Sistema SEOP

Cadastros GRUPOS utilizado : SEOP 2010

Cadastros INSUMOS utilizado : SEOP 2010

Cadastros ATIVIDADES utilizado : SEOP 2010

Cadastros MACROS utilizado : SEOP 2010

Nº LEVANTº:

Ass. Responsável pelo Levant.

INSERIR O VALOR DO CUSTO DO 
ORÇAMENTO.

OS OUTROS VALORES SERÃO 
PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE.

NÃO SE PREOCUPE COM 
ESSES COMENTÁRIOS. ELES 

NÃO SERÃO IMPRESSOS!

INSERIR % DE MATERIAL.
O PERCENTUAL DE MÃO-DE-OBRA SERÁ 
GERADO AUTOMATICAMENTE.



NÃO SE PREOCUPE COM 
ESSES COMENTÁRIOS. ELES 

NÃO SERÃO IMPRESSOS!



COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS - DIORC/SEOP

18/11/2011

REPAROS
CAMPO MOURÃO

INSERIR O VALOR DO CUSTO DO 
ORÇAMENTO.

OS OUTROS VALORES SERÃO 
PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE.

ATENÇÃO:
ESTA DATA ESTÁ ALIENADA COM A DATA 
VIGENTE NO SEU COMPUTADOR. FAVOR 
VERIFICAR A DATA DO SEU COMPUTADOR!

NÃO SE PREOCUPE COM 
ESSES COMENTÁRIOS. ELES 

NÃO SERÃO IMPRESSOS!

INSERIR % DE MATERIAL.
O PERCENTUAL DE MÃO-DE-OBRA SERÁ 
GERADO AUTOMATICAMENTE.



NÃO SE PREOCUPE COM 
ESSES COMENTÁRIOS. ELES 

NÃO SERÃO IMPRESSOS!
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